

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 19719/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) – Ústí nad Labem Střekov (mimo)“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 8

V souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, doplňujeme zadávací dokumentaci této veřejné zakázky:

Sdělení zadavatele:

Zadavatel doplňuje Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 „Projektu k doplňkovému inženýrskogeologickému průzkumu“.

V souvislosti s výše uvedenými informacemi v tomto Dodatku č. 8 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 3 dny je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

Oddíl IV: Řízení

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 12 / 07 / 2022 nahrazeno: **24 / 11 / 2022** Čas 09:00

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 12 / 07 / 2022 nahrazeno: **24 / 11 / 2022** Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

Doplnění projektu k doplňkovému inženýrskogeologickému průzkumu

Příloha 1 - seznam kopaných sond

Příloha 2 - Seznam průzkumných prací umělých staveb

V Praze dne 17. 10. 2022

.....
Ing. Karel Švejda, MBA

ředitel odboru investičního

na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018

Správa železnic, státní organizace

(elektronicky podepsáno)