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Přejezd P3338
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Martin Rynda Martin Rynda

PS 01-01-32

Ing. Marek Štětka

Přejezd P3339

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem
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Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

131

04/2022PDPS

Oprava PZS v ŽST Litoměřice horní nádraží

Litoměřice [685429] 1131 05

Železniční přejezd v km 43,449 (P3339), PZZ

Kabelové schéma
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nové zař. v rámci PS 01-01-31

Legenda:

nové zař. v rámci PS 01-01-32

stávající zařízení

nové zař. v rámci jiných SO
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001 04/2022 Definitivní odevzdání dokumentace M. Rynda

km 42,889
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3P1-10m

ze stávajího RD
přepojení kabelů

(naspojkováno)

ze stávajího RD
přepojení kabelu

(naspojkováno)


