


REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:
Zakázka:

KSO: 828 89 1 CC-CZ: 21229
Místo:  Datum: 28. 2. 2022
CZ-CPV: 45316213-1 CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

000
Oprava PZS v ŽST Litoměřice horní nádraží

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

#ODKAZ!

Základ daněSazba daně Výše daně
#ODKAZ! #ODKAZ!21,00%
#ODKAZ! #ODKAZ!15,00%

#ODKAZ!CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 000

Zakázka:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady zakázky celkem

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

PS 01-01-
32

Železniční přejezd v km 43,449 (P3339), PZS

01 Železniční přejezd v km 43,449 (P3339), PZS

Technologická část - ÚOŽI01.1

03.2 Stavební část
Železniční přejezd v km 43,449 (P3339), osazení 
technol. objektu

04

01.2 Stavební část - URS

Demontáže01.3

Dodávky SSZT - NEOCEŇOVAT01.4

Kabelizace03

03.1 Technologická část

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,00 0,00

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

#ODKAZ! #ODKAZ!

Oprava PZS v ŽST Litoměřice horní nádraží

Kód Popis

28. 2. 2022

 
 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava PZS v ŽST Litoměřice horní nádraží

PS 01-01-32 - Železniční přejezd v km 43,449 (P3339), PZS

D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

01.1 - Technologická část - ÚOŽI
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 0,00

OST - Ostatní 0,00

Oprava PZS v ŽST Litoměřice horní nádraží

PS 01-01-32 - Železniční přejezd v km 43,449 (P3339), PZS

D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

01.1 - Technologická část - ÚOŽI
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00
1 M 7494004945r Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A Vypínací spouště AC/DC 110 V kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

ZP-ASA/24

2 M 7494010105r Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače Otočný přepínač kompletní kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2021

P
 Poznámka k položce:

S 40 JD 2203 C06

3 M 7593000010
Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G12/25, na polici/na zeď/na DIN lištu, základní stavová 
indikace opticky i bezpotenciálově, teplotní kompenzace

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

4 M 7494005313r Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 630A Pomocné kontakty kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

ZP-IHK

5 M 7494009288r Přístroje pro spínání a ovládání Stykače a nadproudová relé Stykače Hlídací proudové relé - HRN33 kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2021

6 K 7494151010 Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72 kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

7 M 7494000008
Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně DistriTon Plastové Nástěnné (IP40) pro 
nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, 
materiál: plast

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

8 K 7494153015
Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm kompaktní 
pilíř š 660-1 060 mm

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

9 M 7493601300
Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříň plastová kompaktní pilíř 
včetně základu, IP44, šířka do 600 mm, výška do 1.000 mm, hloubka do 400 mm, PUR lak

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

10 M 7493601040
Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly a základy pro plastové 
pilíře, sokl venkovní min. IP44, šíře 420mm, výška 600mm, hloubka 216mm

kus 1,000 0,00

11 K 7494351010 Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A kus 7,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

12 K 7494351020 Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A kus 27,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

13 K 7494351022 Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových přes 20 do 63 A kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

14 K 7494351030 Montáž jističů (do 10 kA) třípólových do 20 A kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

15 K 7494351040 Montáž jističů (do 10 kA) tři+N pólových do 20 A kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

16 K 7494457530r Montáž lišt propojovacích kus 1,000 0,00

PS 01-01-32 - Železniční přejezd v km 43,449 (P3339), PZS

D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

01.1 - Technologická část - ÚOŽI

Oprava PZS v ŽST Litoměřice horní nádraží
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 7494551020 Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů třípólových nebo čtyřpólových do 25 A - vypínač 0-1 kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

18 M 7494004546
Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 63 A, Ue DC 1000 V, 4pól, šířka 4 
moduly, náhrada za např. 5TE2 515-1

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

19 K 7494551022 Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů třípólových nebo čtyřpólových do 63 A - vypínač 0-1 kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

20 M 7494004538 Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 63 A, Ue AC 250/440 V, 3+N-pól kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

21 K 7494552020 Montáž vačkových silových spínačů - přepínačů třípólových do 63 A - přepínač 1-0-1 kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

22 M 7494010084 Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače CM přepínač 2 polohy 1zap+1vyp 20A kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

23 M 7494009464
Přístroje pro spínání a ovládání Stykače a nadproudová relé Stykače pro spínání kondenzátorů Instalační 
stykače AC/DC pomocný kontakt 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt

kus 3,000 0,00

24 K 7494559010 Montáž relé modulárního kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

25 K 7494559020 Montáž relé paticového včetně patice kus 50,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

26 M 7593330040 Výměnné díly Relé NMŠ 1-2000 (HM0404221990407) kus 42,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

27 M 7593330100 Výměnné díly Relé NMŠ 1-3,4 (HM0404221990413) kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

28 M 7593330310 Výměnné díly Relé NMPŠ 4-1000/200 (HM0404221990434) kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

29 M 7494003336
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 
2pól, Icn 10 kA

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

P
 Poznámka k položce:

PL7

30 M 7494003332
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 
2pól, Icn 10 kA

kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

P
 Poznámka k položce:

PL7

31 M 7494003320
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 4 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 
2pól, Icn 10 kA

kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

P
 Poznámka k položce:

PL7

32 M 7494003184
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 1 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika D, 1pól, Icn 
10 kA

kus 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

P
 Poznámka k položce:

PL7

33 M 7494003354
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika D, 
2pól, Icn 10 kA

kus 8,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

P
 Poznámka k položce:

PL7

34 M 7494003350
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 1 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika D, 
2pól, Icn 10 kA

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

P
 Poznámka k položce:

PL7

35 M 7494003348
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 0,5 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika D, 
2pól, Icn 10 kA

kus 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

P
 Poznámka k položce:

PL7

36 M 7494003492r
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 4-pólové In 0,5 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 4-
pól, Icn 10 kA

kus 1,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

PL7

37 M 7494003146
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 0,5 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, 
Icn 10 kA

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

P
 Poznámka k položce:

PL7

38 M 7494003234
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1+N-pólové In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1+N-
pól, Icn 10 kA

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

PL7

39 M 7494003216
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1+N-pólové In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1+N-
pól, Icn 10 kA

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

P
 Poznámka k položce:

PL7

40 M 7494003214
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1+N-pólové In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1+N-
pól, Icn 10 kA

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

P
 Poznámka k položce:

PL7

41 M 7494003242
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1+N-pólové In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1+N-
pól, Icn 10 kA

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

P
 Poznámka k položce:

PL7

42 M 7494003384
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 13 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 
3pól, Icn 10 kA

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

P
 Poznámka k položce:

PL7

43 M 7494003472
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3+N-pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 
3+N-pól, Icn 10 kA

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

P
 Poznámka k položce:

PL7

44 M 7494004164 Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí oddělovací tlumivka mezi svodiče typu 2 a 3 kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2021

P
 Poznámka k položce:

Tlumivka RTO-16

45 M 7494004534 Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3+N-pól kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vypínač IS-25/4

46 M 7494004158
Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 3, náhradní díl, Imax 3 kA, Uc AC 253 V, pouze 
výměnný modul, varistor, např. pro SVD-253, 1+N-pól

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

P
 Poznámka k položce:

Přepěťová ochrana DA275DJ

47 M 7593321458 Prvky Svodič přepětí, jmenovité napětí 600V, s dálkovou signalizací poruchy kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

P
 Poznámka k položce:

Přepěťová ochrana SPI-35/440

48 M 7593321520
Prvky Ochrana přepěťová SLP-275 V/4 S, 40 kA (8/20) - čtyřpólový varistorový svodič přepětí, vyjímatelný 
modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

P
 Poznámka k položce:

Přepěťová ochrana SLP-275V/4S

49 M 7593320382r Propojovací lišta Z-GV-U/3 kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2021

50 M 7593330160 Výměnné díly Relé NMŠ 2-4000 (HM0404221990419) kus 11,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

51 M 7593330120 Výměnné díly Relé NMŠ 1-1500 (HM0404221990415) kus 8,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

52 K 7494559030 Montáž relé příslušenství k relé kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

53 K 7494653035 Montáž příslušenství spínací jednotky kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

54 M 7593100900 Měniče Měnič DC 24V/24V spínaný, s galvanickýmoddělením, stabilizovaný kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

55 K 7499151010
Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v 
rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.

hod 55,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

56 K 7590115010 Montáž objektu rozměru do 6,0 x 3,0 m kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

57 M 7590110120
Domky, přístřešky Reléový domek - výška 3,10 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace vč. 
základní výbavy rozvaděče, osvětlení, dvou zásuvek, ventilátoru a topení 3x2 m

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

58 K 7590115030 Montáž objektu střechy sedlové nebo valbové rel. domku rozměru do 3x3 m kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

59 M 7590110400 Domky, přístřešky Střecha sedlová  rel.domku - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace 3x2 m kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 M 7590110614
Domky, přístřešky Domky s integrovanou betonovou střechou Základový fundament pro reléový domek (pro 
domek 1,7 m x 1,7 m jsou potřeba 3 ks, pro domek 1,7 m x 3 m jsou potřeba 4 ks)

kus 6,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

P
 Poznámka k položce:

2x3 m

61 M 7590110700
Domky, přístřešky Okapy a děšťové svody - pro rel. domek podle zvl. požadavků a  předložené dokumentace 
3x2 m

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

62 K 7590125030 Montáž skříně PSK, SKP, SPP kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

63 M 7590120175 Skříně Skříň přístroj.pro přejezdy sp 133/313.1.12 (HM0354399998281) kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

64 M 7590120150 Skříně Skříňka pro venk.ovl.PZ  (HM0404134130000) kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

65 K 7590615120 Montáž sekce kontrolní skříně - včetně zapojení kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

66 K 7591505010
Vypracování a projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při vypnutí přejezdového 
zabezpečovacího zařízení

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

67 K 7591505020
Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden 
základní sestavy

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

68 K 7591505030
Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní 
sestavy

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

69 K 7592505030 Montáž vybavení diagnostického zařízení PZS hod 10,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

P
 Poznámka k položce:

 2x MUZA 
2x POKL 94

70 K 7592815044 Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

71 K 7592835036 Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistvosti kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

72 K 7592835034 Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m s kontrolou celistvosti kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

73 M 7592820750 Součásti výstražníku Zdroj akust.signálu pro nevido ZN 24 24V (HM0404229200020) kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

74 K 7592825110 Montáž výstražného kříže kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

75 K 7592825105 Montáž zařízení pro nevidomé (do jednoho výstražníku) kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

76 K 7592835020 Montáž součástí stojanu se závorou stojanu závory nízkého kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

77 K 7592905012 Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah kus 20,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

78 M 7592910190
Baterie Staniční akumulátory NiCd článek 1,2 V/300 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího 
materiálu a bateriového nosiče či stojanu

kus 20,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

79 K 7592905072 Montáž rekombinační zátky nad 300 Ah kus 20,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

80 M 7592910315 Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top V (použití od 301 Ah) kus 20,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

81 K 7593005010
Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe do stojanové řady - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss 
rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

82 K 7593315100 Montáž zabezpečovacího stojanu reléového kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

83 M 7592810904
Reléový stojan PZS vystrojený na jednokolejné trati s automatickými závorami 2 - 4 kusy výstražníků - 
kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)

kompl
et

1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

84 K 7593315120 Montáž stojanové řady pro 1 stojan kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

85 M 7593310880 Konstrukční díly Řada stojan. pro 1 stojan 19 polí inov. (HM0404215990311) kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

86 K 7593325050 Montáž jednotky do panelu (kazety) kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

87 M 7593320981 Prvky Kazeta FISCHER 16TE kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

88 K 7593335080 Montáž kmitače kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

89 M 7593321149 Prvky Elektronický kmitač pro PZS s elektronickou stabilizací napětí pro každou žárovku, 6 desek spínačů kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

90 M 7593501825 Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1428 - XR ID, fialový zabezpečováci zapisovatelný kus 20,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

91 K 7593505270
Montáž kabelového označníku Ball Marker - upevnění kabelového označníku na plášť kabelu upevňovacími 
prvky

kus 20,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

92 K 7598095120 Přezkoušení a regulace časové jednotky kus 7,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

93 K 7593335170 Montáž universální časovací jednotky kus 7,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

94 M 7593320426 Prvky Jednotka časová CJS (CV755139004) kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

95 M 7593320429 Prvky Jednotka časová CJP (CV755139005) kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

96 M 7593330470 Výměnné díly Filtr časové jednotky  (HM0404229990227) kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

97 M 7593320414 Prvky Deska propojovací DPN (CV755135004) kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

98 M 7593310080 Konstrukční díly Destička pro odpor  (CV721235058) kus 22,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

99 K 7594305025 Montáž součástí počítače náprav přepěťové ochrany napájení kus 8,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

100 M 7593320477 Prvky Ochrana přepěť.pro nap.bat PONB 94 (HM0358239992984) kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

101 M 7592010186 Kolové senzory a snímače počítačů náprav Přepěťová ochrana EPO kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

102 M 7593330420 Výměnné díly Hlídač napětí baterie HNB/24V (HM0404221990502) kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

103 K 7596915030 Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 plastového ve sloupu kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

104 M 7596910050 Venkovní telefonní objekty Objekt telef.venk.VTO 9 plastový sloupek (CV540329009) kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

105 K 7590725014 Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu skříně návěstních transformátorů kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

106 K 7598095075 Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

107 K 7598095150 Regulovaní a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

108 K 7598095210 Měření zabezpečovacího relé před uvedením do provozu kus 50,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

109 K 7598095225 Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků) kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

110 K 7598095505 Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami jednokolejné kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

111 K 7598095560
Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení 
protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

112 K 7498150520
Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 
000 Kč

kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

113 K 7498150525 Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč kus 9,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022
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Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1,467 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101

VV "zásyp po starých základech"
VV (0,51*0,71*1,35)*3 1,467

D 2 Zakládání 0,00
2 K 275121111 Osazení základových prefabrikovaných železobetonových konstrukcí patek hmotnosti jednotlivě do 5 t kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275121111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
3 K 965011111 Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového patek hmotnosti jednotlivě do 5 t kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965011111

D 997 Přesun sutě 0,00

4 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 2,250 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002511

5 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 42,250 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002519

6 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 2,250 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013602

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

7 K 741375021
Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů světelných zdrojů zářivkových, délky do 
1100 mm

kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741375021

8 M 34814453 svítidlo zářivkové stropní nepřímé, mřížka parabolická, elektronický předřadník, 2x36W kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PS 01-01-32 - Železniční přejezd v km 43,449 (P3339), PZS

D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

01.2 - Stavební část - URS

Oprava PZS v ŽST Litoměřice horní nádraží
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00
9 K 767662210 Montáž mříží otvíravých m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767662210

10 M 54912000 mříž pro stavení otvory otvíravá m2 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

11 K 460131114
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m3 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460131114

VV "Pro domek"
VV 6*1,5*1*1 9,000
VV "Pro výstražníky"
VV 4*1*1*1,5 6,000
VV Součet 15,000
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Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00
1 K 7590117010 Demontáž objektu rozměru do 6,0 x 3,0 m - včetně odpojení zařízení od kabelových rozvodů kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

2 K 7592817010 Demontáž výstražníku kus 3,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

3 K 7592837010 Demontáž součástí stojanu se závorou podstavce kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

4 K 7592837012 Demontáž součástí stojanu se závorou víka podstavce kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

5 K 7592837032 Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

6 K 7592837040 Demontáž součástí stojanu se závorou soupravy křídel s protizávažím kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

7 K 7592837080 Demontáž součástí stojanu se závorou motoru pohonu závory kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

8 K 7592837090 Demontáž stojanu se závorou bez výstražníku kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

9 K 7592907012 Demontáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah kus 12,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

10 K 7593007010 Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe ze stojanové řady kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

11 K 7593317360 Demontáž stojanu ze stojanové řady kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

PS 01-01-32 - Železniční přejezd v km 43,449 (P3339), PZS

D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)
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Náklady soupisu celkem 0,00
1 M 7590190060 Klíč šroubového závěru (CV721049001) KUS 1,000 0,00

2 M 7592810030 Výstražníky Výstražník V3  (CV708289004) kus 4,000 0,00

3 M 7592820430 Nosič výstražníku (CV708285051) KUS 4,000 0,00

4 M 7592820550 Přijímač AS úplný (CV708285107) KUS 1,000 0,00

5 M 7592820750 Zdroj akust.signálu pro nevido ZN 24 24V (HM0404229200020) KUS 2,000 0,00

6 M 7592820785 Kryt odnimatelnýZV kompletní (HM0404229991015) KUS 4,000 0,00

7 M 7592830010 Stojan závory s pohonem- P1V (CV708409001) KUS 2,000 0,00

8 M 7592830020 Stojan závory s pohonem- L1V (CV708409002) kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2021

9 M 7592830164 Součásti stojanu se závorou Břevno závory  KC 6,5m (CV708405026) kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2021

10 M 7592830167 Břevno závory  KC 5 m (CV708405029) kus 2,000 0,00

11 M 7592830169 Unašeč břevna závory KC (CV708405068) KUS 4,000 0,00

12 M 7592830200 Křidla s protizávaž.velkým (CV7084Q5007) KUS 4,000 0,00

13 M 7592820110 Nosič kříže (CV708405063) KUS 4,000 0,00

14 M 7592830639R Skříňka svorkovnice dřev. b. (CV708455540) KUS 4,000 0,00

15 M 7592820202R Kříž výstr.jednokol.kompl. refl.A32a zvýrazněný (HM0404229200108) kus 4,000 0,00

16 M 7592830870R Kabel propojovací pro břevna bez svítilen na PZA100/AŽD99 (CV708455074)* kus 4,000 0,00

17 M 7590720435 Základ svět.náv. TIIIZ 53x73x170cm (HM0592110140000) KUS 4,000 0,00

18 M 7590190040 Ostatní Uzávěr šroubový  (CV721039001) kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2021
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00
1 K 7492553010 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 m 10,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

2 M 7492501690 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 2O1,5 (2Dx1,5) m 5,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

3 M 7492501740 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3O1,5 (3Ax1,5) m 5,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

4 M 7492502030 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J6 (5Cx6) m 5,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

5 K 7492554010 Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 m 125,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

6 M 7492501870 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4O10 (4Dx10) m 120,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

7 K 7492751020
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 2,5 
mm2

kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

8 K 7492751022
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 25 mm2 
- montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v 
rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.

kus 10,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

9 K 7590525178 Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCEKE do 50 XN m 5,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

10 M 7590520604 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLEY 3 x 4 x 0,8 m 5,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

11 K 7590525230
Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE do 7 P

m 45,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

12 K 7590525231

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, 
odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a 
závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

m 240,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

13 M 7590521514 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D m 40,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

14 M 7590521534 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D m 240,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

15 M 7590521529 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D m 5,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

PS 01-01-32 - Železniční přejezd v km 43,449 (P3339), PZS

D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 7590555072
Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES přes délku 0,5 m 5 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, 
odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, 
kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

17 K 7590555132

Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž 
příchytky a štítku kabelové formy

kus 4,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

18 K 7590555136 Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022

19 K 7590555138

Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění 
pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, 
zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž 
příchytky a štítku kabelové formy

kus 16,000 0,00 Sborník UOŽI 01 2022
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Náklady soupisu celkem 0,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

1 K 565176111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm

m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565176111

2 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111112

3 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573211109

4 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577144111

5 K 596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212210

6 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 15,450 0,00 CS ÚRS 2022 02

VV 15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 15,450

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
7 K 928621012 Zálivka asfaltová podél jedné strany hlavy kolejnice nebo mezi zádlažbovými panely průřezu 40 x 80 mm m 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/928621012

8 K 931994172
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely pásem izolačním bitumenovým a asfaltovaným šířky 
do 500 mm spáry dilatační

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/931994172

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

9 K 113107042
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 3,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107042

PS 01-01-32 - Železniční přejezd v km 43,449 (P3339), PZS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 113154226
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 300 mm

m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154226

11 K 131313101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 42,000 0,00
VV 14*1*1,5*2 42,000

12 K 131351104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 300,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131351104

13 K 132212211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 5,250 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212211

14 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 4,050 0,00 CS ÚRS 2022 02

15 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

16 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 240,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

17 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

18 K 167151121
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151121

19 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

20 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101

21 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 1 660,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181351113

D 997 Přesun sutě 0,00

22 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 21,470 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

23 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 15,400 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

24 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221645

25 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 9,450 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221655

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 460150164
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 40,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460150164

27 K 460421182
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely vn a vvn zakryté plastovou 
fólií, šířky přes 25 do 50 cm

m 40,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460421182

28 K 460431273
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431273

29 K 460490012 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm m 40,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460490012

30 K 460560164
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4

m 40,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460560164

31 K 460631127
Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 průměr protlaku 
přes 125 do 160 mm

m 70,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460631127

VV 2*7 14,000
VV 3*14 42,000
VV 2*7 14,000
VV Součet 70,000

32 M 28613904 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,1mm m 70,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

33 K 460510274
Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem ze žlabů plastových do rýhy, bez 
výkopových prací vnější šířky přes 10 do 20 cm

m 60,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460510274

34 M 34575152 žlab kabelový s víkem PVC (200x126) m 60,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

35 K 468021132
Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní 
prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z kostek mozaikových, spáry nezalité

m2 15,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/468021132

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
36 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst % 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000

37 K 079002000 Ostatní provozní vlivy kpl 2,000 0,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/079002000
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Cena bez DPH 0,00
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snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Oprava PZS v ŽST Litoměřice horní nádraží

PS 01-01-32 - Železniční přejezd v km 43,449 (P3339), PZS

D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

04 - Železniční přejezd v km 43,449 (P3339), osazení technol. objektu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Litoměřice Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
VIAMONT Projekt, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:
VIAMONT Projekt, 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

Oprava PZS v ŽST Litoměřice horní nádraží

PS 01-01-32 - Železniční přejezd v km 43,449 (P3339), PZS

D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

04 - Železniční přejezd v km 43,449 (P3339), osazení technol. objektu
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Litoměřice Datum: 28. 2. 2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
VIAMONT Projekt, 
s.r.o.

Zhotovitel:  Zpracovatel:
VIAMONT Projekt, 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107324
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
300 do 400 mm

m2 40,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107324

VV "stávající podklad pod panely, v. cca 300 mm"
VV 5*8 40,000
VV Součet 40,000

2 K 113151111
Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ze silničních panelů

m2 28,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113151111

VV "stávající podklad ze silničních panelů"
VV 4*7 28,000
VV Součet 28,000

3 K 122311101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 m3 11,200 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122311101

VV "ČTÚ odkopávky pro dlažbu"
VV 5*4*0,2 4,000
VV "odkopávka stávajícího svahu u výstražníku A"
VV 3*3*0,8 7,200
VV Součet 11,200

4 K 131313101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 1,986 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131313101

VV "patky podsypy a podkladní beton"
VV 0,5*0,5*0,3*6 0,450
VV "patky"
VV 0,5*0,5*0,4*6 0,600
VV "obsyp patek"
VV (0,8*0,15*0,4*2+0,5*0,15*0,4*2)*6 0,936

Oprava PZS v ŽST Litoměřice horní nádraží

PS 01-01-32 - Železniční přejezd v km 43,449 (P3339), PZS

D.1.1.3 - Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

04 - Železniční přejezd v km 43,449 (P3339), osazení technol. objektu

Strana 31 z 35



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,986

5 K 132312111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

m3 0,630 0,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132312111

VV "obruby "
VV (0,3*0,3*(2*5+2*4+2*3+2*2))*0,25 0,630
VV Součet 0,630

6 K 162211321
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 0,936 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211321

VV "obsyp patek"
VV (0,8*0,15*0,4*2+0,5*0,15*0,4*2)*6 0,936
VV Součet 0,936

7 K 162211329
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321

m3 18,720 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211329

VV "do 30 m"
VV 0,936*20 18,720
VV Součet 18,720

8 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 11,280 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV "patky podsypy a podkladní beton"
VV 0,5*0,5*0,3*6 0,450
VV "patky"
VV 0,5*0,5*0,4*6 0,600
VV "ČTÚ odkopávky pro dlažbu"
VV 3*4*0,2 2,400
VV "obruby "
VV (0,3*0,3*(2*5+2*4+2*3+2*2))*0,25 0,630
VV "odkopávka stávajícího svahu u výstražníku A"
VV 3*3*0,8 7,200
VV Součet 11,280

9 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 56,400 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV "skládka do 15 km"
VV 11,28*5 56,400
VV Součet 56,400

10 K 167111122
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně skládání nebo překládání, z hornin 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 0,936 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167111122

VV 0,936 0,936

11 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 18,048 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV 11,28*1,6 18,048
VV Součet 18,048

12 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 11,280 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV 11,28 11,280
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 0,936 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101

VV "obsyp patek"
VV (0,8*0,15*0,4*2+0,5*0,15*0,4*2)*6 0,936
VV Součet 0,936

14 K 174111109 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem m3 0,936 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111109

VV 0,936 0,936
VV Součet 0,936

15 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV 5*4 20,000
VV Součet 20,000

D 2 Zakládání 0,00

16 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 
nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/213141111

VV "dlažba, separační vrstva"
VV 5*4 20,000
VV Součet 20,000

17 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

18 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 0,225 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/271532212

VV "patky podsypy"
VV 0,5*0,5*0,15*6 0,225

19 K 275313511 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 0,225 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275313511

VV "patky podkladní betony
VV 0,5*0,5*0,15*6 0,225

20 K 279113136
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm

m2 1,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113136

VV "patky"
VV 0,5*6*0,5 1,500
VV Součet 1,500

21 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,012 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279361821

VV "10505 pr. 10, 12 bm/m2, 0,62kg/bm profilu"
VV 1,5*12*0,62*0,001*1,05 0,012
VV Součet 0,012

D 5 Komunikace pozemní 0,00

22 K 564750111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564750111

VV "podklad pro dlažbu a pod objektem"
VV 5*4 20,000
VV Součet 20,000

Strana 33 z 35



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 596811311
Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, 
s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti 
dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2

m2 14,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596811311

VV 5*4-(3*2) 14,000
VV Součet 14,000

24 M LGB.1218720 dlažba desková betonová 50x50x5cm šedá m2 14,420 0,00

VV 14*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 14,420

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

25 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 28,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231113

VV "CHODNÍKOVÉ OBRUBY 500/80/250, PŘÍRODNÍ "
VV 2*5+2*4+2*3+2*2 28,000
VV Součet 28,000

26 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 28,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

27 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 3,125 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962042321

VV "bourání opěrky u výstražníku B včetně základu"
VV 5*0,5*1,25 3,125
VV Součet 3,125

28 K 966052121 Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966052121

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

29 K 976071111 Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez madel a zábradlí m 7,500 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/976071111

VV 1,5*5 7,500
VV Součet 7,500

D 997 Přesun sutě 0,00

30 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 41,133 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002511

31 K 997002519
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 571,970 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002519

VV 40,855*14 571,970
VV Součet 571,970

32 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění t 41,133 0,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997002611

33 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 6,875 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013601

VV 6,875 6,875

34 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 9,940 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013602

VV 9,94 9,940

35 K 997013655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 23,200 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013655
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 23,20 23,200

D 998 Přesun hmot 0,00

36 K 998012021
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 16,178 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998012021

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

37 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn 
páskou průřezu do 120 mm2

m 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/210220001

VV 20 20,000

38 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 10,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1,05*10 10,500

39 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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