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„Oprava PZS v ŽST Litoměřice horní nádraží“ 

D. Technologická část 

D.1 Identifikační údaje stavby 

 
D.1.3 Údaje o stavbě 

 
Název stavby: Oprava PZS v ŽST Litoměřice horní nádraží 
 
Provozní soubor: SO 01-86-01 Železniční přejezd v km 43,449 (P3339), přípojka 

napájení NN 
 
Stupeň dokumentace:  PDPS 
 
Charakter stavby:  Úprava technologie přejezdu 
 
Místo stavby: Regionální dráha Lovosice – Česká Lípa (dle TTP 539D) 
 
Kraj:    Ústecký  
 
Katastrální území:  Litoměřice (685429) 
 
Krajský úřad:   Krajský úřad Ústeckého kraje 
 
ORP:    Litoměřice 
 
Objednatel:   Správa železnic s. o. 
    Dlážděná 1003/7 

110 01 Praha 1 
IČ: 70994234 

    DIČ: CZ70994234 
 
Zastoupený:   Správa železnic s. o. 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Ing. Martin Kašpar 
Železničářská 1368/31 
400 03 Ústí nad Labem 

 
Projektant dokumentace: VIAMONT Projekt s.r.o. 

Českobrodská 628 
190 11 Praha 9 

    IČ: 07757867 
    DIČ: CZ07757867 
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„Oprava PZS v ŽST Litoměřice horní nádraží“ 

D.1.3.1 Vstupní podklady 

Zadávací dokumentace stavby 
Místní šetření 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrická instalace nízkého napětí 
ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí 
ČSN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízení  
CŠN 50110-2 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních část 2 
TNŽ 34 2609  Projektování kabelových rozvodů železničních zabezpečovacích zařízení 
TNŽ 37 5715 Z1 Silová a kabelová vedení celostátních drah 
ČSN 73 6005Z1-Z4 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6006  Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
ČSN 37 5711 ed.2 Drážní vedení – Křížení kabelových tras s železničními dráhami 
Zákon č. 22-1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů 

D.1.3.2 Výjimky z předpisů a norem 

Stavba nevyžaduje žádné výjimky z přepisů a norem. 

D.1.3.3 Související SO a PS 

 PS 01-01-32 Železniční přejezd v km 43,449 (P3339), PZS 

D.1.3.4 Koordinace s jinými stavbami 

V době zpracování této PD jsou známy níže uvedené plánované investice a opravné práce. 

 Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice – Česká Lípa 
 Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa  

D.1.3.5 Změny oproti zadávací dokumentaci 

Jedná se o první stupeň projektové dokumentace 

D.1.3.6 Stávají stav 

Napájení stávající technologie PZS P3339 je řešeno z technologického objektu PZS P3340, který 
je napájen z rozvodu ČEZ (fakturační měření s hlavním jističem 3x20A/B). 
Z přejezdu PZS P3340 je do stávajícího technologického objektu PZS P3339 veden kabel AYKY 
4x10 (v délce cca 150m). Jištění PZS P3339 je přes pojistku 1x20A/E27 (v rozv. P3340). 

D.1.3.7 Navržené technické řešení 

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu napájecího kabelu mezi PZS P3340 a PZS P3339 (AYKY 
4x10) bude položen kabel nový CYKY-J 4x16, které bude napojen přímo do rozvaděče PRE1 
(stávající fakturační měření, které bude společně pro PZS P3339 a PZS P3340). 
Nový napájecí kabel bude ukončen v nové SSP (společná přípojková skříň), která bude umístěna 
u nového technologického objektu PZS P3339. 
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„Oprava PZS v ŽST Litoměřice horní nádraží“ 

Výkonová bilance:  

Technologie PZZ P3339: 

Instalovaný příkon Pi   3,6 kW 

Soudobý příkon Pp   2,4 kW 

Technologie PZZ P3340: 

Instalovaný příkon Pi   4,8 kW 

Soudobý příkon Pp   3,2 kW 

Celkový soudobý příkon Pp 5,6 kW 

Celkový výpočtový proud  8,1 A 

Stávající hlavní jistič v rozvaděči PRE1 s proudovou hodnotou 3x20A/char.B  tak vyhovuje. 
 
Kabelizace 

Vyznačenou kabelovou trasu je nutné považovat pouze za návrh kabelové trasy, který bude 
možné v nutném případě, tzn. při objevení překážek, které se při zpracování projektové 
dokumentace nedaly předpokládat, dle okolností upravit. Proto bude nutné před započetím 
výkopových prací ve spolupráci investora s dodavatelem zajistit přesné vytyčení všech 
stávajících inženýrských sítí, a to za účasti jejich provozovatelů přímo na místě stavby. Na 
základě takto získaných znalostí o přesném uložení stávajících sítí bude možné provést 
případnou korekci návrhu trasy kabelové kynety. Nový napájecí kabel bude veden ve stávající 
kabelové trase SSZT v samostatné plastové chráničce. 
 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Před zahájením prací na realizaci objektu musí být všichni pracovníci poučeni o ochraně zdraví a 
bezpečnosti práce na staveništi. Při práci se musí používat předepsané ochranné pomůcky. Práce 
musí být prováděny dle zákonu č.309/2006Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  
Během prací je dodavatel povinný zabezpečit dodržování platných bezpečnostních předpisů 
v souladu s platnými vyhláškami ČÚBP a ČBÚ. Rovněž musí být vhodnými opatřeními 
zabráněn vstup na staveniště nepovolaným osobám. Hranice staveniště musí být viditelně 
označené. Zhotovitel elektromontážních prací je povinen dodržovat platné bezpečnostní a 
provozní předpisy a normy, a používat materiál splňující platné normy. 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Marek Štětka  
04/2022 


