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D. Technologicka cast

D.1 Identifikacni udaje stavby

D.1.3 Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Provozni soubor:

Stupent dokumentace:
Charakter stavby:
Misto stavby:

Kraj:

Katastralni uzemi:
Krajsky urad:

ORP:

Objednatel:

Zastoupeny:

Projektant dokumentace:

Technicka zprava
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Oprava PZS v ZST Litomé&fice horni nadrazi

SO 01-86-01 Zelezniéni piejezd v km 43,449 (P3339), piipojka
napajeni NN

PDPS

Uprava technologie piejezdu

Regionélni dréha Lovosice — Ceska Lipa (dle TTP 539D)
Ustecky

Litom¢éftice (685429)

Krajsky ufad Usteckého kraje

Litomé&fice

Sprava Zeleznic s. o.
Dlazdéna 1003/7
110 01 Praha 1

IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Sprava Zeleznic s. o.

Oblastni feditelstvi Usti nad Labem
Ing. Martin Kaspar

Zeleznitaiska 1368/31

400 03 Usti nad Labem

VIAMONT Projekt s.t.0.
Ceskobrodské 628

190 11 Praha 9

IC: 07757867

DIC: CZ07757867
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D.1.3.1 Vstupni podklady

Zadéavaci dokumentace stavby

Mistni Setfeni

CSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti

CSN 50110-1ed.2  Obsluha a prace na elektrickych zafizeni

CSN 50110-2 ed.2  Obsluha a prace na elektrickych zafizenich ¢ast 2

TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodu zelezni¢nich zabezpecovacich zatizeni
TNZ 37 5715 Z1 Silova a kabelova vedeni celostatnich drah

CSN 73 6005Z1-Z4 Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 375711 ed.2  Drazni vedeni — K¥izeni kabelovych tras s zelezni¢nimi drdhami

Zakon €. 22-1997 Sb. Zékon o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné¢ a doplnéni
nékterych zakont

D.1.3.2 Vyjimky z predpisi a norem

Stavba nevyzaduje zadné vyjimky z piepist a norem.

D.1.3.3 Souvisejici SO a PS
e PS01-01-32 Zelezni¢ni pejezd v km 43,449 (P3339), PZS

D.1.3.4 Koordinace s jinymi stavbami
V dobé& zpracovani této PD jsou zndmy niZze uvedené planované investice a opravné prace.

e Doplnéni zavor na piejezdu P3340 trati Lovosice — Ceska Lipa
e Revitalizace trati Lovosice — Ceska Lipa

D.1.3.5 Zmény oproti zadavaci dokumentaci

Jedna se o prvni stupenl projektové dokumentace

D.1.3.6 Stavaji stav

Nap4jeni stavajici technologie PZS P3339 je feSeno z technologického objektu PZS P3340, ktery
je napajen z rozvodu CEZ (faktura¢ni méfeni s hlavnim jisticem 3x20A/B).

Z piejezdu PZS P3340 je do stavajiciho technologického objektu PZS P3339 veden kabel AYKY
4x10 (v délce cca 150m). Jisténi PZS P3339 je pies pojistku 1x20A/E27 (v rozv. P3340).

D.1.3.7 Navrzené technické feseni

Vzhledem k nevyhovujicimu stavu napajeciho kabelu mezi PZS P3340 a PZS P3339 (AYKY
4x10) bude polozen kabel novy CYKY-J 4x16, které bude napojen ptimo do rozvadéce PREI
(stavajici faktura¢ni méteni, které bude spolecné pro PZS P3339 a PZS P3340).

Novy napéjeci kabel bude ukonéen v nové SSP (spolecna ptipojkova skiin), kterd bude umisténa
u nového technologického objektu PZS P3339.

Technicka zprava
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Vykonova bilance:

Technologie PZZ P3339:

Instalovany piikon Pi 3,6 kW
Soudoby ptikon Pp 2,4 kW
Technologie PZZ P3340:

Instalovany ptikon Pi 4,8 kW
Soudoby piikon Pp 3,2 kW
Celkovy soudoby prikon Pp 5,6 kW
Celkovy vypoctovy proud 8,1A

Stavajici hlavni jisti¢ v rozvadéci PRE1 s proudovou hodnotou 3x20A/char.B tak vyhovuje.

Kabelizace

Vyznacenou kabelovou trasu je nutné povazovat pouze za navrh kabelové trasy, ktery bude
mozné v nutném piipad€, tzn. pii objeveni prekdzek, které se pii zpracovani projektové
dokumentace nedaly piedpokladat, dle okolnosti upravit. Proto bude nutné pied zapocetim
vykopovych praci ve spolupraci investora s dodavatelem zajistit presné vytyCeni vSech
stavajicich inZenyrskych siti, a to za UcCasti jejich provozovateli piimo na misté stavby. Na
zéklad¢ takto ziskanych znalosti o pfesném ulozeni stavajicich siti bude mozné provést
ptipadnou korekci névrhu trasy kabelové kynety. Novy napdjeci kabel bude veden ve stavajici
kabelové trase SSZT v samostatné plastové chranicce.

PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi p¥i prdaci

Pted zahajenim praci na realizaci objektu musi byt vSichni pracovnici pouceni o ochrané zdravi a
bezpecnosti prace na stavenisti. Pfi praci se musi pouzivat predepsané ochranné pomucky. Prace
musi byt provadény dle zdkonu ¢.309/2006Sb. o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci.

Béhem praci je dodavatel povinny zabezpecit dodrzovani platnych bezpecnostnich predpist
v souladu s platnymi vyhlaskami CUBP a CBU. Rovnéz musi byt vhodnymi opatienimi
zabranén vstup na staveni$té nepovolanym osobam. Hranice stavenis§té musi byt viditelné
oznaCené. Zhotovitel elektromontdznich praci je povinen dodrzovat platné bezpecnostni a
provozni piedpisy a normy, a pouzivat material splitujici platné normy.

Vypracoval: Ing. Marek Stétka
04/2022
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