Technicka zprava

Oprava stanicnich koleji v zst. Lazné
Bélohrad

Datum vydani: 29. 9. 2022



1. STAVAJICI STAV

Kolej ¢. 1 je na betonovych praZcich SB5 s rozdélenim ,,c* a upevnénim na rozponovych
podkladnicich. Kolejnice tv. T vySkové opotiebené. Kolej je v celé délce svarena.

Stérkové loZe je znacné znedisténo. V prostoru vypravni budovy jsou dva prechody, jejichz
konstrukce je tvofena panely. Za KV 2 a 7 jsou 25 m dlouhé pfipoje na novych dievénych
prazcich s kolejnicemi S49 s upevnénim na zebrovych podkladnicich.

Kolej ¢. 2 je na dfevénych prazcich r. v. 1968, které jsou na konci zZivotnosti. Kolejnice tv. T
r. v. 1947 s upevnénim na rozponovych podkladnicich svérkami T5/T6. Stérkové loze
znecisténé, kde stav odpovida stari koleje. Za KV 3 a 6 jsou opét 25 m dlouhé vybéhy

na novych difevénych praZzcich. Kolej ¢. 2 je v celé délce svarena. U koleji ¢. 1, 2 jsou
nastupisté typu Tischer (kol. ¢. 1 dl. 147 m, kol. ¢. 2 dl. 192 m).

2. POZADOVANE PRACE

¢ realiza¢ni dokumentace stavby,

e vyjmuti koleji v celé délce (KV2 - KV7 468 m + KV3 - KV6 485 m),

e demontdZ a zp&tna montdz prechodl v koleji &. 1,

o odtéZeni $térkového loZze 35 cm pod loZnou plochu prazcl mezi KV2 - KV7 a KV3 -
KV6,

¢ navrh feseni vhodného odvodnéni koleji ¢. 1, 2,

e zkraceni a oprava nastupistnich hran u kol. ¢. 1, 2 dle dispozic zadavatele (nastupisté
typu SUDOP, délky 90 m, vysky 250 mm nad TK - viz priloha 1),

e zfizeni SL (fr.32/63),

e montaz koleji ¢. 1, 2,

e Uprava GPK ASP,

e doplnéni a Uprava profilu stérkového loze,

e zfizeni stezek,

e oprava BK dle predpisu S3/2,

e odvoz vyzisku z bagrovani na skladku,

e demontaz koleji €. 1, 2 a roztfidéni materialu dle predkategorizace,

e ekologicka likvidace diev&nych prazcl dle predkategorizace,

e méreni GPK,

e likvidace vyzisku polyetylenovych a pryzovych podlozek,

e vytyceni inZenyrskych siti + dozory,

e nezadatelné prace Spravy sdélovaci a zabezpecovaci techniky, Spravy elektrotechniky a
energetiky a Spravy Zelezni¢nich a informacnich technologii,

e dokumentace skute¢ného provedeni stavby (2 listinna vyhotoveni a 1 digitalni
vyhotoveni).

3. MATERIALOVE ZAJISTENI

Objednatel: kolejnice R 65, prazce SB 8, nastupistni desky, nastupistni tvarnice Tischer, Glozné
bloky.
Zhotovitel: ostatni potfebny material.

4. PRILOHY

Pfiloha 1 - Planek zst. Lazné Bélohrad - nastupisté
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Pfiloha 1- Planek Zst. Lazné Bélohrad - nastupisté
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