
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:

Stavebník/investor: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Hlavní projektant (HIP): Specialista: Odpovědný projektant: Zpracovatel přílohy:

Název stavby/akce:

Název části:

Název objektu:

Název přílohy:

Kraj:

Dokumentace:

Stupeň dokumentace: Datum zpracování: Formáty: Měřítko:

Katastrální území: TUDU:

Číslo přílohy:

Číslo objektu/komplexu:

Označení části:

Zakázka:

S-kód:

Paré:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Adresa:

Kontakt:

VIAMONT Projekt, s.r.o.

Českobrodská 628, 190 11 Praha 9 – Běchovice

T: +420 602 320 417

E: info@viamontprojekt.cz

Martin Rynda

11/2021

PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ (PZZ) D.1.1.3.1

Ústecký 110132

PDPS 06/2022 5x A4 1:1000

SPRÁVA

ŽELEZNIC

2.0101

Železniční přejezd v km 96,543 (P3283), PZZ

Zhotovitel objektu:

Adresa:

Kontakt:

Ing. Petr Benedikt

Polohopisný výkres (km 95,750 - km 96,600)

PS 01-01-31

Jiříkov [661074]

S P D P S D 1 1 3 1 P S 0 1 0 1 3 1 X X 2 0 1 0 1

[Prostor pro další informace]

S-kód: Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:

X X X X X X

Sxxxxxxxxx

Martin Rynda Martin Rynda

_ _ _ _ _ _

Razítko oprávněné osoby:Orientační schéma:

0 0X X X

v úseku Rumburk - Jiříkov
Oprava PZS na přejezdu P3283 v km 96,543 
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Pískové lože

Projektovaný kabel

ve volném terénu

 
1)

Příklad uložení kabelů

v souladu s TNŽ 34 2609, TNŽ 37 5715 a ČSN 73 6005.
 Kabelová trasa bude umístěna
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ČD-Telematika - sdělovací vedení DK,TK metal.

CETIN - optické vedení

ČEZ Distribuce - nadzemní vedení VN

CETIN - nezaměřené metalické vedení

SSZT - zabezpečovací vedení podzemní

CETIN - sítě s NN

CETIN - zaměřené metalické vedení

SCVK - odstaveno
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Stávající sítě

Hranice drážního pozemku

Hranice pozemků z KN

Legenda

kabelizace volně ložená v zemi

kabelizace v chráničce

kabelizace - přípojka NN

kabelizace - sdělovací zařízení


