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Razítko oprávněné osoby:Orientační schéma:

v úseku Rumburk - Jiříkov
Oprava PZS na přejezdu P3283 v km 96,543 Sxxxxxxxxx

11/2021

Železniční přejezd v km 96,543 (P3283), PZZ

110132

PDPS 06/2022

P D P SS X X X X X X X X X 0 00

000 06/2022 Definitivní odevzdání dokumentace Martin Rynda

1:1,251:1
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Pískové lože

Projektovaný kabel

ve volném terénu

 
1)

Příklad uložení kabelů

v souladu s TNŽ 34 2609, TNŽ 37 5715 a ČSN 73 6005.
 Kabelová trasa bude umístěna

1)
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ČD-Telematika - sdělovací vedení DK,TK metal.

CETIN - optické vedení

ČEZ Distribuce - nadzemní vedení VN

CETIN - nezaměřené metalické vedení

SSZT - zabezpečovací vedení podzemní

CETIN - sítě s NN

CETIN - zaměřené metalické vedení

SCVK - odstaveno

RUMBURK

JIŘÍ
KOV

Stávající sítě

Hranice drážního pozemku

Hranice pozemků z KN

Legenda

kabelizace volně ložená v zemi

kabelizace v chráničce

kabelizace - přípojka NN

kabelizace - sdělovací zařízení


