

E-ZAK

Naše zn. 31182/2022-SŽ-OR HKR-NPI
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Markéta Suchá
Telefon +420 972 341 297

E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 25. října 2022

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce – 64022059

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **vysvětlení** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

Oprava staničních kolejí v žst. Lázně Bělohrad

Dotaz dodavatele č. 1:

V příloze zvláštní technické podmínky zmiňujete v bodě 5.1.4 dokončovací práce následné propracování.

Nikde ale v rozpočtu položku pro následné propracování nenalézám, k následné úpravě GPK by se ještě hodilo doplnění kameniva, doprava kameniva a dodávka kameniva.

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel předmětné zohlednil v úpravě Dílu 4 Soupisu prací s výkazem výměr zveřejněném dne 24. 10. 2022 (64022059 Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_oprava VDZ1.xlsx).

Dotaz dodavatele č. 2:

Dále v základním rozpočtu pro obě koleje chybí položka „Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji“ v plném množství.

Odpověď zadavatele č. 2:

Doplnění kolejového lože, stejně jako úpravu GPK již obsahuje položka s kódem 5905050055 pro souvislou výměnu kolejového lože, která je obsažena jak v SO 01, tak v SO 02.

Popis položky 5905050055:

V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění pláň, případné uložení geosyntetika, rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu směrového a výškového uspořádání včetně měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a technologických veličin a předání tištěných výstupů, úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

Uvedená položka neobsahuje doplnění kameniva pro následnou úpravu GPK, položka s kódem 5905105030 pro toto doplnění kameniva je obsaženo v SO 04.

Dotaz dodavatele č. 3:

Domnívám se, že v soupise prací v SO 01 i v SO 02 chybí k položce „5905050055 Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové“ ještě položka „5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji“ v plném množství.

Neboť Souvislá výměna KL doplnění KL neobsahuje.

Odpověď zadavatele č. 3:

Viz odpověď zadavatele č. 2.

Ing. Petr Vodička
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové