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1. HLAVNI UDAJE

Vypracovani projektové dokumentace pro stavbu , Oprava rozvodu elektrické
energie v Useku Pielouc¢ - Prachovice" v rozsahu nize uvedenych provoznich
soubor

IDENTIFIKACE ZARIZENI A ZAKAZKY:

Misto: Zelezni¢ni stanice Kostelec u Hefmanova Méstce (déle jen Kostelec)

Upfesnéni mista: Kolejisté zelezni¢ni stanice a pfilehly prostor zejména na parcele ¢. 1166/11 v
k. U. Kostelec u Hefmanova Méstce [670260] a dale sloupova TS na parcele C.
574/17 a prostor potfebny pro jejich opravu.

Pfedmét zakazky: Vypracovani projektové dokumentace pro slouc¢ené Uzemni a stavebni fizeni
podle vyhlasky 146/2008 Sb., priloha 5 v podrobnostech PD pro provedeni
stavby (dale jen PDPS nebo obecné PD), ktera bude zaroven pouzita i pro vybeér
zhotovitele formou verejné zakazky.

Nazev stavby: Oprava rozvodt elektrické energie v Useku Prelou¢ - Prachovice

Déleni na objekty: PS 210 18 Kostelec u Hefmanova Méstce, TS CR_0923
PS 210 19 Kostelec u Hefmanova Méstce, NTS 6800, rozvodna 6 kV

PS 210 20 Kostelec u Hefmanova Méstce, NTS 6800, rozvodna nn a kabelové
rozvody

PS 210 21 Kostelec u Hefmanova Méstce, NTS 6800, DRT a DDTS
SO 210 22 Kostelec u Hefmanova Méstce, NTS 6800, uzemnéni

SO 210 23 Kostelec u Hefmanova Méstce, NTS 6800, stavebni ¢ast

Souvisejici / podminujici | Investi¢ni akce: ,Rekonstrukce TZZ Prelouc¢ — Prachovice" (dale jen Investice)
stavba:

Obor zakazky: Silnoproudé technologie a rozvody elektro

2. SOUCASNY STAV

V soudasnosti jsou napajecimi body vedeni 6 kV AC (dale jen 6 kV) pro trat Pfelou¢ - Prachovice
rozvodny STS 6100 v Prelouc¢i a NTS 6900 v Prachovicich. Ve stanici Kostelec u Hefmanova
Méstce (dale jen Kostelec) je umisténa prib&Zna STS 6800, ze které jsou napdjeny odbéry
zelezni¢ni stanice Kostelec. Ta je soucasti stavajiciho technologického objektu, ktery je ze
stavebniho hlediska ve Spatném stavu a bude spolu s vypravni budovou v ramci Investice
odstranén.

Zaloznim zdrojem pro odbéry stanice je sloupova trafostanice 35/0,4 kV oznacCena z pohledu
distribucni sité CEZ Distribuce, a.s. TS CR_0923, ktera stoji v rohu soukromé parcely ¢. 574/19
a je na hranici své zivotnosti.

Rozvody elektrického ohfevu vymén (dale jen EOV) a venkovniho osvétleni stanice (dale jen
OSV) jsou v soucasnosti v provozuschopném stavu bez dohledu do systému DDTS. DRT je v
rémci lokality instalovano s moznosti dohledu a fizeni rozvodny 6 kV a rozvodny nn a komunikace
probihd po metalickych kabelech pomoci modem( CD. Instalované PLC fady NS-950 ma jiz
ukoncenu technickou podporu ze strany vyrobce.
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3. TECHNICKE A PROJEKCNI NAVAZNOSTI

Predmét této zakazky Uzce souvisi s technickym fesenim i harmonogramem praci Investice,
kterou v soucasnosti projek¢né zpracovava Spolecnost pro TZZ PfePra. Zhotovitel zadavané PD
je povinen konzultovat a koordinovat technické feseni s projektem Investice.

4. POZADOVANY ROZSAH

Nové bylo v navaznosti na zaméry Investice rozhodnuto, Ze napdjeci bod NTS 6900
v Prachovicich bude opustén, prfesunut do Kostelce a zdejsi rozvodna 6 kV pfejmenovana na NTS
6800. Usek Kostelec — Prachovice bude nové napajen z rozvodu 400V AC, coz iesi Investice a to
vCetné potfebnych demontazi a Uprav v NTS 6900. Predmétem této zakazky je vypracovani
projekéniho Feseni opravy stavajici TS CR_0923 a STS 6800 tak, aby vznikla nova napajeci
rozvodna NTS 6800 vcetné napojeni na zdrojovy pfivod (tedy na novou TS CR_0923) a vSech
potiebnych kabelovych vyvodl. Bude provedeno posouzeni moZnych variant technického Fegeni
v téchto rysech::

- variantné TS a NTS samostatné nebo v jednom objektu; variantné i zdéna stavba nebo
kontejner / kiosek

- linka 35 kV bude upravena tak, aby bylo mozné vloZit nové odpojovace/usecniky a dovést
pfivod do TS CR_0923

- proveérit moznosti transformace ve variantach:

a) jedno tfivinutové trafo 35//6/0,4 kV
b) transformovat dvéma transformatory 35/6 kV a 6/0,4 kV
c) netypicky zvySovaci transformator 0,4/6 kV

- rozvadé&¢ 6 kV s privodem z transformatoru a jednim vyvodnim polem smér Hefmaniv
Méstec (na Prachovice povede jen 400V AC; do realizace stavby Investice je nutné vyvod
6 kV smér Prachovice ponechat)

- instalovat bé&Znou technologii rozvod nn 400V AC podle technické koncepce OR HK SEE

- Fedit nové rozvadéce ovladani a také pFipadné Upravy kabelovych rozvodl OSV a EOV
pro zavedeni do NTS 6800

- Fedit nové uzemnéni objektu / objektd (i s ohledem na piipadné ovliviiovani kolejovych
obvod()

- tesit stavebni ¢ast objektu / objektd veéetné& ochrany proti blesku, dohled pomoci systému
EZS (vletné pozarnich Cidel zapojenych do EZS) a potfebnych zarizeni techniky prostredi
staveb (VZT apod.)

- tedit vyzbroj a implementaci do systémd DRT a DDTS, pfipadné Upravy prenosu
(nasledné pripojeni na DOK fe$i Investice) a Upravy dohledovych serverd DRT i DDTS
v rozsahu aktudlniho standardu OR HK SEE

Jednotlivé ¢asti zadani budou rozdéleny do stavebnich objektd (SO) a provoznich soubord (PS)
uré¢enych timto zadanim vyse v ,Déleni na objekty".

Soucasti zaddvané PD bude také:

- Zpracovani vypoctu kompenzace celého rozvodu 6 kV traté Prelou¢ - Prachovice, ktery
bude nové zkracen pouze do Kostelce, a urceni optimdlniho osazeni kompenzacnich
tlumivek pro novy stav rozvodu.

- Demontaz a ekologicka likvidace téch Casti technologie, které nebudou dale vyuzivany.

5. DALSI POZADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

5.1 Dotcené zarizeni je podle vyhlasky 100/1995 (ve znéni vyhlasek ¢. 279/2000 Sb., ¢.
10/2006 Sb. a 128/2017 Sb. - dale jen ,v aktudlnim znéni“) tzv. ,Urcené technické
zarizeni“, z ¢ehoz plynouci pozadavky musi byt do PD zapracovany.

5.2 Soucasti PD bude i navrh postupu vystavby vcetné potrebnych vyluk a jejich rozsahu a
rozpracovani variant postupu vystavby pro rlzné moznosti koordinace se stavbou
Investice.
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Soucasti zakazky neni ziskani vyjadreni o existenci siti, ani projednani technického
feSeni se spravci pfipadnych dotéenych siti a zafizeni, oboji zajisti pracovnici Spravy
Zeleznic. Zhotovitel je pouze povinen zajistit pfislusné podklady, zapracovat pfipadné
pfipominky a poskytnout soucinnost pfi téchto ¢innostech. Pokud z jednani se spravci
stavajicich siti vyplane nutnost provedeni prelozek téchto siti, je jejich projekcni
zpracovani soucasti plnéni zhotovitele.

Soucasti zakazky neni ani ziskani stavebniho povoleni, zhotovitel je vSak povinen na
této Cinnosti s pracovniky Spravy Zzeleznic spolupracovat a poskytnout potiebnou
soucinnost. Tento poZadavek je zdvazny i v nasledném obdobi po skonceni zakazky,
pokud proces povolovani presahne dobu urcenou na zpracovavani projektu nebo z
jinych zavaznych ddvodd.

Bude zpracovan soupis praci a polozkovy rozpocet v podrobnostech a v rozsahu pro
opravné prace (nikoli dle pravidel pro investi¢ni stavby) dle dokumentu ,Pravidla
(metodika) pro pouziti sborniku UOZI" Spravy Zeleznic v aktudlni cenové soustavé UOZI
platné v dobé zpracovani PD.

PD musi byt v souladu se souborem zédvaznych a doporuc¢enych CSN (pfipadné EN a
IEC) a souvisejicich predpisl aktualné platnych v dobé vydani dokumentace a posledni
platné edici. Stavebni Fedeni musi v plném rozsahu odpovidat pozadavkdm stavebniho
zakona ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni a ndvaznym vyhlaskam (zejména vyhlasky o
technickych pozadavcich na stavby).

Skladba a rozsah PD musi odpovidat pfislusné vyhlasce uvedené vySe v kolonce
~Predmét zakazky" v platném znéni.

Pro projek¢ni cinnost budou poskytnuty zakladni geodetické mapové podklady
stavajiciho stavu ziskané od SZG (Sprava Zelezni¢ni geodézie) a ze stavby Investice,
jejichz pfipadné upfesnéni a doplnéni je vSak soucasti plnéni zhotovitele této zakazky.

PD bude predana v oteviené (editovatelné) formé i ve formatu *.pdf, pocet tiSténych
paré bude uptesné&n v prib&hu zakézky (nebude vyssi nez 3)

Zhotovitel je povinen nechat si v priib&hu projekénich praci odsouhlasit technické fedeni
i typova zapojeni rozvadé&d kompetentnimi pracovniky Spravy Zeleznic.

Vypocet kompenzace celého 6 kV musi byt odsouhlasen kompetentnimi pracovniky
Centra telematiky a diagnostiky Spravy zeleznic.
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