



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy

Za obsah této projektové dokumentace odpovídá pouze její zpracovatel. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

ČISTOPIS 04/2020

01	Úprava zapojení 101 vl. koleje a změna pořadí staveb na rameni Lysá n. L. – Praha-Vysočany	30.5.2019	Ing. Pavel Gajdečka	<i>Pavel Gajdečka</i>
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor: objednatel:	SPRÁVA ŽELEZNIC	Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město	kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
--------------------------	----------------------------	--	---

Zhotovitel části dokumentace:	signal PROJEKT	Signal Projekt s.r.o. Videňská 55, BRNO, 639 00 tel.: 543 233 962
-------------------------------	---------------------------	--

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7		Souprava číslo:
generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	METROPROJEKT	

HIP: David Benda tel.: +420 296 154 333 Specialista profese: Ing. Petr Poupá	Podpis: <i>Benda</i>	Název a účel díla:
Stupeň: Projekt (DSP)	Podpis:	Optimalizace trat'ového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)

Zpracovatelský útvar: 221 - Ostrava, sděl. odd. tel.: +420 724 035 405	Název části díla:	D
Vedoucí útvaru: Ing. Pavel Gajdečka	TECHNOLOGICKÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ KABELIZACE (MÍSTNÍ DÁLKOVÁ) VČETNĚ PŘENOSOVÝCH SYSTÉMŮ	D.2
Odpovědný projektant: Ing. Pavel Gajdečka		D.2.1

Vypracoval: Ing. Pavel Gajdečka	Podpis: <i>Pavel Gajdečka</i>	Název přílohy:	Složka:
Kontrola: Ing. Antonín Pleter	Podpis: <i>Antonín Pleter</i>	PS 00-02-01.2 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK Polohopis proviz. HDPE km 13,090 - 14,050	D.2.1.1
Skart. znak:	V20/2039	Datum:	03/2018
Počet formulů:	6A4	Měřítko:	1:1000
ICD:	17	7192	402
	01	01	00
			012

