



dokumentace odpovídá pouze její zpracovatel. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

--	--

01	Úprava zapojení 101 vl. koleje a změna pořadí staveb na rameni Lysá n. L. – Praha-Vysočany			30.5.2019	Ing. Pavel Gajdoška <i>ing. Gajdoška</i>
Změna:	Název změny:			Datum:	Provedl: Podpis:
Investor: objednatel:  SPRÁVA ŽELEZNICE				kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Sokolovská 288/1955, 190 00 Praha 9	
Dlažďená 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město					
Zhotovitel částí dokumentace:					
				Signal PRŮJEKT s.r.o. Viedeňská 55, BRNO, 639 00 tel.: 543 233 962	
METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				Souprava čísel:	
HIP: David Benda tel.: +420 296 154 333 <i>Benda</i> Specialista profese: Ing. Petr Poupá Stupeň: Projekt (DSP)				Podpis: Název a účel díla: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	
Zpracovatelský úver: 221 - Ostrava, sděl. odd. Vedoucí úveru: Ing. Pavel Gajdoška <i>ing. Gajdoška</i> Odpovědný projektant: Ing. Pavel Gajdoška <i>ing. Gajdoška</i>				Název části díla: TECHNOLOGICKÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ KABELIZACE (MÍSTNÍ DÁLKOVÁ) VČETNĚ PŘENOSOVÝCH SYSTÉMŮ	
Vypracoval: Ing. Pavel Gajdoška <i>ing. Gajdoška</i> Kontrola: Ing. Antonín Pletier <i>Ing. Pletier</i>				Název přílohy: PS 00-02-01.2 Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK Schéma kabelizace - definitivní stav	
Start: rok: V20/2039 Datum: 03/2018 Pod: 9A4 Měřiko: -				Číslo: D.2.1. Číslo příl.: 015	
				Číslo: 17 7192 402 01 01 00	

