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1.1.

1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Pfedmét zadani

1.1.1. Pfedmétem dila je zpracovani dokumentace pro stavebni povoleni na investi¢ni vystavbu ,Vystavba

1.1.2.

éekarenského pristiesku a demolice zdéné éekarny na zastavce Petrovice nad Uhlavou“ v rozsahu
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném
znéni. Soucasti dokumentace bude vypracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH, viz ¢l.
5.1.4), ¢innost koordinatora BOZP v pfipravé a vykon autorského dozoru.

Dokumentace bude obsahovat vSechny ndlezZitosti a bude zpracovana za uUcelem ziskdni stavebniho
povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci (zpracovani DVZS a navrh
specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj €. 169/2016 Sbh. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZzeb svykazem vymér (vCetné vSeobecného objektu a ocenéného
i neocenéného soupisu praci).

1.1.3. Zhotovitel zaroven zajisti zpracovani veskerych potfebnych prizkumi (geotechnickych, geologickych

atd.).

1.1.4. Cena za zpracovani dokumentace je konecnd, véetné vsech poplatk(l - napf. Uzemni fizeni, stavebni

povoleni, zména zabezpeceni, zvlastni uzivani atd., prlizkum a studi.

1.1.5. Zadavatel upozornuje zhotovitele, na skute¢nost, zZe se jedna o investicni stavbu malého rozsahu typu

global do 20 mil. K&. Rozsah stavby proto tfeba prizpUsobit splnéni hlavniho cile stavby viz bod 1.1.2.
Rozsifeni rozsahu stavby nad rdmec stanoveny témito zaddvacimi podminkami je nutné predem
projednat s investorem stavby.

1.1.6.

1.2,

Hlavni cile stavby

1.2.1. Hlavnim cilem stavby je zlepSeni kultury cestovani Siroké vefejnosti na Zeleznici — zfizeni ¢ekarenského
pristfesku pro cestujici.
1.3. Misto stavby
1.3.1. Kraj: Plzensky
1.3.2. Okres: Klatovy
1.3.3. Katastralni uzemi: Petrovice nad Uhlavou 617091
1.3.4. Tratovy usek: 0361 Bayerische Eisenstein — Plzen hl. n.
1.3.5. Defini¢ni Usek: 0361 12 Nyrsko — Janovice nad Uhlavou
1.4. Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)
1.4.1. PFistfedek se bude nachdzet na trati Zelezna Ruda — Plzef na zastavce Petrovice nad Uhlavou.
Kategorie drahy podle zakona €. 266/1994 Sb. regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF P6/F4
Soucdst sité TEN-T ne
Cislo trati podle Prohlaeni o draze 204
Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu 711
Cislo trati podle knizniho jizdniho fadu 183
Cislo tratového a defini¢niho tseku 036112
Tratova tfida zatizeni Cc3
Maximalni tratova rychlost 90 km/hod
Trakéni soustava nezdvisla trakce
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‘ Pocet tratovych koleji 1

Spravcem zafizeni je SZDC s. 0., Oblastni Feditelstvi Plzeri

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1. Zavazné podklady pro zpracovani
2.1.1. Nejsou

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI
3.1.1. Nejsou

4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENi

4.1. Vseobecné

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.
4.1.7.

Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré Cinnosti a doklady zajistujici komplexni verejnopravni
projednani a zajisténi vSech potfebnych podkladl a certifikatd nutnych k vydani stavebniho povoleni
dle Zédkona €. 183/2006 Sh. o tzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném znéni,
véetné provadécich predpist k tomuto zdkonu v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zadkona provadéni Autorského
dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zdkona ¢&. 360/1992 Sb. o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZenyri a technik(l ¢innych ve
vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich predpist k tomuto zakonu v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi veskerych cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani projektové dokumentace, a to v souladu
se zakonem €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dals$i pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pti préci), v platném znéni, véetné provadécich predpisd k tomuto zdkonu v platném znéni.

Dokumentace pro stavebni povoleni bude v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006 ze dne 30. 06. 2006 ve
znéni zmény ¢&. 1 prilohy &. 1, prilohy €. 2, spole¢né s vynosem ¢. 1 ke Smérnici GR ¢. 11/2006 ze dne
01.11.2017

Zhotovitel dila zajisti dUsledné plnéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadreni dotéenych organt a osob
zuCastnénych na pripravé a schvalovani dila a to ve vzajemné soucinnosti a navaznosti se
zadavatelem.

Rekonstrukce bude navriena dle Smérnice SZDC ¢. 32 ,,Zasady pro rekonstrukci regionalnich drah”.

V dokumentaci nesmi byt navriena teSeni vyZadujici vyjimku z norem a predpisti. Bude-li v
dokumentaci stavby mimofadné navrhovano technické fedeni odchylné od ustanoveni CSN, TNZ nebo
predpisti SZDC, provede projektant zdGvodnéni a porovnani navrieného feSeni a zajisti souhlas
gestorského Utvaru daného predpisu a normy s odchylnym reSenim. Pfipadné navrhované vyjimecné
nebo odchylné feSeni bude predem projedndno na pracovni poradé za uUcasti objednatele a vSech
dotéenych slozek Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty s. o., €D, a.s., Drazniho tfadu a budou doloZeny v
dokladové ¢&asti.

Technické feSeni bude radné projednano a veskeré pripominky vSech draznich a mimodraznich
organll a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany v dokumentaci. Bude zpracovan
korozni prlizkum podle TKP 25A (Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy)
véetné komplexniho navrhu teSeni protikorozni ochrany pro potifebnou odolnost a zabezpeceni
stavby, vychazejici z prizkumem zjisténych hodnot pfitomnosti bludnych proudd, agresivity pldniho
prostiedi, inzenyrskych siti v prilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci traté.
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4.1.8. Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostiednictvim Spravy Zeleznic¢ni
geodézie Praha (SZG), vitéznému Zhotoviteli vefejné zakdzky pro vyhotoveni dokumentace.
Geodetické a mapové podklady nad rdmec si zajisti zhotovitel vramci zpracovani projektové
dokumentace.

4.1.9. Pri zahdjeni projekcnich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci Objednatele a s
uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani maze mit i formu mistniho Setfeni. Z jednani bude
proveden zdpis.

Projektant na zacatku projektovych praci pfed vstupni poradou svold mistni Setfeni a pochlzku se
zastupci prisluiného OR a zadavatele za Ucelem vybéru /umisténi / upiesnéni stavby. Z mistniho
Setfeni a pochlzky projektant vyhotovi zaznam, jehoZ pfilohou bude prezencni listina. Zapis bude
rozeslan vsem zucastnénym.

4.1.10. Zhotovitel zajisti jedndni o zavérecném projednani pfipominek, na které pozve investora a dotéené
organizaéni slozky SZDC, s. 0. a €D, a. s. Po projednani pripominek zajisti zapracovéani zadavatelem
prijatych pfipominek do Dokumentace. Soucasti projektové dokumentace bude i Stanovisko
projektanta k pfipominkdm. Navrh vyporadani pfipominek bude zaslan nejpozdéji s pozvankou na
zavérec€né projednani. Z jednani bude proveden zapis.

4.1.11. Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele, jehoz se
projednavana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel dokumentace
s neptizvanym zastupcem dodate¢né dokumentaci nebo jeji dil¢i ¢ast projednat. Ovlivni-li vysledek
tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je nutno opakovat projednani dokumentace za
Ucasti vSech dotcenych zastupcl Objednatele. Dodatec¢né projednani musi byt provedeno vidy v
soucinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

4.1.12. V ptipadé navrhu technického feSeni navrzeného odchylné od platnych legislativnich ustanoveni a
internich dokument( a predpisd Objednatele, musi byt souddsti dokladové ¢asti H vyjadreni a souhlas
s ulevovym feSenim pfrislusnych dotcenych organli a osob, pfipadné kompetentniho Utvaru
Objednatele. Tato podminka musi byt splnéna pro fadnou akceptaci dila.

4.1.13. V pfipadé zmén v Soupisu praci béhem zadavaciho fizeni na zhotoveni stavby, Zhotovitel provede
aktualizaci dokumentace v rozsahu vsech pfiloh dokumentace, kterych se tyto zmény tykaji nejpozdéji
pred zahajenim realizace stavby.

4.1.14. Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a dislovan dle pokynd
Objednavatele, minimalné vsak ve trech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude potvrzeni
Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubor(
stavby, pripadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné
autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

4.1.15. Zhotovitel zpracuje dopravni technologii vrozsahu nezbytné nutném pro posouzeni uUcelnosti
investicni akce. Zejména se jedna o zvySeni kapacity dopravni infrastruktury, stability GVD, zvyseni
rychlosti, snizeni podilu dopravnich zaméstnancl na fizeni dopravy, sniZeni vlivu vyluk, zvyseni
bezpecnosti zelezni¢ni a silni¢ni dopravy apod.

4.1.16. Na zakladé pozadavku stavebniho zakona bude soucasti povinnosti Zhotovitele i ¢innosti spojené s
vykonem Autorského dozoru projektanta v pribéhu pfipravy a realizace dila dle zakona ¢. 360/1992
Sb. NaplIni prace AD je dodrZeni hlavnich zdsad celkového feSeni DSP a udrzeni souladu mezi
jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavebni povoleni bude
AD vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:

a) Udast na predani staveni$té Zhotoviteli. Staveniité preddvd Objednatel a Autorsky dozor
kontroluje, zda skutecnosti zndmé v dobé predavani stavenisté odpovidaji predpokladim, podle
kterych byla vypracovdna projektova dokumentace.

b) Udast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi operativnim feseni
problém( vzniklych na stavbé. Autorsky dozor projektanta sleduje z technického hlediska po
celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvalenou projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodrZovani podminek pro stavbu tak, jak jsou urceny stavebnim povolenim a
stanovisky dotcenych ucastnikl vystavby, kterd jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako
zavazna.
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d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zjisténi nesouladu mezi
provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skute¢nosti neprodlené informovat.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoctu stavby ve stadiu 4
po zaddvacim fizeni na realizaci, a v pfipadé vyzadani objednatelem zpracovani souhrnnych
rozpodtl ve stadiu 5 v pribéhu realizace a souhrnného rozpoctu ve stadiu 6 po ukonéeni stavby,
dle Smérnice SZDC ¢&. 20 v platném znéni.

4.1.17. Zhotovitel v ramci zpracovani projektové dokumentace stavby navrhne takové zafizeni, které bude
spliovat podminky Technickych specifikaci interoperability (TSI). Posouzeni shody navrhovaného
technického teseni s podminkami interoperability zajisti projektant u opravnéné certifikacni
organizace.

4.1.18. V pripadé vzniku vyziskaného materidlu bude presné stanoven rozsah a mnoZstvi ostatniho
vyziskaného materidlu k dal$imu moZnému vyuZiti a manipulaci s nim dle Smérnice SZDC ¢&. 42 -
Hospodafeni s vyziskanym materidlem, v platném znéni. V pfipadé, Ze pouzité drevéné prazce nebudou
slouzit opétovnému poufZiti k plvodnimu Ucelu, je nutno je zafadit pod katalogové Cislo 17 02 04 a
nakladat s nimi jako s nebezpecnym odpadem, pfipadné je mozny jejich prodej a nasledné vyufziti dle
podminek a omezeni stanovenych dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006,
priloha XVII, polozka 31, odst. 2c.

4.1.19. Soucasti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inZenyrské opatfeni (DIO) véetné navrhu
objizdnych tras odsouhlasené mistné piislusnym DI Policie CR, spravcem komunikace a odborem
dopravy povéreného uradu.

4.2. Organizace vystavby

4.2.1. Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby
trvani rozhodujicich SO a PS).

4.2.2. Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovdna schémata s vyznacenim vyloucenych ¢asti koleje,
popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém feseném Useku, v daném
stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

4.2.3. V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé casové obdobi s rozdilnym rozsahem vylouéenych koleji /
Z:

e délka trvani vyluky v kalendafnich dnech (popf. v hodindch u vyznamnych dennich nebo
nocnich vyluk zastavujici provoz),

¢ vymezeni vyluéovanych koleji (ndmeznikem ¢&i hrotem vyhybky / navéstidlem / kilometricky),

¢ (innost zabezpecovaciho zafizeni (je vhodné se zamérit zejména na obdobi prepinani ZZ) a
zajisténi jizd vlaku a zjistovani volnosti v téchto obdobich,

J pfi vSech zméndach stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkénosti ZZ,

e strucny rozsah praci,

e pocet vlak(, které je tfeba odklonit, ¢i odfeknout, a vycisleni finanéni naroénosti NAD

e  pristup mechanizace,

J pfistup mechanizace na stavenisté.

4.2.4.V dokumentaci budou vyznaceny predpoklddané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro vystavbu
jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu, vody popf. plynu véetné
reSeni nutného socialniho zazemi pro pracovniky. Podminky napojeni na inZenyrské sité pro ucely
zafizeni stavenisté budou predbézné projednany se spravci siti.

4.2.5. Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtéZzovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k
ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, déle k znecistovani pozemnich
komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbdam nebo pozemkdm, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zarizenim.
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4.3. Pozemni stavebni objekty

4.3.1.

Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1. V zastavce Petrovice nad Uhlavou slouZila cestujici vefejnosti zdéna budova zastavky bez

4.3.2.

cekarny. Po opusténi zastavky pracovniky Zelezni¢niho dopravce doslo k devastaci vyse
uvedené zastavky. Jeji stavebné-technicky stav je Spatny a budova zastavky je navrzena k
demolici. Jedna se o zastavku s pomérné vyssi frekvenci pohybu cestujici vefejnosti. Z téchto
uvedenych ddvodU vyvstal poZadavek na zfizeni ¢ekarenského pristfesku.

Pozadavky na novy stav

4.3.2.1. V ramci akce bude provedena demolice stavajici zdéné budovy zastavky a vybudovan novy

Cekarensky pristfesek. Na demolici zastavky byl vydan demoli¢ni vymér (viz pfiloha). Bude
vybudovan novy pristiesek pro cestujici s pfislusSnym vybavenim a orientacnim systémem pro
cestujici. VSe bude v provedeni antivandal.

4.4. Zivotni prostiedi

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

Céast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostiedi“ bude zpracovana v obecné roviné a ¢lenéna
nasledovné:

Technicka zpréva vlivu stavby na ZP — popis jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi, diiraz bude dale
kladen na kapitoly:

Biologicky prlizkum bude proveden formou strucné reserSe a pochtzky, dliraz bude kladen na
zvlasté chranéné (kriticky ohroZeni a silné ohrozené) druhy Zivocichid. Z pohledu ochrany pfirody a
krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zamér nachazi ve zvlasté chranéném uzemi,
vyznamném krajinném prvku (VKP), pfirodnim parku, pripadné v lokalité soustavy NATURA 2000.
Zohlednéna a vyporddana bude existence pamatného stromu a Uzemniho systému ekologické
stability.

Dendrologicky prizkum — Kapitola bude zpracovana v souladu s Metodickym pokynem ze dne 1. 11.
2016, ¢. j.: 43941/2016-SZDC-015, predevsim s ¢asti Il, kapitolou VII Kaceni vy3$i zelené v piipadé
investic na Zelezni¢ni dopravni cesté. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém
rezimu budou jednotlivé dfeviny/zapojeny porost kdceny (rozhodnuti o povoleni ke kaceni, zasah
do VKP, udrzba). V pfipadé kdceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajistovat
prisluéné OR, je nutné do dokladové &asti dolozit dohodu s OR. V opaéném ptipadé je nutno uvést,
7e dohoda s piisluinym OR nebyla moZna.

HIluk ze stavebni ¢innosti - Kapitola bude zpracovana v souladu s Nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisd. Bude
minimalizovan vliv hluku a vibraci na okolni obytnou a dalsi zastavbu. Budou stanovena pfipadna
kompenzacéni opatfeni a omezeni pro fazi realizace.

Odpadové hospodarstvi — bude zvdzena nutnost vzorkovani v mistech mozné kontaminace povrchu
a podlozi. Pfipadné vzorkovani by probihalo po konzultaci s pracovnikem spravy trati, pozvan bude
rovnéi zastupce odd. ZP SSZ. P¥ipadné tato potieba bude vylouc¢ena. Bude vyie$ena likvidace a
skladovani odpadd, tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem nedistot v zastavéném Uzemi. Veskerd
¢innost na tomto Useku bude probihat v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platné
znéni a jeho provadécimi predpisy.

V prfipadé odstrariovani casti staveb bude v ramci stavebné technického prlzkumu provedena
prohlidka zamérena na Casti stavby, které se po vyjmuti ze stavby stanou nebezpecnymi odpady
(napf. azbest, PCB, mista zneciSténa ropnymi latkami).

Bude feseno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro vlastni Ucely stavby a alternativni
moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem snizit naklady na odvoz a uloZeni na skladce.

Ochrana vod — ve stupni DSP bude zpracovan havarijni plan, svym obsahem odpovidajici charakteru a
situovani stavby. Havarijni plan v rozsahu vyhlasky ¢. 450/2005 Sb. bude zpracovdn v pfipadé
zachdzenim se zavadnymi latkami ve vétSim rozsahu, nebo pokud je zachazenim spojeno se zvysenym
nebezpecim pro povrchové nebo podzemni vody.
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4.4.6.

4.4.7.

4.4.8.

4.4.9.

Bude provéreno, zda zamér nelezi v aktivni zoné zaplavového Uzemi a zaplavové Uzemi pro Q 100.
Havarijni a protipovodriovy plan bude vypracovan pred realizaci zdméru (ve stupni DUR bude
relevantnost protipovodnového planu projedndna se spravcem povodi; ve stupni DSP vlastni
vypracovani). Pti zahdjeni realizace zaméru dojde k aktualizaci havarijniho a povodnového planu a
jejich pfipadnému predloZeni dotéenym ufadlm a institucim.

Bude zajisténo odlvodnéné stanovisko organu ochrany pfirody dle § 45 i zdkona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané prirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Soucdsti zZadosti bude mapovy vystup s
vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostfedi v okoli stavby.

Dokladova ¢ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude usporaddana do samostatné
podslozky dokladové ¢asti. Zde budou fazena nasledujici vyjadreni: stanovisko k lokalitAm NATURA
2000, rozhodnuti o povoleni zavazné stanovisko ke kdceni, rozhodnuti o zasahu do VKP, souhlas o
vynéti ze ZPF, vyjadreni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

V pfipadé spolufinancovani stavby z fond( EU bude dokladova ¢ast obsahovat stanovisko k lokalitam
NATURA 2000 a vyjadreni, zda zamér podléha procesu EIA.

4.5, Geodeticka dokumentace

4.5.1.

Vseobecna ustanoveni

4.5.1.1. Geodetickd ¢ast projektové dokumentace bude zpracovand na zakladé platnych norem,

predpist, vyhldsek a opatfeni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodeticka
dokumentace musi zajistit dostate¢ny geodeticky podklad pro provedeni dila.

4.5.1.2. Geodeticka dokumentace bude vyhotovena a predana v souladu s piilohou ¢. 1 Smérnice GR

SZDC ¢&. 11/2006, ve znéni pozdéjsich zmén a dopliikd s Upravou v ¢asti |. 3 Geodetické a
mapové podklady véetné dopliujicich geodetickych a mapovych podklad.

4.5.1.3. Geodeticka dokumentace a vytyCovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéfeny uredné

opravnénym zemémeérickym inZzenyrem (fyzickd osoba, které bylo udéleno Uredni opravnéni
podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994 Sb.

4.5.1.4. V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty naklady

na geodetické prace v ¢lenéni:

- stabilizace bodu vytycovaci sité,

- zaméreni a dokumentace bod( vytycovaci sité,

- geometrické plany,

- geodeticka ¢ast dokumentace skuteéného provedeni stavby a souborné zpracovani geodetické
Casti dokumentace skute¢ného provedeni,

- vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK.

4.5.1.5. Zplsob zamérovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven predpisem

SZDC M20/MPOO06 Opatieni k zaméFovani objektd Zelezni¢ni dopravni cesty €. j. S 4730/2016-
SZDC-013 ze dne 15. 2. 2017 (Gcinnost od 15. 2. 2017). Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni
technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

4.5.1.6. Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle predpisu SZDC

M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka ¢. j.
$620/2016-SZDC-013 (G¢innost 1. 9. 2016), (oba dokumenty jsou umistény na adrese
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html), popf. na adrese
www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html).

4.5.1.7. Body zelezni¢niho bodového pole se navrhuiji, stabilizuji, zaméruji a dokumentuji podle predpisu

SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole &. j. 17206/2018-SZDC-GR-015 (Gcinnost 1. 4. 2018)
(dokument je umistén na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-
praha/dokumenty-ke-stazeni.html).

4.5.1.8. Zhotovitel vyresi napojeni nového smérového a vyskového fesSeni osy koleje na vsechny

navazujici Useky trati. Dokumentaci osy koleje pro vSechny navazujici Useky trati poskytne
prostifednictvim Objednatele pfislu$na SZG.
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4.5.2. Geodeticka dokumentace
4.5.2.1. Ustanoveni Smérnice GR SZDC &. 11/2006, P¥iloha ¢&. 2, st |. Geodetickd dokumentace se

pouziji v nasledujicim znéni:

CAST | GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

I. 1 Technicka zprdva

I. 2 Majetkopravni ¢ast

I. 3 Navrh vytyCovaci sité

I. 4 Koordinacni vytyCovaci vykres

1. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady

I. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprava

a) Nazev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické casti stavby
podle aktudlniho ciselniku ,Pfehled tratovych a definicnich Usek(” (tj. TUDU a staniceni
(km)) = viz SZDC (CD) M 12 Predpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist a SR 12 (M)
SluZebni rukovét k predpisu pro jednotné oznacovani trati a kolejist v 1S €D, oboje €. j. 59
792/99-029 ze dne 20. 10. 1999, v platném znéni.

b) Zhodnoceni Objednatelem prfedanych geodetickych a mapovych podkladd,

c) Zhodnoceni Zhotovitelem zajiSténych a zhotovenych dopliujicich geodetickych a
mapovych podkladl, geodetického méfeni a jeho technologie a dosazené presnosti,
informace o bodech stavajicich bodovych poli, pfesnost geodetického zdakladu, pouzité
referencni systémy,

d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

e katastralni Urady a katastralni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim operatu,
apod., podle uzemniho umisténi stavby,

e ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech (katastralni
mapa a jeji ¢iselné vyjadreni, mapa drivéjsi pozemkové evidence, ohranicovaci plan
pozemk( vobvodu drahy, geometricky plan, plvodni vysledky zemémérické
¢innosti, apod.),

e 0 pripravé mapovych podkladl pro majetkopravni c¢ast (typ transformace
katastralni mapy, vybér identickych bod( pro transformaci a jejich plivod a
presnost, zhodnoceni presnosti transformace katastralni mapy, apod.),

e ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Gdajich z verejnych knih a operatl
drivéjsich pozemkovych evidenci apod. véetné uvedeni data Setreni,

e ze sbirky listin katastralniho operatu a ze sbirky listin verejnych knih a operatl
drivéjsich pozemkovych evidenci apod.

e) Dalsi udaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

I. 2 Majetkopravni ¢ast

Je podkladem pro stavebni fizeni nebo fizeni o vydani spole¢ného povoleni a zhotovuje se
tak, aby ji bylo mozné pouZit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné podkladd pro odnéti
nebo omezeni pozemk( ze ZPF a PUPFL.

Pribéh hranice pozemk(i v obvodu drahy a to pozemkd ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemkd ve vlastnictvi CD,
pfipadné pozemkd jinych subjektd je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano rteseni, které je situovano za hranici pozemku ve
vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC, je
tfeba navrhnout trvaly zabor dotéeného pozemku nebo jeho ¢asti v rozsahu pfislusné normy
(Projektovani zelezni¢nich drah — €SN 73 6301).
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Obdobné se postupuje pti trvalém zédboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC pro SO a PS, ktery bude po dokonéeni
smluvné pteddn jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se uréuji podle zdkona o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpisd (zakon €. 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich, vse ve znéni pozdéjsich predpisu (vyhlaska ¢. 104/1997
Sb., § 11 odst. 2 a priloha €. 3).

Zhotovitel si v nejkratsim mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménach, obnové
nebo revizi katastralniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operdatu s
majetkopravni ¢asti.

Geodeticka dokumentace v Uzemich, kde probihd obnova katastralniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

Na pozemcich €D Zhotovitel v soucinnosti s Objednatelem navrhne novou délici ¢aru pro
,0ddéleni pozemkl pro Zelezni¢ni dopravni cestu”, podle niz se rozlisi trvalé a docasné
zabory na téchto pozemcich. Tyto zabory se projednaji v rdmci pfipravy stavby, pfipadné
upravi po pripominkach. Findlni stav navrhu bude slouzit jako podklad pro navrh zmén do
systém( majetkopravnich agend (nap¥. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému brfemenu, popft. jinych omezeni tykajicich se
pozemkl a staveb, se urcuje s ohledem na ustanoveni obecné zdvaznych pravnich predpisu.
Zhotovitel zajisti pisemné vyjadreni budouciho oprdvnéného z vécného bfemene o Sifce
vécného bfemene.

V pripadé pochybnosti o sprdvném zobrazeni polohopisného obsahu katastrdlni mapy,
Zhotovitel projedna Fegeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel poZadovat zpfesnéni
nebo opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyceni vlastnické
hranice a geometricky plan pro pribéh vytyéené nebo vlastniky upfesnéné hranice pozemka
nebo v pfipadé opravy geometricky plan pro opravu geometrického a polohového urceni
pozemku.

Majetkoprdvni ¢ast bude obsahovat:

a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné uUdaje z verejnych knih a
operatl dFivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje Udaje:

e 0 katastralnich uUzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych
prostorech (v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,nemovitosti“),

e vlastnickd a jind prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotéena

e a rovnéz udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichz
mohou byt vlastnickd a jind prava stavbou dotéena (dale jen ,sousedni
nemovitosti“).

Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z vefejnych
knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotéené stavbou podle katastralnich
uzemi a s uréenim vyméry zaboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. V ramci kazdého
katastralniho GUzemi je ¢lenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

e seznam vsech vlastnik(l a jinych opravnénych subjektl podle listd vlastnictvi s
uvedenim vsech (dajl o nich a nemovitostech,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych trvalym zaborem v ¢lenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zdborem do 1 roku v
¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich casti dotéenych docasnym zdborem nad 1 rok v
¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bfemenem nebo jinym
omezenim (napt. plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS ¢&i SO,
pro néz se vécné bifemeno bude zfizovat,

e seznam nemovitosti a jejich ¢asti — zéna indukovanych Gc¢inkd
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c)

d)

e seznam nemovitosti a jejich casti dotéenych individudlnim protihlukovym
opatrenim,
e seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotcenych demolici,
* nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného SZDC,
* nemovitosti ve vlastnictvi €D s uvedenim viech Gdajii o nich (véetné trvalého
zaboru, docasného zaboru, atd.),
e nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd,
e seznam pozemk( z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
e seznam sousednich nemovitosti.
Bilance ploch podle okresu a katastralnich Gzemi
Prehledny seznam trvalych a docasnych zabor( a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.
Klad mapovych listl katastralni mapy
Situace kladu mapovych listd katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici pouZité
platné katastralni mapy (popf. mapy drivéjsi pozemkové evidence) s vyznacenim
oznacdeni mapovych listl, hranic a ndzv( katastralnich Gzemi a stdvajici a projektované
trasy stavby s jejich stani¢enim.
Predbézny vykres vykupu pozemkd
Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné dfivéjsi pozemkové
evidence) v méritku platné katastralni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani
stavebniho povoleni, s barevnym vyznacenim:
e trvalych a docasnych zdbor( nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
e trvalych a docdasnych zaborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve
vlastnictvi CD, v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,
» dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
majetkem statu zastoupeného SZDC,
e nemovitosti a jejich ¢asti v zoné indukovanych ucinkd,
e nemovitosti a jejich c¢asti dotéenych individualnimi protihlukovymi opatfenimi
(napf. okna),
e nemovitosti nebo jejich casti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru
nemovitosti),
e orientacniho zdkresu stanieni v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicni traté,
e ram0 mapovych listd katastralni mapy, popf. map drivéjsi pozemkové evidence,
véetné oznadeni mapovych list(, hranic a nazvl katastralnich Gzemi,
e bonitovanych padné ekologickych jednotek (BPEJ),
e oznaceni nazvl a Cisel SO a PS vyvolavajicich trvaly a docasny zdbor nemovitosti a
jiné dotceni nemovitosti - viz bod I. 2 ¢ast b).
Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostatecné prehledna, vyhotovi se
detail ve vétSim méfitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje Zhotovitel
prehlednou tabulku pozemk& a staveb dotéenych stavbou. Udaje o dotcenych
pozemcich a stavbach, o geometrickych planech pro rozdéleni pozemkl a vymezeni
rozsahu vécného bremene k ¢asti pozemku, o uzavreni vSech smluv pro ziskani prav k
pozemklm pro Objednatele atd. budou priibézné doplfiovany a aktualizovany

ve spoluprdci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Uvodu praci na zhotoveni

dila specifikovdn Objednatelem.

1.3 Navrh vytycovaci sité

Vytycovaci sit musi vychazet z idajd o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje
platnym TKP a které pfeda Zhotoviteli Objednatel. Vytyéovaci sit (polohova a vyskova)
se navrhuje jako primarni systém pro vytyCeni polohy a vySkovych drovni stavby podle
prislusné normy (CSN 73 0420-1 Pfesnost vytyéovani — Cast 1: Zakladni poZadavky -
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Cervenec 2002). Body vytycovaci sité musi svoji polohou a presnosti umoznit vytycovaci,
kontrolni a dokumentaéni prace po dobu vystavby, dale po jejim ukonéeni umozni
uzivani a udrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méreni a urceni
souradnic, dokumentaci a presnost bod( vytycovaci sité se pouZije Metodicky pokyn
SZDC M20/MP007 a piiméfené dokument ,Specifikace geodetickych podkladd pro
pfipravnou dokumentaci“ (¢. j. 3033/2002-07-hg ze dne 18. 11. 2002 - viz obecn3 ¢ast,
souvisejici dokumenty), v platném znéni.

Souradnice a nadmofrské vysky bodd vytycovaci sité se uvadéji v mm.

V ndvrhu vytyCovaci sité se zejména:
¢ navrhne umisténi bod{ vytyCovaci sité v mistech, ktera nebudou dotcena stavebni
¢innosti ani zafizenim staveniste,
e projednd souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym umisténim
bodu (primarni systém) na nemovitosti
e stanovi pfipadné prekladani bodl vytyCovaci sité v pribéhu vystavby podle
stavebnich pracovnich postupd,
¢ naplanuje presnost bodld vytyCovaci sité s ohledem na pfedané polohové a
vyskové bodové pole,
e urdi zpUsob stabilizace, ochrany, méreni, dokumentace a Gdrzby bodl vytycovaci
sité.
Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)
Pro body geodetické mikrosité bodl stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel ndkres rozmisténi téchto bodu a jejich stabilizace.

Navrh vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bod( obsahuje:

Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické Gdaje, nivelaéni udaje,
seznam souradnic a vySek apod.) o bodech zakladniho a podrobného polohového a
vy$kového bodového pole, véetné bodid Zelezniéniho bodového pole (ZBP) predanych
Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni systém).

Pisemnou ¢ast navrhu vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bod(, ve které se uvede:

e seznam bodl zadkladniho a podrobného bodového pole (polohového a
vyskového), které spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby povérené
vedenim dokumentace téchto bodd, navrienych k premisténi, odstranéni nebo
jinému opatreni k ochrané znacky bodu,

e seznam stavajicich bod( vytyCovaci sité — primarniho systému (geodetickych bodu
polohového a vyskového bodového pole z geodetickych podkladd, které lze pouzit
pro méfeni navrzenych bod( vytyCovaci sité) s vyznacenim zavad (bod
nepouzitelny, bod zni¢en, chybny mistopis), doby rekognoskace a pouZzitelnosti
bodU podle etap vystavby,

e seznam navrienych bodl wvytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodd
s vyznacenim poufZitelnosti bodl podle etap vystavby.

Vykres navrhu vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod( v méfitku koordinacni situace
stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém jsou zobrazeny body podle
Casti pisemné a jejich orientace. Body se barevné rozlisi.

Pisemny souhlas UOZI Objednatele s navrhem vytycovaci sité a geodetické mikrosité
bodu.

Protokol o predani viech nové zfizenych bodC ZBP, ktery zajisti Zhotovitel s UOZI
Objednatele.

Vyjadfeni organll statni spravy nebo pravnickych osob povéfenych vedenim
dokumentace bodU zakladniho a podrobného bodového pole (polohového a vyskového)
k navrzenym zménam.

1.4 Koordinacni vytycovaci vykres

Koordinaéni vytycovaci vykres se zhotovi podle pfisluénych norem (CSN I1SO 4463-1 (73
0411) Méfici metody ve vystavbé — Vytycovani a méfeni — Cast 1: Navrhovani
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a)

b)

a)

b)

organizace, postupy méfeni a prejimaci podminky, CSN 1SO 4463-2 Méfici metody ve
vystavbé — Vytycovani a méreni — Cast 2: Mé¥ici znacky, v platném znéni, CSN 1SO 4463-
3 (73 0411) Mé¥ici metody ve vystavbé — Vytycovani a méreni — Cast 3: Kontrolni
seznam geodetickych a méFickych sluzeb a €SN 013419 Vytylovaci vykresy staveb) a
obsahuje:

Cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinac¢niho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO a seznam Cisel bodu pro vytyceni prostorové polohy (sekundarni
systém — to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi
a terénnich uprav, hlavni body osy drahy, pozemni komunikace a nadzemniho a
podzemniho vedeni a hlavni vy$kové body), bodl pro podrobné vytyceni (rozmér a tvar
objektu), popf. dalSich pro vytyéeni pouZitelnych bodl (napf. body pfiénych profild),
jejich soufadnic v S-JTSK, nadmorskych vysek v Bpv, popisu bod( a meznich vytycovacich
odchylek podle pfislusnych norem (€SN 73 0420-1 Piesnost vytyéovani — Cést 1:
Zakladni pozadavky a €SN 73 0420-2 Piesnost vytyéovani — Cast 2: Vytycovaci odchylky),

vlastni koordinacni vytyCovaci vykres v méritku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazenim
vSech PS a SO podle ¢asti pisemné a bodl primarniho systému (to jsou body geodetické
body polohového a vyskové bodového pole z geodetickych podkladd, které podle
navrhu vytycCovaci sité Ize pouZzit pro méfeni vytyCovaci sité a pro vytycovani)

Obvod stavby

Obvod stavby je urcen pro vytyceni zabor(i nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti pro
realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych pland a jinych podkladd
pro majetkopravni vyporadani.

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany vyhotovenymi v pribéhu
zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo profizeni o vydani spolecného povoleni).

Obvod stavby obsahuje:

pisemnou Cast, ve které se uvede seznam souradnic lomovych bodu:

e obvodu stavenisté, tj. hranic trvalych a docasnych zabord nemovitosti a jiného
dotéeni nemovitosti véetné ploch uréenych pro zafizeni stavenisté, skladky,
deponie, zemniky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC a
to i na pozemcich ve vlastnictvi €D,

e hranic trvalych zibord na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky s
pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZDC nebo ve vlastnictvi
€D a na nemovitostech, které budou s dokonéenymi stavebnimi objekty nebo
provoznimi soubory predany smluvné jiné pravnické nebo fyzické osobé,

e hranic pozemk( v obvodu drdhy nebo pozemkd ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodatit s majetkem statu zastoupeného SZDC a pozemkl ve
vlastnictvi CD podle stavu v KN.

Hranice pozemk( v obvodu stavby budou uréeny odbornym zptsobem z dostupnych
podkladll (napf. DKM, novomérické naérty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci urCeny v trvalych zaborech nemovitosti (v
souladu s dokladovou c¢asti) s rlznym zplUsobem wvyuZiti nebo s rlznymi budoucimi
vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi
nemovitostmi.

vykres obvodu stavby,

v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodU uvedenych v ¢asti pisemné a
orientacniho zakresu (napf. staniCeni v ose stavajici a projektované trasy Zelezni¢ni
traté).

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany zpracovanymi pro rozdéleni
pozemkll a vymezeni rozsahu vécného bfemene na Casti pozemku pro ,Oddéleni
pozemkdl pro Zelezniéni dopravni cestu”.
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.6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvori Uplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady
predané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soucasti dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych podklad(i (méfeni
bude vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, ¢lenéni, pfesnost a pocet vyhotoveni geodetickych a mapovych podklad
je stanoveno dokumentem ,Specifikace geodetickych podkladd pro pfipravnou
dokumentaci“ (¢. j. 3033/2002-07-hg ze dne 18. 11. 2002), v platném znéni — viz obecna
Cast, souvisejici dokumenty.

Zavaznym soufradnicovym systémem je S-JTSK a vySkovym systémem Bpv.

ZplGsob zamérovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven
predpisem SZDC M20/MP006 Opatieni k zamérovani Zelezni¢ni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle Smérnice
SZDC ¢&. 117 Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC a Pokynu GR ¢&.
4/2016 Predavani digitalni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, véetné
predpisu SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méfitka.

Pro Zelezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele SZDC M20/MP007.

Zhotovitel dila provede dale zaméreni volné rostoucich strom(. Toto zaméreni bude
vyuZito pro ocenéni pfi nutném kaceni a odstranovani porostu a pro posouzeni z
hlediska bezpecnosti provozu. Rozsah zaméreni bude konzultovan s pfislusSnym
oddélenim Objednatele.

Soucdsti dila bude ovéreni (vytyCenim v terénu) pribéhu kabelovych tras vcetné
prechodll a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu dila véetné
zjisténi skutecné hloubky uloZeni kabelové trasy.

Ve vSech mistech, kde jsou navrhovdna technickd opatfeni na rozsifeni zemniho télesa a
jeho rozsahlejsi Gpravy (rozsiteni, Upravy svahll apod.), je nutné provést zpresnujici
geodetickd méreni pribéhu vsech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuiji:

a) technickou zprévu (viz I.1).

b) geodetické Udaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivelaéni
Udaje o bodech vyskového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000 v oteviené
formé (*.dgn)

d) vykresy digitalniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni v oteviené
formé (*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam souradnic, vysek a charakteristik podrobnych bod( v digitalni podobé (*.txt),

g) pfipadné dalsi podklady.

V listinné podobé bude predana ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pfed ukonéenim praci na zhotoveni

dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladd spravci ZBP a JZM pfisluiného

pracovisté SZG.

I. 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporadani majetkopravnich vztah( jako podklad pro Zadost o
vydani stavebniho povoleni vyhotoveni geometrickych pland (dale i ,,GP“) a vytyceni
hranic pozemk, nebudou-li nékteré tyto Cinnosti zajistény prostfednictvim Objednatele
(nebo vlastnika (spravce) technické infrastruktury) nezavisle, a to dle katastralni vyhlasky
¢.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou
Objednatelem predany Zhotoviteli.
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Zhotovitel vyhotovi graficky ndvrh nového ohrani¢eni pozemk( nebo jejich ¢asti, které
budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice drazniho pozemku budou navrzeny dle
ustanoveni €SN 73 6301 Projektovéni Zelezni¢nich drah (¢ast 6 Obvod drahy a kiizeni
drahy) a hranice pozemk{ pozemnich komunikaci dle ustanoveni zékona ¢. 13/1997 Sb. a
vyhlasky ¢. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a tfidy pozemnich komunikaci
budou vytvoreny podle ustanoveni vyhlasky ¢ 104/1997 Sb. Siti silniéniho pomocného
pozemku urci spravce pozemni komunikace. Graficky ndvrh nového ohrani¢eni pozemk
bude projednan s UOZI Objednatele, stavajicim vlastnikem (spravcem) a budoucim
vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického ndvrhu nového ohraniceni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni navrhi jednotlivych geometrickych plani. Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele
k odsouhlaseni navrhi geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodl novych a vytyéenych hranic pozemk( dle ustanoveni
katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sh.

Slucovani dil( z vice pozemku je mozné pouze v pfipadé, Ze se jedna o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které fesi trvalé zabory,
uveden druh pozemku a zpUsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dvodu trvalého zaboru.

V ptipadé, Zze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni rozsahu vécného
bfemene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéz vyhotovi graficky navrh, u néhoz zajisti souhlas UOZI Objednatele.
Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:

a) prislusnému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahd, stejnopisy GP
potiebné pro zapis do katastru nemovitosti. v poctu 3 ks pro kazdy pravni vztah pfi
poctu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1
ks navic). V pripadé aplikace zakona o urychleni vystavby [27] si Objednatel
vyhrazuje pravo upresnit, resp. navysit pocet GP dle poctu spoluvlastnickych podild
vazicich se k nemovité véci.,

b) U0zl Objednatele, a to do 7 dnii od jeho potvrzeni katastralnim Gfadem:

e elektronicky ovéreny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ v digitaIni
formé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucast
Zadosti o potvrzeni GP,

e original souhlasného prohlaseni o shodé na pribéhu hranic pozemkd,
nebo prohlaseni o chybném geometrickém a polohovém urceni pozemkd,

e digitalni vyjadreni zmény v oteviené formé (vykres + souradnice v *.txt
formatu),

e 5ksstejnopisu geometrického planu pro organizacni slozky Objednatele
(SS, SZG, OR, TUDC)

¢ informace o parcelach, jez jsou predmétem GP,

e pfilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na ¢asti pozemku, v niz bude
vzdy uvedeno Cislo a nazev PS ¢i SO, pro které je geometricky plan
vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného opravnéného, poloha
vécného bfemene ve vztahu ke staniceni trati, délka vécného bremene a
vymeéra jednotlivych ¢asti pozemkU dotéené vécnym bfemenem, a to dle
porovnani se stavem evidence pravnich vztahd,

e u ostatnich geometrickych plant bude pfilohou situacni vykres s
vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy a cisla
prislusnych Casti Dila.

Zavazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plant:
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e zadkon ¢. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon),
» vyhldska ¢. 357/2013 Sh., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska),

» (SN 73 6301 projektovani Zelezni¢nich drah - bFezen 1998 (¢ast 6 Obvod a kfizeni
drahy),

e zakon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20] a vyhlaska
¢.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném
znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a pfiloha ¢. 3 vyhlasky).

4.5.3. V pfipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladll (pfi umisténi novych objektldi mimo stavajici
hranici obvodu drahy nebo zdlvodu zastaralych podkladl) je soucdasti zakazky jejich doplnéni
zhotovitelem.

4.5.4. P¥ipadné doplnéni od objednatele prevzatého ZBP a prevzatych ZMP zajisti zhotovitel po dohodé se
spravcem ZBP a ZMP (SZG Praha). Objednatel SZDC, s. 0., SZG Praha doda ZBP a ZMP splfiujici TKP
staveb statnich drah-

4.5.5.V pribéhu zpracovani dokumentace budou zhotovitelem provedeny veskeré prizkumy a méfeni v
rozsahu potfebném pro fadné zpracovani dokumentace.

4.5.6.V pribéhu zpracovani dokumentace si zhotovitel ve spolupraci se spravci pfislusnych TU zajisti
archivni dokumentaci objekt( dotéenych stavbou a dalsi podklady, nutné k navrhu technického feseni
stavby.

4.6. Smluvni zajisténi a dokladova cast
4.6.1. Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

e utrvalych zaboru v pripadé déleni pozemk je to GP, Zadost o souhlas s délenim pozemku jednotlivych
vlastnik(, souhlas svynétim ze ZPF/LPF a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se zakonem ¢.
416/2009 Sb. v platném znéni

¢ udocasnych zabor( podepsany formular ,Souhlas vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem*”

e u zaborl pozemk( k zatiZzeni vécnym bremenem GP a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se
zakonem €. 416/2009 Sb. v platném znéni

Formuldre Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zdmérem, ndvrhy kupnich smluv a smluv na
vécnd bremena predd na vyZaddni zhotoviteli oddéleni majetkového vyporddani.

Tyto ndklady jsou nedilnou soucdsti rozpoctu.

4.6.2. V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténi
na pripojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizacni, plynovodni apod.) pokud si to povaha stavby
¢i navrzené technické feseni vyzaduje.

4.6.3. V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni
zajisténi za pripojeni k prenosové nebo distribu¢ni soustavé, nebo je pozadovano, aby se Objednatel
podilel podle vysky odebiraného pfikonu na Uhradé opravnénych nakladl provozovatele pfenosové
soustavy, nebo provozovatele prislusné distribuc¢ni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které
plyne ze zdkona ¢. 458/2000 Sb. Jednd se taky o prelozky zafizeni pfenosové soustavy a zafizeni
distribu¢ni soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto zafizeni a soustav
zajistuje jeho vlastnik nanaklady Objednatele, pFicemZ vlastnictvi zafizeni prenosové soustavy,
distribu¢ni soustavy a rozvodnych tepelnych zatizeni se po provedeni prelozky neméni.

4.6.4. V ramci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady a smluvni zajisténi
za vyvolanou nezbytnou upravu, nebo prekladku nadzemniho nebo podzemniho vedeni verejné
komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na Urovni stavajiciho technického reSeni, které
plynou ze zdkona ¢. 127/2005 Sb.

4.6.5. V ramci projednani Zhotovitel dila preda vSsechny potiebné podklady pro stavebni fizeni objednateli a
zajisti kompletni sou¢innost béhem stavebniho Fizeni. Zadost o stavebni povoleni poda objednatel.

4.6.6. Zhotovitel bude vici obdrienym stanoviskim dotéenych organd statni spravy, instituci na né
reagovat, vyporadavat je a zajisti jejich pInéni. Zhotovitel je povinen stanoviska zasilat objednateli a
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informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné uUcastnit jednani s dotéenymi organy a
organizacemi.

4.6.7. Soucasti povinnosti zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového uloZisté pro ukladani
veskerych dat, které jsou soucasti ¢asti H Doklady, pro tvorbu jejich prehledd Data budou
strukturovdna minimalné dle clenéni ¢asti H Doklady, ke kazdé dil¢i ¢asti bude vytvoren prehled s
informacemi o jiz zajisténych dokladech i téch, které se teprve zajistuji nebo budou zajistovany.

4.6.7.1. Minimalni rozsah prehledu pro:

¢ projednani dokumentace na poraddch, zdznamy a zdpisy z porad — poradové Cislo, typ porady,
datum, informace o odeslani zapisu zucastnénym.

e projednani se statni spravou, dotéenymi organy, dotéenymi provozovateli a ostatnimi ucastniky
stavebniho fizeni — poradové Cislo, nazev subjektu, adresa, datum obeslani, Cislo jednaci, datum
doruéeni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka.

e projednani se spravci inzenyrskych siti — poradové Cislo, nazev subjektu, adresa, datum obeslani,
Cislo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka.

¢ Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti

¢ Dokladova ¢ast Zivotni prostredi

4.7. Koordinator BOZP na stavenisti v pfipravé

4.7.1.

Soucdsti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych cinnosti koordinatora BOZP (bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci) na stavenisti odborné zpuUsobilou osobou a to ve fazi pfipravy stavby (vse dle ustanoveni
zakona ¢. 309/2006 Sh. v platném znéni) vcetné dodani vsech podkladd potfebnych pro ¢innost
koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti jiz ve fazi pfipravy, tj. v rdmci zpracovani
pripravné dokumentace stavby a projektového souhrnného feSeni stavby, a to v souladu s platnou
legislativou. Zejména se jedna o ¢innosti, jeZ jsou popsany ve vzoru smlouvy na vykon cinnosti koordindtora
BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy stavby — viz 4.8.2 Stanovené Cinnosti koordinatora.

- vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odborné zplsobilou osobou dle
zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni (dale jen ,,plan BOZP“) véetné Casti tykajici se bezpeénosti a
ochrany zdravi pti praci pfi udrzovacich pracich stavby a to vSe pred zahdjenim praci na stavenisti
v souladu § 14 vySe uvedeného zakon,

- kontrola navrhovanych projektovych reseni z pohledu BOZP a zajisténi zapracovani pfipadnych zmén,
- Ucast na poradach a schiizkach svolanych projektantem stavby, a to i dilCich,

- prohlidka mista stavby a stavenisté véetné zdokumentovani zdsadnich informaci - jako jsou spolecna
pracovisté ZelezniCar a ostatnich profesi majici pracovisté na stavenisti, vliv na cestujici verejnost, okoli,
osvétleni, oploceni, atd.,

- vypracovani prehledu pravnich predpist tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti
a ochrany Zivotniho prostredi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostifednimu okoli,

- vypracovani piehledu osob nachazejicich se na stavenisti (zaméstnanci SZDC, €D, CARGO €D, cestujici
verejnost, civilni osoby atd.),

- jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim bezprostfednim
okoli vyskytnout, se zietelem na prace a Cinnosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohrozeni Zivota,
poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

- zajisténi veskerych podklad( odpovidajicich narodnimu standardu bezpeénosti, ochrany zdravi nutné
pro zajisténi bezpecného a zdravi neohroZzujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu prace, na
které je treba vzit zietel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

- zabezpeceni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim, klimatickym
a provoznim podminkdch stavenisté (daje, informace a postupy zpracované v podrobnostech
nezbytnych pro zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan
vsemi zhotoviteli, pokud jsou v dobé zpracovani planu znami; vytvofit v planu BOZP pfilohu
»Nesoulady” pfi reSeni problematiky BOZP,
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zajisténi souladu navrhovaného technického feSeni a navrhovaného postupu organizace vystavby
s pozadavky pravnich predpistl tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti a ochrany
zZivotniho prostredi.

4.7.2. Stanovené Cinnosti koordinatora BOZP.

1. Uréeny Koordinator BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy stavby — zpracovani projektové dokumentace

zajistuje pro zadavatele stavby v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. vse
platném znéni, zejména tyto Cinnosti:

a)

b)

c)

g)

h)

zpracovat a predat zadavateli stavby:
pred nabytim pravni moci stavebniho povoleni prostfednictvim zhotovitele projektové dokumentace
Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti véetné ¢asti pro udrzbu stavby po jejim
dokonceni (dale jen ,,plan BOZP“),
prehled pravnich predpist tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, ochrany
verejného zdravi a Zivotniho prostredi vztahujicich se ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,
zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace o nebezpedich a rizicich, ktera se
mohou pfi realizaci stavby a v jejim bezprostrednim okoli vyskytnout, se zietelem na prace a ¢innosti
vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZzeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,
dalsi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpecnosti, ochrany zdravi nutné pro zajisténi
bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba
vzit zretel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,
zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci pfi udrZzovacich pracich na stavbé -
je soucasti planu BOZP pro pouziti po dokonceni stavby a koordinator BOZP ho zpracuje do doby
predani a prevzeti projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby,
zabezpecit, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim klimatickym a
provoznim podminkdm na stavenisti Udaje, informace a postupy, zpracované v podrobnostech
nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan
vsemi zhotoviteli projektu, vytvofit v planu BOZP pfilohu ,Nesouladd” pfi feseni problematiky BOZP,
navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:
nejvhodnéjsi bezpecnostni feSeni pro zabezpeceni jednotlivych druhl postupu praci, véetné planu
navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, a véas informovat odpovédnou osobu zhotovitele
projektové dokumentace, véetné provadéni kontroly plnéni téchto pojmenovanych opatreni, tj. zda
byly provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenani v ptiloze ,,Nesoulady”,
technickd tfeSeni nebo organizaéni opatreni, kterd jsou z hlediska zajisténi bezpecného a zdravi
neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace vhodnda pro planovani jednotlivych
praci, zejména téch, které se uskutecnuji sou¢asné nebo v nadvaznosti,
do ¢asového harmonogramu postupu praci vyznaceni kritickych bod( tykajicich se bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti,
preddavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen, bez
zbytecného odkladu veskeré dalsi informace o nebezpecich, bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich ¢innosti,
dbat, aby doporucované feseni bylo vzdy:
technicky realizovatelné,
v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
ekonomicky pfimérené s prihlédnutim k ucelu stanovenému zadavatelem stavby,
poskytovat:
odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavkd na zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici
prace a ochrany pracovniho a zivotniho prostredi,
odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky c¢asu potfebného pro provedeni
pldnovanych praci nebo cinnosti se zfetelem na specifickd opatfeni, pracovni nebo technologické
postupy a procesy a potfebnou organizaci praci v pribéhu realizace stavby,
odbornou podporu zadavateli stavby pfi jednanich s organy statni spravy a samospravy,
Ucastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby a
v rozsahu predchozich bodU zajistit zapracovéani poZzadavk(l na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci,
pfi vykonu své ¢innosti se zaméfuje zejména na:
charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich soubor( a stavebnich objekt,
zdroje ohrozeni zdravi a bezpecénosti pracovnik,
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ch)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

)

k)

ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnanc( SZDC, s. 0. a tfetich osob nachazenich se na stavenisti,

bezpecnostni pdsma, zabezpeceni stavenisté a stavby,

zpUsoby poZadovaného omezeni rizikovych vlivd,

vnitini komunikace a Unikové cesty, predevsim sohledem na PO (poZarni ochranu) stavby a

staveniste,

ochranu pracovnik( a pracovniho prostredi pred Gcinky skodlivin,

skladovani material(i a manipulace s nimi,

vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materidlem,

technické zafizeni, bezpecné pfistupy a plochy pro obsluhu, Udribu a opravy objektd a technickych

zafizeni,

skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi,
zjistit pfi mistnim Setfeni vSechny pracovisté ZelezniCarl a dalSich zaméstnancl toto zdokumentoval,
predat vSem pfislusnym projektantlim a zapracovat do planti BOZP, aby byla pfijata v€as takova Gc¢inna
opatreni, jez jim zajisti bezpecny pracovni vykon na vSech pracovistich a neruseny vykon dopravni
sluzby na draze provozované SZDC.

2. Uréeny koordinator BOZP ma predevsim tyto povinnosti:

koordinator BOZP pfi své Cinnosti postupuje s odbornou péci a uskutecnuje tyto Cinnosti kvalitné a bez
vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou,
véemi nize uvedenymi souvisejicimi dokumenty a podklady a obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky,

respektuje zmény obecné zavaznych pravnich predpisd, internich predpisi zadavatele stavby a norem,
které se tykaji predmétu smlouvy i predmétné stavby, i pokud k témto zménam dojde béhem uUcinnosti
této smlouvy a tyto zmény se maji vztahovat i na stavby jiz provadéné nebo pokud budou tyto zmény
zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou feseny pisemnymi dodatky k této smlouvé,

seznami se se vSsemi dokumenty a podklady, nutnymi k Fradnému plnéni svych povinnosti, a jez jsou pro
néj zavazné,

véechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP prevzal od zadavatele stavby a zhotovitele
projektové dokumentace, neni koordinadtor BOZP opravnén bez predchoziho pisemného svoleni
zadavatele stavby uZit k jinym ucellim nez k plnéni svych povinnosti,

muZe provadét svoji ¢innost pouze za predpokladu, Ze je osobou odborné zplsobilou ve smyslu § 10
zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni a ma potrebné opravnéni k podnikani vyZzadované obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Koordinator BOZP je povinen po dobu trvani své Cinnosti udrzovat
v platnosti doklady prokazujici veskeré kvalifikaéni predpoklady pro vykon své funkce. V pfipadé
nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokument( je koordinator BOZP povinen bez zbytecného
odkladu predlozit zadavateli stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplnénou o ¢islo smlouvy a
nazev stavby,

neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele ¢innosti prevést
na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy,

ustni informaci, upozornéni, opatreni, doporuceni a podnéty je koordinator BOZP vzdy povinen bez
zbytecného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou formou zadavateli stavby,

plné ruci za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby predani stavenisté zadavatelem stavby
zhotoviteli stavby,

plné ruci za kvalitu ¢asti planu BOZP tykajici se praci na udrzbé stavby po jejim dokonceni do doby
predani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

ptfi plnéni predmétu své Ccinnosti bude postupovat komplexné sdislednou vnitfni koordinaci
navrhovanych postupd, zejména z hlediska minimalizace omezeni zpracovani projektové dokumentace
a realizace stavby,

bere na védomi, Ze veskeré informace, tykajici se pfredmétu této stavby, s nimiz bude koordinator
BOZP prichazet v pribéhu predsmluvnich jednani a vdobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoZ i
vychozi dokumenty a podklady, predané mu zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové
dokumentace, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé zadavatele stavby a
tretim osobam uréenym dohodou smluvnich stran nebo tfetim osobam v nezbytném rozsahu za
ucelem plnéni povinnosti koordinatora BOZP, vyplyvajicich ze smlouvy na projekt této stavy a nesméji
byt pouZity k jinym Géellim, neZ k plnéni cinnosti koordinatora vramci prfedmétu smlouvy na tuto
stavbu.
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SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude prednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé SZDC nelze-li toto splnit, pak na
pozemcich v majetku €D, a.s. Umisténi stavby na pozemcich jinych vlastnik(l je mozné aZ po odsouhlaseni SSZ
SZDC na zékladé opodstatnéného navrhu projektanta je$té pred pouzitim ciziho pozemku

Pokud stavba bude situovana na pozemky CD, bude prednostné respektovana hranice UMVZST (tzn. na
pozemky, které budou prevedeny do spravy SZDC). Soucasti dokumentace bude situace se zakresem SO a PS
v katastralni mapé s barevnym rozlisenim pozemkl ve spravé SZDC, pozemki CD uréenych k prevodu do
spravy SZDC, pozemk@ €D a ostatni pozemky).

Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice ¢. 20 ze dne 14.7.2017¢.j.: 28169/2017-
SZDC-GR-NM s G¢innosti od 1. 8. 2017.

Metody zpracovani ekonomického hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zeleznicnich staveb, jsou stanoveny v
,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektd dopravni infrastruktury”, vydanych MD a
udinnych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti
projektl dopravnich staveb” (dale Metodika), ktera je pfilohou Pokyn(.

Ekonomické hodnoceni bude zpracovano: Alternativni odbornou metodou MKA dle Provadécich pokyn( pro
hodnoceni efektivnosti projektt dopravni infrastruktury ¢ast IV. Odlisné postupy, bod 1.

Pokyny pro zpracovani dokumentace

¢ Dokumentace pro stavebni povoleni véetné EH, Souhrnného rozpoctu a nezbytnych ptiloh

k projednani
Pocet vyhotoveni: 2x v listinné podobé, soupravy 1 -2 s oznacenim K PRIPOMINKAM
4x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pristupné (,pdf*)

» (Cistopis dokumentace véetné EH a nezbytnych pfiloh — Cistopis
Pocet vyhotoveni: 6x v listinné podobé, soupravy €. 1-6

5x CD (1x otevrena forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

e Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby DVZS véetné neocenéného soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Soucasti bude i zpracovani a odevzdani rozpoctu
stavby v rozsahu ocenénych soupist praci jednotlivych SO a PS a souhrnného rozpoctu
stavby. Pocet vyhotoveni: 5x CD (1x oteviena forma a 4 x format PDF, vykaz vymér
oteviend forma

e Kompletni vyhotoveni propoc¢td PS a SO véetné vseobecného objektu bude soudasti
G. naklady pare ¢. 1-3

. Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soucasti G. naklady pare ¢. 1-3

. Majetkopravni ¢ast pare 1-6

. Plan BOZP pare1-6

Razeni doklad( bude prehledné se seznamem s poradovymi &isly, uvedeni adres, €. j. a platnosti dokumentd,
popf. kontaktd. Ke vSem dokladlim z projednani je nutny komentar projektanta, jak jsou feSeny pripominky
obsazené ve vyjadrenich, resp. zda jsou vyjadreni kladnd. Vyjadreni majici formu rozhodnuti musi byt
opattena potvrzenim o nabyti pravni moci.

Dokumentace bude obsahovat dokladovou c¢ast, ve které budou soustfedéna kladna vyjadieni vsech
dotéenych spravcll (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnikd siti a ostatnich organizaci (HZS SZDC aj.) v rozsahu
nutném pro schvalovaci fizeni stavby v ramci SZDC a pro vydani Gzemniho Fizeni (pokud bude potfeba) a
stavebniho povoleni. Soucasti dokladové ¢asti budou kromé jiného stanoviska dotéenych slozek SZDC (GR,
$SZ, OR). Prace na dokumentaci bude ukoncena az po schvaleni projektu stavby, vydani stavebniho povoleni v
pravni moci a vyreseni majetkopravnich vztahda.

Digitalni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znak( v¢. ndzvu a pfipony cilového souboru.
Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani bude obsahovat mapu slozek a souborl s vypisem
nezkracenych nazvl sloZzek a soubord.
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,Vystavba ¢ekdrenského pfistiesku a demolice zdéné Eekdrny na zastavce Petrovice nad Uhlavou”

_E_!VZDC Pfiloha &. 1 — Zvlaétni technické podminky

Dokumentace pro stavebni povoleni, hodnoceni ekonomické efektivnosti,

Spréva zelezniéni dopravni cesty

BOZP v pfipravé a vykon autorského dozoru

6. SOUVISEJiICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky
a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty objednatele (smérnice, vzorové listy,
TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2. Objednatel umozZniuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpisim a dokumentim
nasledujicim zplsobem:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

Vypracoval: Karolina Monhartova
Dne: 29.8.2018

Dne:

Schvalil: Ing. Radim Brejcha Ph.D.

naméstek reditele pro techniku
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