



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy


Za obsah této projektové dokumentace odpovídá pouze její zpracovatel. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

ČISTOPIS 04/2020

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv



01	Úprava zapojení 101 vl. koleje a změna pořadí staveb na rameni Lysá n.L. - Praha-Vysočany	30.5.2019	Valová	<i>Valová</i>
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	 SPRÁVA ŽELEZNIC	kontaktní adresa: Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
	Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město	

METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	 METROPROJEKT	Souprava číslo:
---	---	-----------------

HIP: David Benda tel.: +420 296 154 333 Specialista profese: Ing. Jiří Úlehla Stupeň: Projekt (DSP)	Podpis: <i>Benda</i> Podpis: <i>Úlehla</i>	Název a účel díla: Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)
---	---	---

Zpracovatelský útvar: S60 - DOPRAVNÍ tel.: +420 296 154 247 Vedoucí útvaru: Ing. Petr Zobal Odpovědný projektant: Ing. Jiří Úlehla	Podpis: <i>Zobal</i> Podpis: <i>Úlehla</i>	Název části díla: Situace stavby Koordinační situace stavby	C C.2
---	---	---	------------------

Vypracoval: Alena Valová 		/Podpis:		Název přílohy:							Složka:	
Kontrola: Ing. Petr Zobal 		Podpis:									Číslo příl.:	
Skart. znak: V20/2039	Datum: 03/2018											
Počet formátů: -	Měřítko: -	IČD:	17	7192	302	00	00	00	000			