

**"Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)"**

## **C - GEOTECHNICKÝ A STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ**

### **OBSAH:**

- PS 06-04-20 - SPÍNACÍ STANICE 22 KV DŘÍŇ
- SO 06-20-01 - MOST - PODCHOD V KM 28,038
- SO 06-20-02 - MOST - WOLKEROVA
- SO 06-21-03 - PROPUSTEK V EV. KM 27,985 (ZRUŠENÍ)
- SO 06-21-04 - PROPUSTEK V EV. KM 28,088 (ZRUŠENÍ)
- SO 06-21-05 - PROPUSTEK V EV. KM 28,165 (ZRUŠENÍ)
- SO 06-22-01 - SILNIČNÍ MOST - PODCHOD V KM 28,038
- SO 06-23-01 - ZÁRUBNÍ ZDI WOLKEROVA
- SO 06-40-02 - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ BUDOVY ŽST. Kladno
- SO 06-40-03 - TECHNOLOGICKÁ BUDOVA ŽST. Kladno
- SO 07-11-01 - ŽEL. SPODEK, GABIONOVÁ ZEĎ V KM 1,729 - 1,969 (P)
- SO 07-20-01 - MOST V KM 1,576
- SO 07-20-02 - MOST - PODCHOD V KM 2,004
- SO 07-22-01 - ROZŠÍŘENÍ SILNIČNÍHO MOSTU ČS. ARMÁDY V KM 2,714
- SO 07-23-01 - ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 1,735 - 1,978 (L)
- SO 07-23-02 - ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 2,350 - 2,472 (P)
- SO 07-23-03 - ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 2,475 - 2,658 (L)
- SO 07-23-05 - ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 2,658 - 2,763 (P)
- SO 07-23-06 - ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 2,702 - 2,743 (L)
- SO 07-24-01 - NÁVĚSTNÍ KRAKOREC V KM 0,701
- SO 07-40-02 - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ BUDOVY ZAST. Kladno město
- SO 08-20-01 - MOST - PODCHOD V KM 3,651
- SO 08-20-02 - MOST - PODCHOD V KM 3,130
- SO 08-23-01 - ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 2,855 - 3,093 (L)
- SO 08-44-01 - PROTIHLUKOVÉ STĚNY KM 2,750 - 3,980
- SO 08-73-01 - HORKOVOD V KM 2,965
- SO 08-73-02 - HORKOVOD V KM 3,167
- SO 08-73-03 - HORKOVOD V KM 3,600 - 3,700