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IN/E METROPROJEKT A. Pravodni zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE
1.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Modernizace trati Kladno (véetné) - Kladno-Ostrovec (vcéetné)

Cislo ISPROFIN: 327 321 4901

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 372 0004

S-Cislo stavby: S631500651

Dokumentace: Dokumentace pro stavebni povoleni a projektova dokumentace pro

provadéni stavby
1.1.2 Misto stavby

Kraj: StredoCesky

Okres: Kladno

Katastralni uzemi : Kroc¢ehlavy, Kladno, Rozdélov, Velké Pfito¢no, Malé PFito¢no,

Dubi u Kladna
Misto stavby: tratovy usek Kladno — Kladno Ostrovec od km 27,061 — 4,030
TUDU: 0101 14,0101 H1, 0101 16, 0811 02, 0811 B1, 0811 04

Kategorie drahy: trat ¢.093 celostatni ostatni,
trat .120 celostatni, v fes. Useku nezarazena do sité TEN-T

1.1.3 Predmét dokumentace

Charakter stavby: modernizace a zdvoukolejnéni — liniov4 stavba, trvala stavba
Uéel uzivani : provozovani zelezni¢ni dopravy

Termin realizace: 2022 -2024
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IN/E METROPROJEKT A. Pravodni zprava

1.2 Udaje o stavebnikovi:
Sprava zeleznic, statni organizace (SZ, s.0.),
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Mésto
IC:70994234, DIC: CZ70994234

Kontaktni adresa: Sprava zeleznic, statni organizace (SZ, s.0.),
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Hlavni inZenyr stavby: Ing. arch. Jifi Némecek

1.3 Udaje o zpracovateli dokumnetace:
METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinska 1621/36, 170 00 Praha 7
IC: 45271895, DIC: CZ45271895

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Milan Barta, Al pro dopravni stavby €. 0010106

2. CLENENI STAVBY NA OBJEKTY

2.1 Technologicka cast

D.1.1 Zelezniéni zabezpeé&ovaci zafizeni

D.1.1.1 Stanicni zabezpecovaci zarizeni

PS 06-01-01 ZST Kladno, SZZ

PS 06-01-02 ZST Kladno, zabezpedeni koleji provozniho osetfeni
PS 08-01-01 ZST Kladno-Ostrovec, SZZ

PS 08-01-01.1 ZST Kladno-Dubi , Gprava SZZ

D.1.1.2 Trat'ové zabezpecovaci zarizeni

PS 55-01-01 Kladno - Kamenné Zehrovice, TZZ

D.1.2 Zelezniéni sdélovaci zafizeni

D.1.2.1 Mistni kabelizace

PS 06-02-01 ZST Kladno, mistni kabelizace

PS 08-02-01 ZST Kladno - Ostrovec, mistni kabelizace
D.1.2.2 Rozhlasové zarizeni

PS 06-02-03 ZST Kladno, rozhlasové zafizeni
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IN/E METROPROJEKT A. Pravodni zprava

PS 08-02-02 Zast. Kladno mésto, rozhlasové zarizeni
PS 08-02-07 ZST Kladno - Ostrovec, rozhlasové zafizeni

D.1.2.3 Integrovana telekomunikacni zafizeni
PS 06-02-02 ZST Kladno, telefonni zapojovad
D.1.2.4 Elektricka pozarni a zabezpecovaci signalizace (EPS, EZS)

PS 06-02-05 ZST Kladno, kamerovy systém

PS 06-02-05.1 TNS Kladno, kamerovy systém

PS 06-02-05.2 Kladno - Kladno Ostrovec, bezpe€nostni kamerovy systém
PS 06-02-06 ZST Kladno, PZTS

PS 06-02-06.1 TNS Kladno, PZTS

PS 06-02-06.2 TNS Kladno, ZPDP

PS 08-02-04 Zast. Kladno mésto, kamerovy systém

PS 08-02-05 Zast. Kladno mésto, PZTS

PS 08-02-09 ZST Kladno - Ostrovec, kamerovy systém

PS 92-02-02 SpS 22kV SZDC, kamerovy systém

PS 92-02-03 SpS 22kV SZDC, PZTS

D.1.2.5 Dalkovy kabel, dalkovy opticky kabel, zavésny opticky kabel
PS 91-02-01 Kladno — Kladno-Ostrovec, DOK a TK

PS 91-02-01.1 ZST Kladno — Kladno-Dubi, DOK a TK

PS 91-02-02 Kladno — Kamenné Zehrovice, TK a HDPE

PS 91-02-03 ZST Kladno, ochrana stavajici kabelizace SZDC

PS 92-02-01 SpS 22kV SZDC, POK

PS 92-02-01.1 SpS 22kV SZDC, POK - 1.etapa

D.1.2.7 Informacni systém pro cestujici

PS 06-02-04 ZST Kladno, informaéni zafizeni

PS 06-02-04.1 ZST Kladno, informaéni systém pro autobusovou dopravu
PS 08-02-03 Zast. Kladno mésto, informacni zafizeni

PS 08-02-03.1 Zast. Kladno mésto, informacni systém pro autobusovou dopravu
PS 08-02-08 ZST Kladno-Ostrovec, informaéni zafizeni

D.1.2.8 Trat'ové radiové spojeni

PS 06-02-07 ZST Kladno, MRS

PS 91-02-05 ZST Kladno, pfiprava pro GSM-R

PS 91-02-05.1 ZST Kladno - Kladno Ostrovec, GSM-R

PS 91-02-05.2 Doplnéni centralnich ¢asti sit¢ GSM-R

D.1.2.9 Jina sdélovaci zarizeni

PS 06-02-08 ZST Kladno, sdé&lovaci zafizeni
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IN/E METROPROJEKT A. Pravodni zprava

PS 06-02-08.1 TNS Kladno, sdélovaci zafizeni

PS 08-02-06 Zast. Kladno mésto, sdélovaci zafizeni

PS 91-02-04 ZST Kladno, pfenosovy systém

PS 91-02-04.1 Kladno - Kladno-Ostrovec, pfenosovy system
PS 91-02-06 ZST Kladno, DDTS ZDC

PS 91-02-06.1 Kladno - Kladno-Ostrovec, DDTS ZDC

PS 92-02-04 SpS 22kV SZDC, sdélovaci zafizeni

D.1.3 Silnoprouda technologie véetné DRT

D.1.3.1 Dispeéerska Fidici technika (DRT)

PS 06-03-01 ZST Kladno, TNS Kladno, DRT

PS 06-03-02 ZST Kladno, trafostanice STS 22/0,4 kV, DRT
PS 06-03-03 ZST Kladno, spinaci stanice 22 kV SZDC, DRT
PS 08-03-01 Zast. Kladno mésto, rozvodna 0,4 kV, DRT

PS 91-03-01 ED Praha Krenovka, dopInéni DRT

D.1.3.3 Silnoprouda technologie trakénich napajecich stanic (méniren, trakcnich
transformoven)

PS 06-04-01 ZST Kladno, TM Kladno, rozvadés 22kV

PS 06-04-01.1 TNS Kladno, rozvodna 22kV, technologie

PS 06-04-02 ZST Kladno, TM Kladno, rozvadéé 3kV DC

PS 06-04-02.1 TNS Kladno, méniovy blok 22/25kV, technologie

PS 06-04-03 ZST Kladno, TM Kladno, vlastni spotieba

PS 06-04-03.1 TNS Kladno, rozvodna 25kV, technologie

PS 06-04-07 ZST Kladno, TM Kladno, stani transformatord a tiumivek

PS 06-04-07.1 TNS Kladno, vlastni spotfeba, technologie

PS 06-04-08 ZST Kladno, TM Kladno, vazba napajeéu

PS 06-04-08.1 TNS Kladno, NTS 22kV, technologie

D.1.3.5 Technologie transformacnich stanic vn/nn (energetika)

PS 06-04-04 ZST Kladno, trafostanice TS 22/0,4 kV, technologie, ¢ast CEZ
PS 06-04-05 ZST Kladno, trafostanice TS 22/0,4 kV, technologie

PS 06-04-05.1 ZST Kladno, STS 22/0,4 kV, technologie

PS 06-04-05.2 ZST Kladno, TTS 22/0,4 kV, technologie

PS 06-04-11 ZST Kladno, demonta? technologie trafostanice 4816 22/0,4 kV
PS 06-04-20 ZST Kladno, spinaci stanice 22 kV SZDC mezi TR 110/22 kV a TM Kladno
PS 08-04-05 Zast. Kladno mésto, rozvodna 0,4 kV, technologie

PS 08-04-12 Zast. Kladno mésto, zalozni zdroj elektrické energie, technologie
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IN/E METROPROJEKT A. Pravodni zprava

D.1.4 Ostatni technologicka zafizeni

D.1.4.1 Osobni vytahy, schodistové vytahy, eskalatory
PS 06-05-01 ZST Kladno, vytahy

PS 06-05-02 ZST Kladno, eskalatory

PS 08-05-01 zast. Kladno mésto, vytahy

PS 08-05-02 zast. Kladno mésto, eskalatory

2.2 Stavebni cast

D.2.1 Inzenyrské objekty

D.2.1.1 Zelezni¢ni svrek a spodek

SO 06-10-01 ZST Kladno, Zelezniéni svréek

SO 06-11-01 ZST Kladno, Zelezniéni spodek

SO 06-10-02 ZST Kladno, provozni o$etfeni, zelezniéni svréek
SO 06-11-02 ZST Kladno, provozni o$etieni, Zelezniéni spodek
SO 06-10-03 ZST Kladno, vlie¢ka MTH Kladno, Zelezniéni svréek
SO 06-11-03 ZST Kladno, vietka MTH Kladno, Zelezniéni spodek
SO 06-10-04 ZST Kladno, vletka DKV Plzen, Zelezniéni svréek
SO 06-11-04 ZST Kladno, vie¢ka DKV, Plzef, Zelezniéni spodek
SO 07-10-01 Kladno — Kladno - Ostrovec, Zelezni¢ni svrSek

SO 07-11-01 Kladno — Kladno - Ostrovec, Zelezni¢ni spodek

SO 08-10-01 ZST Kladno - Ostrovec, Zelezniéni svriek

SO 08-11-01 ZST Kladno - Ostrovec, Zelezniéni spodek

SO 90-10-01 Kladno — Kladno - Ostrovec, vystroj trati

D.2.1.2 Nastupisté

SO 06-13-01 Nastupisté, ZST Kladno

SO 07-13-01 Nastupisté, zast. Kladno mésto

SO 08-13-01 Nastupisté, ZST Kladno - Ostrovec

D.2.1.3 Prejezdy

SO 06-12-03 Prejezd v novém km 0,125 pres viecku

SO 06-12-01 Prejezd v ev.km 28,472

SO 06-12-02 Prejezd v ev.km 28,973

SO 07-12-01 Prejezd v ev.km 1,119

SO 07-12-02 Prejezd v ev.km 2,166

SO 07-12-02.1 Prejezd v ev.km 2,166 - SSZ pfechod pro pési, v ul. Frantika Kloze
SO 07-12-02.2 Pripojka fadi¢e SSZ, Fr. Kloze

SO 07-12-03 Piejezd v ev. km 1,685 - zruSeni
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Pravodni zprava

SO 08-12-01 Prechod v ev. km 3,670 - zruSeni

D.2.1.4

Mosty, propustky, zdi

Zelezniéni mosty, podchody

SO 06-20-01
SO 06-20-02
SO 07-20-01
SO 07-20-02
SO 08-20-01

Most - podchod v km 28,038
Most v km 28,542

Most v km 1,576

Most - podchod v km 2,004
Most - podchod v km 3,651

Zelezniéni propustky

SO 06-21-01
SO 06-21-02
SO 06-21-03
SO 06-21-04
SO 06-21-05
SO 07-21-01
SO 07-21-02
SO 07-21-03

Propustek v ev. km 27,292 - zru$eni
Propustek v ev. km 27,691 - zruSeni
Propustek v ev. km 27,985 - zruSeni
Propustek v ev. km 28,088 - zruSeni
Propustek v ev. km 28,165 - zruSeni
Propustek v ev. km 1,112
Propustek v ev. km 1,444
Propustek v ev. km 2,042 - zruSeni

Mostni objekty na komunikacich

SO 06-22-01
SO 07-22-01
SO 07-22-02

Silniéni most - podchod v km 28,038
Silniéni most - roz&ifeni mostu Cs. armady v km 2,714

Silniéni most - podchod pod ulici Sportovcd v km 2,004

Zarubni a opérné zdi

SO 06-23-01
SO 07-23-01
SO 07-23-02
SO 07-23-03
SO 07-23-04
SO 07-23-05
SO 07-23-06
SO 07-23-07
SO 08-23-01

Zarubni zdi v km 28,542- Wolkerova
Zarubni zed v km 1,735-1,978 (L)
Zarubni zed v km 2,350-2,472 (P)
Zarubni zed v km 2,475-2,658 (L)
Zarubni zed v km 2,658-2,763 (L)
Zarubni zed v km 2,658-2,763 (P)
Zarubni zed v km 2,702-2,743 (L)
Zarubni zdi v km 2,004 - Sletisté
Zarubni zed v km 2,855-3,093 (L)

Navéstni krakorce a lavky

SO 07-24-01
D.2.1.5

Navéstni

Ostratni inzenyrské objekty

Verfejné osvétleni
SO 06-74-01 Uprava VO, ZST Kladno
SO 06-74-02 Rozvod nn a osvétleni, parkovisté P+R

Nazev akce:
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A.

Pravodni zprava

SO 06-74-03 Uprava VO, ulice Wolkerova

SO 06-74-04.1 Pripojka nn CEZ, ulice Wolkerova

SO 06-74-04.2 Pfipojka nn MM Kladno, ulice Wolkerova

SO 07-74-01 Uprava VO, ulice Petra Bezruée

SO 07-74-02 Uprava VO, zast. Kladno mésto

SO 07-74-03 Prelozka kabelu VO, km 1,683

SO 07-74-04 Prelozka kabelu VO, km 2,030 - 2,146

SO 07-74-05 Prelozka kabelu VO , drovnovy prejezd km 2,16

SO 07-74-07 Uprava VO, podchod Sletisté

SO 07-74-08.1 Ptipojka nn CEZ, podchod Sletité

SO 07-74-08.2 Pripojka nn MM Kladno, podchod Sletisté
SO 08-74-01 Uprava VO, ZST Kladno-Ostrovec

PreloZky silnoproudych vedeni

SO 06-75-02 Pfipojka nn P+R, ZST Kladno

SO 06-75-03 PFipojka nn pro obrati$té autobust, ZST Kladno
SO 07-75-02 Prelozka kabelu 22kV CEZ, ulice Petra Bezruce
SO 07-75-03 Prelozka kabelu 22kV CEZ, km 1,682 - 1,980
SO 07-75-04 Prelozka kabeld 22kV CEZ, km 1,985 - 2,146
SO 07-75-05 Uprava piipojky nn vod. $achty, km 2,748
SO 07-75-06 Pripojka nn CEZ, zast. Kladno mésto

SO 07-75-07 Prelozka kabelu nn CEZ, km 2,177

SO 08-75-01 Pfipojka nn CEZ, ZST Kladno-Ostrovec

SO 08-75-02 Prelozka kabelu nn CEZ, km 3,1 - 3,175

SO 07-79-01 PFipojka fadi¢e SSZ, Cs. Armady

SO 06-75-04 Prelozka kabelu 35kV Teplarna Kladno

SO 06-75-05 Prelozka kabelu Letisté Praha

Prelozky telekomunikacnich kabelt

SO 90-76-02 Prelozky kabell Cetin

SO 90-76-09 Prelozky kabelad UPC

SO 90-76-10 Prelozky kabelti CEZict

SO 90-76-11 Prelozky kabell Klfreenet

SO 90-76-13 Prelozky kabeld SAT-AN

SO 90-76-14 Prelozky kabell Mésto Kladno

SO 90-76-15 Prelozka kabelu Teplarna Kladno
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IN/E METROPROJEKT A. Pravodni zprava

D.2.1.6 Potrubni vedeni

Kanalizace

SO 06-70-01 Likvidace odpadnich vod TNS, ZST Kladno

SO 06-70-02 Kanalizaéni pfipojka tech. budovy, ZST Kladno

SO 06-70-03 Prelozka kanalizace DN 300, km 28,059

SO 06-70-04 Destova kanalizace, km 27,300

SO 06-70-05 Destova kanalizace, km 28,103

SO 06-70-05.1 Destova kanalizace, km 28,103 (S2)

SO 06-70-05.2 Destova kanalizace, km 28,103 (odvodnéni komunikace)

SO 06-70-07 Destova kanalizace, P+R 1

SO 06-70-08 Destova kanalizace, P+R 2

SO 06-70-10 Kanalizaéni pfipojka objektu PZ autobusového obratisté, ZST Kladno
SO 06-70-11 Odvodnéni komunikace Wolkerova, km 28,535

SO 06-70-12 Prelozka kanalizace v ul. Wolkerova, km 28,493

SO 07-70-01 Odvodnéni komunikace Sportovci-Jate¢ni, km 1,573

SO 07-70-02 Pripojky kanalizace Sachet horkovodu

SO 07-70-03 Pripojky kanalizace nové odbavovaci budovy, zast. Kladno mésto
SO 07-70-03.1 Pripojky kanalizace nové odbavovaci budovy, zast. Kladno mésto (ast SZ)

SO 07-70-03.2 Pripojky kanalizace nové odbavovaci budovy, zast. Kladno mésto (odvodnéni vefejnych
zpevnénych ploch)

SO 07-70-04 Destova kanalizace Kladno mésto, km 2,764

SO 07-70-06 Odvodnéni podchodu, km 2,004

SO 08-70-01 Prelozka kanalizace DN 400, km 3,218

SO 08-70-02 Prelozka kanalizace DN 800 a DN 600, km 3,697
SO 08-70-03 Destové kanalizace, km 3,680

SO 90-70-01 Ochrana kanalizaci

Vodovody

SO 06-71-02 Prelozka vodovodu DN 100, km 28,052

SO 06-71-01 PFipojka vody nové tech. budovy, ZST Kladno
SO 06-71-03 Pfipojka vody nové TNS, ZST Kladno

SO 06-71-05 Prelozka vodovodu DN 700, KM 28,500

SO 06-71-05.1 PreloZzka vodovodu PED160, km 28,500

SO 06-71-06 Pfipojka vody objektu PZ autobusového obratiété, ZST Kladno
SO 07-71-01 Prelozka vodovodu DN 300, km 2,457

SO 07-71-02 Pripojky vody Sachet horkovodu

SO 07-71-04 Prelozka vodovodu DN 200, km 2,743
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IN/E METROPROJEKT A. Pravodni zprava

SO 07-71-05 Uprava vodovodu DN 400, km 2,748

SO 07-71-06 Prelozka vodovodu DN 300, km 1,624

SO 07-71-07 Prelozka vodovodu DN 125, km 1.619

SO 07-71-08 Vyména vod. potrubi DN 500, okruzni kfizovatka Jate¢ni - Sportovci
SO 07-71-09 Prelozka vodovodu DN 80 a DN125, km 1,981

SO 07-71-10 Prelozka vodovodu DN 80, km 2,152

SO 07-71-12 Prelozka vodovodu DN 150, km 2,310

SO 90-71-01 Ochrany vodovodu

Plynovody

SO 07-72-01 Uprava STL plynovodu DN 400, km 1,647

SO 07-72-02 Prelozka STL plynovodu DN 200, km 2,177

SO 07-72-03 Prelozka STL plynovodu DN 200, km 2,741

SO 07-72-04 Prelozka STL plynovodu DN 200, km 2,004

SO 90-72-01 Ochrana plynovodu

Horkovody

SO 08-73-01 Prelozka horkovodu 2 x DN 300, km 2,965

SO 08-73-01.1 Prelozka horkovodu 2 x DN 300 - stavebni ¢ast, km 2,965
SO 08-73-02 Prelozka horkovodu 2 x DN 300, km 3,167

SO 08-73-02.1 Prelozka horkovodu 2 x DN 300 - stavebni ¢ast, km 3,167
SO 08-73-03 Prelozka horkovodu 2 x DN 300, km 3,600 - 3,700

SO 08-73-03.1 Prelozka horkovodu 2 x DN 300 - stavebni ¢ast, km 3,600 - 3,700
D.2.1.8 Pozemni komunikace

SO 06-80-01 Prelozka komunikace v ulici Wolkerova

SO 06-80-02 Uprava prednadrazi, ZST Kladno

SO 06-80-02.1 Uprava prednadrazi, ZST Kladno - 8ast KSUS

SO 06-80-02.2 Uprava prednadrazi, ZST Kladno - ast MM Kladno

SO 06-80-03 Parkovi§té P+R 1, ZST Kladno

SO 06-80-04 Parkovi§té P+R 2, ZST Kladno

SO 06-80-05 Prijezdova komunikace k technologické budové, ZST Kladno
SO 06-80-06 Piijezdova komunikace k provoznimu o$etfeni, ZST Kladno
SO 06-80-08 Cyklostezky v prostoru P+R

SO 06-81-01 Zpevnéné plochy, ZST Kladno

SO 07-80-01 Prelozka mistni komunikace, km 1,575

SO 07-80-02 Uprava mistnich komunikaci, km 2,7
SO 07-80-04 Uprava komunikace v ulici Sportovct, km, 2,004
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IN/E METROPROJEKT A. Pravodni zprava

SO 07-80-05 Chodnik s cyklostezkou, km, 2,004

SO 07-81-01 Zpevnéné plochy, zast. Kladno mésto

SO 07-81-01.11 Zpevnéné plochy, zast. Kladno mésto - ¢ast MM Kladno
SO 08-80-01 Uprava prednadraz. prostoru, ZST Kladno - Ostrovec

SO 08-81-01 Zpevnéné plochy, ZST Kladno - Ostrovec

SO 07-81-01.1 Zpevnéné plochy, zast. Kladno mésto — obnova oploceni nemocnice
SO 07-83-02 SSZ prechod pro pési, zastavka Kladno meésto

SO 90-84-01 Sadové upravy

SO 90-84-02 Kaceni zelené

SO 90-84-02.1 Kéaceni lesni zelené

SO 90-85-01 Zabezpeceni vefejnych zajmu

D.2.1.9 Kabelovody, kolektory

SO 06-77-01 Kabelovody, ZST Kladno

SO 07-77-01 Kabelovod, zast. Kladno mésto

D.2.1.10 Protihlukové stény

SO 08-44-01 Protihlukové stény, km 2,750-3,980 L

D.2.2 Pozemni stavebni objekty

D.2.2.1 Pozemni objekty budov

SO 06-40-02 Uprava vypravni budovy, ZST Kladno

SO 06-40-03 Technologicka budova, ZST Kladno

SO 06-40-08 Provozni zazemi autobusového obratiété, ZST Kladno
SO 07-40-02 Upr.stav. budovy na technologickou, zast. Kladno mésto
D.2.2.2 ZastieSeni nastupist’

SO 06-41-01 Zastie$eni nastupist a &ekarny, ZST Kladno

SO 07-41-01 ZastfeSeni nastupist a schodist, zast. Kladno mésto

SO 08-41-01 Zastie$eni nastupist a dekarny, ZST Kladno - Ostrovec

D.2.2.3 Individualni protihlukova opatieni
SO 90-45-01 Individualni protihlukova opatfeni
D.2.2.4 Orientacni systém

SO 06-46-01 Orientadni systém, ZST Kladno

SO 07-46-01 Orientani systém, zast. Kladno mésto
SO 08-46-01 Orientaéni systém, ZST Kladno - Ostrovec
SO 90-48-01 Reklamni plochy

D.2.2.5 Demolice

SO 90-47-01 Demolice

SO 90-47-02 Demolice |l
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IN/E METROPROJEKT A. Pravodni zprava

SO 08-47-01 ZST Kladno - Ostrovec, demolice vypravni budovy
D.2.2.6 Drobna architektura

SO 06-42-01 Drobn4 architektura, ZST Kladno

SO 07-42-01 Drobna architektura, zast. Kladno mésto

SO 07-42-01 Drobna architektura, zast. Kladno mésto

D.2.2.7 Oploceni

SO 06-43-03 Oploceni arealu a zpevnéni plochy areélu Izomatu
SO 07-43-01 Oploceni aredlu Sletisté

D.2.3 Trakéni a energeticka zarizeni

D.2.3.1 Trakéni vedeni

SO 06-61-01 ZST Kladno, TV

SO 06-61-01.1 ZST Kladno, TV - stavebni ast

SO 06-61-02 TNS Kladno, pfipojeni napajeciho vedeni

SO 06-61-03 TNS Kladno, pfipojeni zpétného vedeni

SO 06-61-04 ZST Kladno, TV CD

SO 06-61-05 ZST Kladno, netypové konstrukce TV

SO 07-61-01 Kladno — Kladno - Ostrovec, TV

SO 07-61-01.1 Kladno — Kladno - Ostrovec, TV - stavebni ¢ast
SO 08-61-01 ZST Kladno - Ostrovec, TV

SO 08-61-01.1 ZST Kladno - Ostrovec, TV - stavebni ¢ast
D.2.3.2 Napajeci stanice - stavebni ¢ast

SO 06-40-01 Trakéni ménirna, ZST Kladno

SO 06-40-01.1 TNS Kladno, provozni budova, stavebni ¢ast
SO 06-40-01.2 TNS Kladno, stanovisté transformator( a technologie ménicu, stavebni ¢ast
SO 06-40-01.3 Rozpinaci stanice 22kV Dfin, stavebni ¢ast
SO 06-40-01.4 ZST Kladno, zaklad pro TTS 22/0,4 kV

SO 06-40-01.5 TNS Kladno, oploceni

D.2.3.4 Ohrev vymén

SO 06-63-01 Napajeni EOV, ZST Kladno

SO 08-63-01 Napajeni EOV jih, ZST Kladno — Ostrovec

SO 08-63-02 Napajeni EOV sever, ZST Kladno - Ostrovec
D.2.3.6 Rozvody, vn, nn, osvétleni, DOUO

SO 06-60-01 Uprava rozvodti nn a osvétleni, ZST Kladno
SO 06-60-02 Osvétleni podchodu, ZST Kladno

SO 06-60-05 P¥ipojka 22kV pro TM ZST Kladno

SO 06-60-05.1 Pripojka 22kV pro TNS Kladno
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IN/E METROPROJEKT A. Pravodni zprava

SO 06-60-05.11 Pripojka 22kV pro TNS Kladno - 1.etapa

SO 06-60-05.2 Rozvod 22 kV, ZST Kladno

SO 07-60-01 Uprava rozvodti nn a osvétleni, zast. Kladno mésto

SO 08-60-01 Uprava rozvodd nn a osvétleni, ZST Kladno - Ostrovec
SO 08-60-01.1 Uprava rozvodu nn a osvétleni, ZST Kladno - Ostrovec
SO 08-60-01.2 Uprava rozvodu nn a osvétleni, Kladno Dubi

SO 08-60-03 Osvétleni podchodu, ZST Kladno - Ostrovec

SO 06-60-06 Dalkové ovladani UO, ZST Kladno

SO 08-60-02 Dalkové ovladani UO, ZST Kladno - Ostrovec

SO 06-60-08 Navest 50"stahni sbérac", TM Kladno

SO 06-60-08.1 Navést 50"stahni sbérac”, TNS Kladno

D.2.3.7 Ukolejnéni kovovych konstrukci

SO 06-64-01 ZST Kladno, ukolejnéni vodivych konstrukci

SO 06-64-02 ZST Kladno, ukolejnéni vodivych konstrukci CD

SO 07-64-01 Kladno — Kladno - Ostrovec, ukolejnéni vodivych konstrukci
SO 08-64-01 ZST Kladno - Ostrovec, ukolejnéni vodivych konstrukci
D.2.3.8 Vnéjsi uzemnéni

SO 06-65-01 TM Kladno, vné&jsi uzemnéni

SO 06-65-01.1 TNS Kladno, vné&jsi uzemnéni

3. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
Dokumentace byla zpracovana na zakladé nasledujicich podkladu.
« Zadavaci dokumentace ,Modernizace trati Kladno (v€etné) — Kladno-Ostrovec (véetné)®

» Pfipravna dokumentace stavby ,Modernizace trati Kladno (v€etné&) — Kladno-Ostrovec
(v€etné)“, Metroprojekt Praha a.s., 2017

« Studie proveditelnosti Zelezni€niho spojeni Prahy, letisté Ruzyné a Kladna, Metroprojekt
Praha a.s., 2015 s dopInénim z roku 2016

»  Geotechnicky prazkum pro pfipravnou dokumentaci, Modernizace trati Praha — Kladno,
2003, 2013 + doplfikovy geotechnicky a stavebnétechnicky prizkum, kvéten 2020
zpracovatel GEOTEC-GS a.s.

« Zaméfeni stavajiciho stavu os koleji, tvaru zemniho télesa a draznich zafizeni Zelezniéni
geodézii Praha z r. 2019

» Domérfeni okolniho tvaru zemniho télesa, Pragena s.r.o. z 5/2020.

Ing. Milan Barta
V Praze dne 26. 2. 2021
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