GeoleC GS

"Modernizace trati Kladno (véetné) — Kladno-Ostrovec (véetné)

OBSAH:
CAST A:

CAST B:

CAST C:

GEOTECHNICKY A STAVEBNETECHNICKY PRUZKUM

SOUHRNNA ZPRAVA o GEOTECHNICKEM A
STAVEBNETECHNICKEM PRUZKUMU

GEOTECHNICKY PRUZKUM ZELEZNICNIHO SPODKU
B.1 - GEOTECHNICKY PRUZKUM PRAZCOVEHO PODLOZi
B.2 - PRUZKUM MECHANICKEHO ZNECISTENi KOLEJOVEHO LOZE
B.3 - SANACE A ZLEPSOVANI ZEMIN
B.4 - VSAKOVACIi POMERY
B.5 - HG PRUZKUM - PASPORTIZACE VODNICH ZDROJU
B.6 - KANALIZACE - STAVEBNETECHNICKY PRUZKUM
B.7 - GEOTECHNICKY PRUZKUM PRO NASTUPISTE V ZST. KLADNO-OSTROVEC

GEOTECHNICKY A STAVEBNETECHNICKY PRUZKUM
INZENYRSKYCH OBJEKTU

PS 06-04-20 -

SPINACIi STANICE 22 kV DRIN SO 07-23-01 - ZARUBNI ZED V KM 1,735 - 1,978 (L)

SO 06-20-01 -

MOST - PODCHOD V KM 28,038 S0 07-23-02 - ZARUBNI ZED V KM 2,350 - 2,472 (P)

SO 06-20-02 -

MOST - WOLKEROVA SO 07-23-03 - ZARUBNIi ZED V KM 2,475 - 2,658 (L)

SO 06-21-03 -

PROPUSTEK V EV. KM 27,985 (ZRUSENI) SO 07-23-05 - ZARUBNI ZED V KM 2,658 - 2,763 (P)

SO 06-21-04 -

PROPUSTEK V EV. KM 28,088 (ZRUSENI) SO 07-23-06 - ZARUBNI ZED V KM 2,702 - 2,743 (L)

SO 06-21-05 -

PROPUSTEK V EV. KM 28,165 (ZRUSENI) SO 07-24-01 - NAVESTNi KRAKOREC V KM 0,701

SO 06-22-01 -

SILNICNi MOST - PODCHOD V KM 28,038 SO 07-40-02 - UPRAVA STAVAJICi BUDOVY ZAST. KLADNO

MESTO

SO 06-23-01 -

ZARUBNI ZDI WOLKEROVA SO 08-20-01 - MOST - PODCHOD V KM 3,651

SO 06-40-02 -

UPRAVA STAVAUJICi BUDOVY ZST. KLADNO SO 08-20-02 - MOST - PODCHOD V KM 3,130

SO 06-40-03 -

TECHNOLOGICKA BUDOVA ZST. KLADNO S0 08-23-01 - ZARUBNI ZED V KM 2,855 - 3,093 (L)

SO 07-11-01 -

ZEL. SPODEK, GABIONOVA ZED V KM 1,729 - SO 08-44-01 - PROTIHLUKOVE STENY KM 2,750 - 3,980
1,969 (P)

SO 07-20-01 -

MOST V KM 1,576 SO 08-73-01 - HORKOVOD V KM 2,965

SO 07-20-02 -

MOST - PODCHOD V KM 2,004 SO 08-73-02 - HORKOVOD V KM 3,167

SO 07-22-01 -

ROZSIRENI SILNIENIHO MOSTU €S. ARMADY | SO 08-73-03 - HORKOVOD V KM 3,600 - 3,700
V KM 2,714

CAST D:
CASTE:

CASTF:

CAST G:

CAST H:

CASTI:

GEOTECHNICKY PRUZKUM PRO ZDVOUKOLEJNENI TRATI

GEOTECHNICKY PRUZKUM PRO POZEMNi KOMUNIKACE

E.1 - GEOTECHNICKY PRUZKUM STAVAJICICH KOMUNIKACI
A ZATRIDENI ASFALTOVYCH SMESI

E.2 - SO 06-80-01- PRELOZKA KOMUNIKACE V ULICI WOLKEROVA
E.3 - SO 07-80-01- PRELOZKA MiSTNi KOMUNIKACE V KM 1,575

CHEMICKE ANALYZY ZNECISTENi ZEMIN PRAZCOVEHO PODLOZi
PEDOLOGICKY PRUZKUM

PROKAZANI PRITOMNOSTI AZBESTU U OBJEKTU ZAHRNUTYCH
DO DEMOLICE

H.1 - SO 06-40-02 - ZST. KLADNO, UPRAVA STAVAJICi BUDOVY

H.2 - SO 06-47-01 - ZST. KLADNO, DEMOLICE TRAFOSTANIE TS 4135

H.3 - SO 07-40-02 - ZAST. KLADNO-MESTO, UPRAVA STAVAJICi BUDOVY

H.4 - SO 08-47-01 - ZST. KLADNO-OSTROVEC, DEMOLICE VYPRAVNIi BUDOVY

H.5 - SO 90-47-01 - ZST. KLADNO, DEMOLICE

TRAFOSTANICE TS 4135 - STAVEBNETECHNICKY PRUZKUM
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