

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 21398/2022-SŽ-SSZ-OVZ
Vyřizuje Helena Baštářová
Mobil +420 724 129 033
E-mail bastarova@spravazeleznic.cz
Datum 8. listopadu 2022

zveřejněno na profilu zadavatele

„Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice“

Projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

V rámci zadávacího řízení na zpracování DSP + PDPS stavby Kostelec – Telč – Slavonice bychom rádi požádali o potvrzení objednatele, že dle aktualizované směrnice S4 byl veškerý potřebný podrobný IGP zpracován v rámci DÚR a byl následně odsouhlasen O13 a v rámci DSP je požadován pouze doplňkový IGP v rozsahu STZ k DÚR?

Odpověď č. 1:

IGP v rámci zpracování DÚR byl prováděn v roce 2020, tedy podle aktuálně platného znění předpisu v roce 2020 a nebyl odsouhlasen GŘ O13. V rámci zpracování DSP bude zpracován IGP v souladu s aktualizovaným zněním předpisu SŽ S4.

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě Pověření č. 2446 ze dne 11.5.2018
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3137227

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: df83fbe6-32c0-4a69-8cda-2cafca6624a6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Helena BAŠTÁŘOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.11.2022 10:16:04



2205ab6a-907d-44b5-bb6a-e57e9610eba2