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1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

Staveniště je dáno rekonstruovaným objektem a jeho bezprostředním okolím, kde 

budouprováděny stavební práce. Staveniště bude označeno a bude rozděleno s ohledem na 

provozdrah. Staveniště bude zahrnovat i vedlejší zpevněné plochy, kde bude zařízení staveniště 

askládka materiálu. 

2 PRŮZKUMY A PODKLADY 

2.1 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH 
Dokumentace vychází ze stávajících projektových podkladů, fyzického zaměření a 

fotodokumentace. Podrobněji viz přílohy v dokladové části. 

2.2 VHODNOST GEOLOGICKÝCH A HYDROGEOLOGICKÝCH POMĚRŮ V ÚZEMÍ 
Není řešeno s ohledem na pouhé opravy objektu. Z hlediska hydrogeologie zahrnuje 

stávajícíčerpaní pravděpodobně spodní vody (příp. dešť. vod) stahující se v jednom místě v suterénu. 

Geologické ani hydrogeologické poměry nebudou měněny. 

2.3 POUŽITÉ GEODETICKÉ A MAPOVÉ PODKLADY 
Vzhledem k typu plánovaných úprav objektu jsou použity stávající mapové a 

geodeticképodklady a projekt původních oprav VB a dále projektová dokumentace původní výstavby 

VB a stavědel. 

2.4 OCHRANNÁ PÁSMA 
Objekt nádražní budovy je v ochranném pásmu drah, dále jsou dotčena pouze ochranná pásmasítí při 

opravě přípojek, dílčích výkopech a demolicích. Nové sítě budou vedeny mimo ochrannápásma 

stávajících sítí. Tyto sítě budou před realizací řádně vytýčeny. Uvažovaným stavebním záměrem 

nevzniknou nová ochranná pásma. 

3 KONCEPCE STAVBY 

3.1 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU A SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Záměr je řešen v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů 

a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Bezbarierové řešení je 

řešeno novými přístupy do objektu a novým bezbariérovým WC v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. 

Stavba v řešeném území nenarušuje stabilitu drážního tělesa dotčené železniční trati, 

provozuschopnost drážních zařízení a bezpečnost železničního provozu. Stavebník bude respektovat 

Vyhlášku č. 177/1995 Sb. /Stavební a technický řád drah/. Realizací stavby nedochází ke ztížení 

údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.Před započetím stavebních prací je nutno veškeré 

sítě zmapovat a vytýčit. V případě obnažení je ochránit stanoveným způsobem dle jednotlivých 

parametrů a provedení sítí. Zemní práce budou v místech křížení s ochranným pásmem vytýčených 

sítí prováděny výhradně ručním způsobem za použití vhodného nářadí. V případě jakékoliv kolize se 

sítěmi budou projednány s dotčenými správci jejichž sítě jsou ve správě a vlastnictví. 

Stavebník bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníka nemovitostí. Zejména 

zajistí, aby během výstavby docházelo při stavební činnosti zhotovitele k minimálnímu a se zástupci 

ČD, a.s. předem projednávanému omezení cestující veřejnosti (klientu ČD,a.s) ve vztahu k udržení 
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kvality kultury cestování. Náklady s tím spojené budou zahrnuty do nákladů stavby. Staveniště musí 

být řádně zabezpečeno a označeno, nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob a zvířat pohybujících se 

v blízkosti staveniště. 

3.2 ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ ZAČLENĚNÍ STAVBY DO ÚZEMÍ, JEJÍ VZHLED A 
VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

Stavba vytváří únosné zatížení území navrženou stavbou a činností, při které nedojde k 

poškození životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a ekologické 

na obyvatelstvo. Dotčené území nemá zvláštní ochranný režim z hlediska přírodních hodnot nebo 

architektonicko-historických a kulturních památek. 

4 POPIS PRACÍ JEDNOTLIVÝCH PROVÁDĚNÝCH PRACÍ 

4.1 SO 01 - DEMOLICE ČÁSTI OBJEKTU 

4.1.1 SO 01.1 - Demolice části objektu 
Před demolicí přístavby dojde k vyklizení objektu od zbytků komunálního odpadu, 

kompletního vyřezání již nepoužívané kotelny. Bude odpojena část hromosvodové soustavy, tím 

způsobem, aby bylo možné zachovalou část soustavy opět v prostorách po odbouraném přístavku 

opět spojit a zachovat v prostorách zemníku. Původní podružné napojení objektu přes původní 

výtopnu bude zrušeno a nahrazeno napojením z vodovodního šoupěte umístěného ve schodišti 

mířícím k bytové části VB. Toto napojení bude vedeno přes sklepní prostory, prostupem do 1NPa 

napojeno u štítové stěny u odbourané ho přístavku na vnitřní rozvod. Ve sklepních částech bude na 

potrubí osazena regulace tlaku a nové podružné měření. Ubourání přístavku bude provedeno 

postupným odbouráním, tak aby nedošlo k porušení statiky objektu VB. Stejným způsobem bude 

odbourán také komín z bývalé kotelny. Ubourání bude provedeno včetně podlahových vrstev a 

základových konstrukcí do minimální hloubky 30 cm pod nový terén. Výsledný prostor podzemního 

podlaží kotelny bude zasypán zásypovým materiálem zrnitosti frakce fr. 0/32 a po vrstvách hutněn, 

aby se eliminovalo budoucí sedání plochy. Plocha mimo prostory SO 01.2 bude zavezena zeminou a 

následně ozeleněna. Veškerá suť a vybourané hmoty budou likvidovány v souladu se zákonem o 

odpadech 541/2020 Sb. Při odbourávání přístavku musí být brán zřetel na propojovací kabel mezi KS 

12 a KS 13 vedený mezi štítovými stěnami VB a přístavku. Součástí demolice přístavku dojde 

k ubourání zadní části přístřešku perónu a tím k jeho zkrácení. Po ubourání přístřešku, odstranění 

podpůrných sloupů bude částečně zachována betonová plocha jako stávající způsob příchodu 

imobilních cestujících k nástupištím. Ostatní plocha (mimo plochy související s objektem SO 01.2) po 

demolici bude překryta zeminou a ozeleněna. 

V rámci demolice musí být řešeno doplnění střešní krytiny na nádražní budově po 

odstranění komínu a doplnění omítek po odstranění přístavby a zpětná náhrada osvětlení kolejiště 

po odbourání části přístřešku perónu a jeho odvodnění vč. provedení revizní šachty. Nyní toto řeší 

SO 02. V případě, že práce nebudou na sebe navazovat, musí být tyto práce provedeny již v SO 01. 

4.1.2 SO 01.2 - Úprava zpevněných ploch pod zbouraným objektem, osazení skladu a TKO 
Tento objekt řeší úpravu části plochy přilehlé k VB po odbourání přistavené části. V prostoru 

bude v rámci SO 01.1 zasypána část podzemních prostor přístavku, v tomto objektu bude provedeno 

dorovnání zásypovým materiálem do potřebné nivelety s okolním terénem a budou vytvořeny 

základové betonové pásy pro osazení mobilního skladového kontejneru a patky pro osazení 

stěnových sloupků oploceného prostoru TKO. Celkově bude tato plocha ohraničena obrubníky. Od 

prostoru silnice budou osazeny obrubníky silniční, zbylé dvě strany obrubníkem chodníkovým. Na 



 
Opočno pod Orlickými horami ON - SA část oprava - PD 

 

 

 

Stránka 7 z 11 
 

 

osazené pasy bude dodán mobilní skladový kontejnero rozměrech cca 600 x 300 x 250 cm z 10 cm 

masivu liaporbetonu včetně povrchových úprav vnější fasáda zrnitosti 1,5 mm (barva bude 

vyvzorkována a odsouhlasena v rámci realizace), střešní krytina tvořena asfaltovými pásy s posypem, 

svod vody, 1x sekční vrata tmavě hnědé, manuální otevírání,  hlazená podlaha s únosností podlahy 

3,5 KN/m2, včetně vnitřního podružného rozvaděče a elektroinstalací 1* světlo s vypínačem, 1* 

zásuvka 230V.Do skladového kontejneru bude zavedena el. energie z podružného rozvaděče 

umístěného v čekárně VB. Prostor TKO bude ze tří stran ohraničen stěnami vymezenými sloupky 

s obehnáním z poplastovaného pletiva výšky min 2 m, zbylá strana je tvořena skladovým 

kontejnerem, ke kterému bude v jeho druhé polovině tento prostor TKO přisazen. Nad sloupky bude 

vytvořena z ocelových uzavřených profilů konstrukce pro zastřešení a s danými sloupky toto vytvoří 

jednoduchou ocelovou konstrukcí. TKO bude zastřešeno shodnou krytinou jako nové opravený 

peronní přístřešek.Krytina bude vyspádována od skladovéhokontejneru bez odvodnění dešťových 

vod. 

4.2 SO 02 - OPRAVA OBJEKTU (OBJEKT NÁDRAŽNÍ/VÝPRAVNÍ BUDOVY) 

4.2.1 SO 02.1 - Stavební úpravy WC 
Budou provedeny veškeré demontáže zařizovacích předmětů, vyvěšení vnitřních dveří. 

V prostoru stávajících WC budou vybourány veškeré příčky. Na zbylých stěnách budou otlučeny 

stávající obklady a otlučena omítka v potřebném množství, aby byly odstraněny veškeré nesoudržné 

vrstvy. Podlahová konstrukce bude vybourána v plném rozsahu plochy a mocnosti. Po vybourání 

prostoru budou provedeny ležaté rozvody kanalizace, které budou vytaženy v prostorách umístění 

nových zařizovacích předmětů. Rozmístění je dané půdorysem dotčeného prostoru.Po zásypu a 

provedení potřebných zkoušek bude proveden podkladový beton a po jeho dostatečném vyzrání 

podkladu bude plocha napenetrována a vytvořena nová vrstva hydroizolace z asfaltových pásů na níž 

na separační vrstvě bude položena tepelně izolační vrstva, do níž budou uloženy rozvody 

vodovodního potrubí. Tepelná vrstva bude zakryta betonovou mazaninou. Rozvody technického 

zařízení boudou provedeny v drážkách ve stěnách, rozvody vody budou provedeny ve standartu 

s cirkulací teplé vody k jednotlivým výpustem. Vnitřní příčky budou osazeny na úroveň podkladového 

betonu. V příčkách budou vytvořeny dvě niky pro osazení mincovních dveřních automatů (mincovní 

automaty nejsou součástí dodávky a budou zajištěny investorem)včetně potřebné přípravy 

elektroinstalace silno i slaboproudé. Zařizovací předměty budou dle možného zakategorizování dle 

směrnice č. SŽ PO-22/2019-GŘosazeny v keramickém provedení. Vodovodní baterie budou ve veřejné 

části řešeny systémem stlačného zapnutí, tzv „piezo“. Zařizovací doplňky budou manuální. Stěny 

budou obloženy v kombinaci barevnosti šedá/bílá, podlaha bude v odstínu šedém, tmavším však než 

stěny. Za zařizovacími předměty budou stěny obloženy taky aby byl vytvořen kontrast jednotlivých 

prvků. Doplňující zařizovací předměty budou v nerezovém, manuálním provedení.Vzhledem k tomu 

že se jedná o WC pro imobilní bude na obou WC osazeno nouzové volání, dle příslušných vyhlášek a 

norem. Optická signalizace bude vyvedena před prostor WC a zároveň se zvukovou signalizací i do 

služebních prostor.Dveře na jednotlivá WC budou osazena oboustrannými madly. Pod obklady a 

dlažbou bude provedena v plné vodorovné ploše a ve svislé ploše u umyvadel a výlevky doplňková 

hydroizolační stěrka.  Obklady budou provedeny do výšky 2 m, vrchní část stěn bude oštukována a 

vymalována bíle. Strop bude kryt SDK podhledem. Nad podhledem bude vedeno VZT potrubí, jež 

bude odvedeno přes stěnu fasády objektu VB, toto bude kryto protidešťovou žaluzií. EL. energie bude 

pro WC odebírána z rozvaděče v čekárně VB a v obslužném prostoru bude osazen podružný rozvaděč 

pro jištění jednotlivých okruhů nově zbudovaných WC a podružné odměření vody. Osvětlení prostor 

bude provedeno dle návrhu osvětlení přiloženého k PD.Po dokončení prací bude proveden závěrečný 

úklid. 



 
Opočno pod Orlickými horami ON - SA část oprava - PD 

 

 

 

Stránka 8 z 11 
 

 

4.2.2 SO 02.2 - Oprava čekárny pro cestující 
V rámci opravy čekárny dojde k demontáži osvětlení, vnitřního vybavení, informačních 

panelů a jejich zpětné osazení po dokončení prací. Dojde k oškrabání původních maleb a 

lokálním vysprávkám vnitřních omítek v rozsahu do 10% plochy. V čekárně bude provedena 

kompletní výmalba stěn a stropů, obnova nátěrů zárubně do služebních prostor rozvodů 

topení, odřezání již nepoužívaného potrubí v prostupech konstrukcí, nátěr radiátorů a dvířek 

rozvaděčů v místnosti. Po výmalbě budou osazena nová osvětlovací tělesa do dvou světel 

bude doplněn nouzový modul. Osvětlení prostor bude provedeno dle návrhu osvětlení 

přiloženého k PD. Po dokončení prací bude proveden závěrečný úklid. 

4.2.3 SO 02.3 - Oprava perónního přístřešku 
Oprava perónního přístřešku bude zahájena demontáží vývěsních cedulí, lokální 

elektroinstalace. Z přístřešku bude odstraněna již zdegradovaná krytina včetně veškerých 

klempířských prvků, žlabů a svodů. Délka přístřešku je snížena oproti původní demolicí přístavku a 

nyní bude přístřešek zarovnán s koncem VB, odstranění zadní části je řešeno v SO 01.1. Stávající 

bednění bude vyřezáno v předpokládaném množství do 10% plochy a bude doplněno v obdobném 

pohledovém materiálu. Dále se předpokládá výměna části nosné konstrukce v prostorách, kde 

docházelo k zatýkání do konstrukce již zdegradovanou krytinou. Bednění bude z vrchu doplněno 

deskami OSB aby byla vytvořena potřebná tloušťka konstrukce pro kotvení nové falcové krytiny. 

Krytina bude osazena s podkladní strukturální rohoží a včetně doplňkových systémových 

klempířských konstrukcí. Barevnost bude vyvzorkována v rámci realizace.  

Na přístřešku perónu jsou osazeny 4 ks svítidel pro osvětlení kolejiště, dva kusy budou zcela 

zrušeny v rámci demolice zadní části přístřešku a nahrazeny novými samostatnými sklopnými stožáry 

se svítidlytypu LED o výkonu dle návrhu osvětlení přiloženého k PD, v počtu tří kusů stožárů, na 

každém z nich budou osazeny oboustranné výložníky pro osvětlení jak prostor kolejiště, tak plochy 

pro přístup imobilních na nástupiště, zbylé původní dvě světla budou nahrazena novými opět v počtu 

tří kusů navýložnících nad opraveným přístřeškem do kterého budou tyto výložníky kotveny, svítidla 

typu LED shodné se svítidly na samostatných sklopných stožárech. Pro tyto svítidla bude vytvořen 

samostatný přívod el. energie z rozvaděče RV 02 v čekárně nádražní budovy. Krytá část přístřešku 

bude nově osvětlena za pomocí LED zářivek, pod krytým perónem bude osvětlení prostor provedeno 

dle návrhu osvětlení přiloženého k PD a tyto svítidla budou umístěna na podvěšeném drátěném 

žlabu. Pro tyto svítidla bude vytvořen samostatný přívod el. energie z rozvaděče RV 02 v čekárně 

nádražní budovy. Osvětlení ploch kolejiště je tímto řešeno jako přizpůsobení stávajícího stavu ke 

stavu normovému a tímto co nejvíce zlepšili intenzitu osvětlení dotčených ploch kolejiště. Pro 

osvětlení jednotlivých nástupišť dle normového stavu je zapotřebí řešit osvětlení těchto nástupišť 

v rámci rekonstrukce kolejiště. Před samostatnou realizací osvětlení ploch bude provedeno 

vyvzorkování svítidel, stožárů, výložníků. Svítidla musí splňovat podmínku zahrnutí do seznamu 

svítidel schválených Drážním úřadem. Jako součást vzorkování použitých typů svítidel musí být 

doložen výpočet osvětlení ploch danými svítidly, který bude schválen investorem. 

Na přístřešku budou osazeny nové žlaby a svody, ty budou zaústěny do nových lapačů 

nečistot. Pod přístřeškem bude vybourána betonová plocha a nahrazena novou betonovou dlažbou 

ve formátování 20/20 cm pod krytým perónem a v části přístupového chodníku u výhybky koleje pod 

tento přístřešek.Dlažba bude osazena do nových obrubníků a podkladového lože cca v niveletě 10 cm 

nad stávající žulový obrubník a bude vyspádováno v plné šířce plochy do vstupních otvorů objektu, 

tak aby vznikly bezbariérové přístupy do objektu a veřejně přístupných prostor. Dále bude provedena 

dílčí úprava plochy za hranou obrubníku a upraveny příchody k nástupištím vyspádováním a 

doplněním plochy štěrkodrtí fr. 4/8. Část přístupové plochy chodníku bude rozebráno a upraveno pro 
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potřebné vyspárování a napojení nově zbudované nivelety krytého nástupiště a plochy pro odstavení 

jízdních kol. V Opravované pochozí ploše pod přístřeškem budou osazeny chráničky pro budoucí 

sdělovací, zabezpečovací a elektro kabeláže ve třech příčných trasách, vždy po třech trubkách v 

průměru 110 mm. Veškeré tyto chráničky budou zavedeny do sklepních prostor, prostupy budou 

zaizolovány a chráničky zakončeny víčkem na obou stranách. Umístění bude vyspecifikováno v rámci 

realizace. Pod dlažbou bude provedena nová ležatá dešťová kanalizace, která bude přes kontrolní 

šachtu zaústěna do původní dešťové kanalizace. Lokální odvod dešťových vod v přední částí 

přístřešku bude částečně pročištěn.   

Nosné sloupy přístřešku budou očištěny odstraněny od původních nátěrů a budou nově 

natřeny včetně ochrany zakryté části nosných sloupů přístřešku proti zvýšené vlhkosti pod úrovní 

dlažby a vytažené min. 5 cm na novou pochozí plochu. Bude provedena úprava odvětrání sklepních 

prostor, odstraněním stávajících dvířek průduchů. V rámci nově budované pochozí plochy bude u 

těchto průduchů vytvořen mělký „anglický dvorek“ který bude tvořen z betonového třístranného 

profilu v němž bude vytvořeno vrchní zakončení z železného rámu s osazením krycího roštu s jemným 

vzorem, aby docházelo k co nejmenšímu znečišťování tohoto dvorku.  

V ploše pod přístřeškem bude provedena příprava pro osazení nového mobiliáře základovými 

bloky, pod krytým perónem budou osazeny dvě lavičky a dva koše (dodávku si řeší investor 

svépomocí), koše budou osazeny při úskoku budovy, lavičky pod krajní okna pod přístřeškem. 

4.2.4 SO 02.4 - Oprava vnější obálky objektu 
V rámci opravy obálky objektu bude z fasády odstraněny veškeré mřížky tabule s názvem 

objektu ze všech tří stran. Kompletní plocha fasády včetně režného zdiva a pískovcového soklu bude 

očištěna a původní nátěry odstraněny tlakovou vodou a biocidními přípravky. Dojde k otlučení plochy 

omítek do 10% plochy a následně tyto budou doplněny. Dojde k vysprávce kamenného soklu 

lokálními kamenickými opravami a opravou spár a následným zpevňujícím nátěrem. Pískovcový sokl 

bude nově z vrchní části ochráněn krycí lištou z Pz plechu s povrchovou úpravou. Barevnost bude 

sjednocena s novými krytinami.  

Hlavní plocha fasádypo odstranění nátěrů tlakovou vodou odstranění podkladních 

nesoudržných vrstev a jejich doplnění bude po penetraci plocha potažena tenkovrstvou hmotou 

s vtlačenou sítía poté bude plocha potažena probarvenou pastovitou omítkou v zrnitosti 1,5mm, 

barevnost bude vyspecifikována investorem v rámci realizace.Budou provedeny lokální opravy a 

vysprávky stávajících říms a šambrán a bosáži z režného cihelného zdiva formou lokálního doplnění a 

dotvarování štukatérským způsobem.Veškeré režné zdivo včetně vysprávek po odpadnutí po čištění 

tlakovou vodou i části doplnění po odbourání komínu bývalé kotelny bude sjednoceno silikonovým 

nátěrem v odstínu cihelného zdiva, přesný odstín bude vyspecifikován v rámci realizace. V půdním 

prostoru dojde k výměně 4 ks již nevyhovujících oken likvidací původních anáhradou 

novéhodřevěného kruhového rámu s vestavěným otvíracím dílem pro možnost provětrání půdního 

prostoru.Na fasádě objektu bude nově osazen orientační systém dle směrnice SŽDC č. 118, dále 

budou osazeny tabule s označením názvu stanice, 3 ks (cedule umístěné na fasádě objektu) dle TNŽ 

73 6390 - Nápisy názvů železničních stanic a zastávek. Na římsách a vystouplých hranách fasády bude 

osazen hrotový systém zabraňující hnízdění ptactva (zejména jiřiček), přesah střešní konstrukce bude 

pod úhlem mezi krajní částí přesahu a fasádou zakryt UV stabilní polyethylenovou sítí zabraňující 

hnízdění jiřiček. V rámci přípravných prací čištěním tlakovou vodou budou odstraněna stávající 

hnízda. Práce mohou být zahájena až po dokončení hnízdění již zahnízděného ptactva. Na fasádě 

budou osazena nová svítidla. Osvětlení prostor bude provedeno dle návrhu osvětlení přiloženého 

k PD. K systému osvětlení bude v obslužných prostorách stanice instalován doplňkový rozvaděč 
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„RVO“ pro odjištění osvětlení dle nových standardů. Tento bude napojen na stávající přívod el. U 

vstupu do čekárny z uliční strany i ze strany perónu bude u vstupních dveří osazen systém „zvukový 

orientační maják“. 

Stávající dvě schodiště v předním průčelí objektu budou očištěna tlakovou vodou a 

mechanicky okartáčována. Na schodištích budou provedeny lokální vysprávky povrchové úpravy. 

Celkově bude schodiště natřeno hydrofobizačním nátěrem. Zábradlí na schodištích budou zachována 

a očištěna a nově natřena. Východní a severní štít bude odkopán a k objektu bude osazena nopová 

folie a vytvořen okapový chodník z kačírku. 

4.2.5 SO 02.5 - Plocha pro kolostavy 
V rámci oddílu bude před jižním štítem provedena odkopávka v plné délce štítu budovy a na 

šíři 2m od budovy. V této ploše bude provedena příprava pro osazení 9ks kolostavů (dodávku těchto 

kolostavů řeší investor svépomocí), příprava pro osazení je vytvořenímzákladových pasů pro 

přikotvení těchto kolostavů. Plocha bude v rozsahu dle PD. Oprava stávající plochy před perónním 

přístřeškem je řešena v rámci SO 02. Příprava pro nové kolostavy je upravena tak, aby byl zachován 

přístup k a prostor pro osazení plánovaných rozvaděčů, které mají být umístěny u štítu budovy 

v rámci plánované opravy kolejiště a zabezpečovacího zařízení. 

4.2.6 SO 02.6 – Osazení kamerového systému 
V prostorách vstupní chodby rekonstruovaných WC a čekárny budou osazeny podstropní 

kamery, kabeláž od osazených kamer bude dovedena do RACKu ve služebních prostorách VB. Systém 

vedení datové sítě je zřejmý z přiložené dokumentace. Součástí je také nutné doplněníRACKu a 

zajištění rozšíření softwarové licence. 

4.2.7 SO 02.7 – Oprava střešní konstrukce 
Střešní konstrukce nad VB zůstává tvarem zachována. Stav nosných konstrukcí krovových 

prvků odpovídá stáří krovové soustavy s lokálními místy občasného zatékání, které je způsobeno 

krytinou, která má lokální nedolehnutí jednotlivých plechových šablon k sobě. Pod krytinou byla 

ponechána původnípojistná hydroizolační vrstva s překrývkou dodatečně ještě jedné vrstvy. Na 

kotvících vrutech jsou již zcela degradované plastové krytky, které již přestávají těsnit a plnit svou 

úlohu.Střešní krytina bude komplexně očištěna tlakovou vodou, v místech zřetelného zatečení bude 

krytina lokálně rozebrána a upravena pojistná hydroizolační vrstva případně provedena lokální 

výměna bednění, vše v předpokládaném rozsahu do 10% plochy. V rámci provedení demolice 

přistavěného komínu bude doplněna střešní konstrukce o podbití, doplňkovou hydroizolaci s šetrným 

napojením na okolní plochy. Dále bude doplněna chybějící střešní konstrukce v obdobné formátu a 

členění. Střešní krytina bude celkově projita, budou na ni vyměněny montážní vruty a doplněny nové 

krytky. Střešní krytina bude dotažena a plechy v místech zásadních odskoků podtmeleny 

bitumenovým střešním tmelem, aby se co nejvíce zabránilo možnému vnikání vody pod krytinu. 

V rámci opravy střešní krytiny budou vyměněny klempířské konstrukce – bude provedeno nové 

oplechování hřebene, úžlabí a okapového plechu.  Budou vyměněny podstřešní žlaby a svody, ty 

budou napojeny na stávající lapače nečistot. Střešní krytina bude finálně natřena systémem 

základního a vrchního syntetického nátěru. Na střeše u hřebenové části je umístěn 

anténnístožárs vysílačem pro užití drážní komunikace, tento nebude v rámci oprav dotčen. Na 

střeše budou vyměněny stávající větrací komínky a nové řešení bude opět napojeno na stávající 

rozvody odvětrání v půdním prostoru objektu. Střecha bude v rámci lokálních oprav doplněna u 

hřebenové části o dvě větrací turbíny, aby byl zajištěn odvod vlhka z půdních prostor. Přesné 

umístění turbín bude vyspecifikováno v rámci realizace při postupných opravách hřebenové části a 

při této příležitosti bude při částečném rozkrytí i vyspecifikováno nejvhodnější místo pro umístění. 
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V rámci opravných prací dojde k úpravě povrchu venkovní části podbití. Podbití bude v obroušeno, 

napuštěno ochranným nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a následně zatřeno lakovacím nátěrem. 

4.3 SO 03 - DEMOLICE STAVĚDLA Č. 1 A STAVĚDLA Č. 2 

4.3.1 SO 03.1 – Demolice stavědla č. 1 
V rámci objektu dojde k demolici stavědla  St. č. 1, toto stavědlo bude odbouráno jako 

samostatná část nezávisející na zbylých SO celého díla. Demolice předpokládá stavědlo jako vyklizené 

a odpojené od drážní technologie. Při demolici se počítá se zakončením do 10 ks kabelů s uložením 

v zemi v místě stavědla a zakončení vodovodní přípojky. 

4.3.2 SO 03.2 – Demolicestavědlač. 2 
V rámci objektu dojde k demolici stavědla  St. č. 2, toto stavědlo bude odbouráno jako 

samostatná část nezávisející na zbylých So celého díla. Demolice předpokládá stavědlo jako vyklizené 

a odpojené od drážní technologie. Při demolici se počítá se zakončením do 10 ks kabelů s uložením v 

zemi v místě stavědla a zakončení vodovodní přípojky. K demolici stavědla bude vytvořen přejezd 

přes krajní kolej textilii a oštěrkováním. Tento bude řešen jako dočasný, pro realizaci díla. 

 

5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

5.1 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Napojení budou stávající. Při realizaci stavby budou prováděny podružné odpočty energií. 

5.2 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
Při průběhu stavebních prací nejsou v plánu silniční ani drážní dopravní omezení. 

5.3 SEZNAM POUŽITÝCH ZVLÁŠTNÍCH A VYBRANÝCH STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRO TYTO 
OSOBY VČETNĚ ŘEŠENÍ UŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 

Zahrnující upravený orientační systém plastovými tabulemi s piktogramy kotvenými do 

fasády nebo nalepeny samolepícími foliemi na dveře. Řešeno v souladu s TNŽ 736390 zahrnující i 

nápisy názvů stanic jako neprosvětlené tabule. 


