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„Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části 
úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“ 

 
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 5 

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním 

na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na 

veřejnou podlimitní zakázku a sdělujeme a doplňujeme takto:  

Dotazy č. 46 – 59 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+1 pracovní den), přičemž byla 

adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek. 

Dotaz 46) 

Ve výzvě k podání nabídky, bod 8.4 technická kvalifikace zadavatel požaduje jako 

referenční:  

 alespoň jednu stavební práci spočívající v provedení novostavby nebo rekonstrukce 

na výše uvedených stavbách železničních drah, jejichž předmětem byla novostavba 

nebo rekonstrukce protihlukových zábran a bariér v hodnotě stavební práce, 

včetně případných poddodávek, alespoň 10 mil. Kč bez DPH (uvedená částka se 

vztahuje k hodnotě novostavby nebo rekonstrukce protihlukových zábran a bariér, 

nikoli k hodnotě stavební práce, tj. zakázky jako celku) 

Uzná zadavatel jako referenční stavbu novostavbu protihlukové bariéry zachycující hluk 

ze současně budované přeložky železniční dráhy, provedenou v bezprostředním 

sousedství této železniční dráhy, přičemž však samotná protihluková bariéra nebyla 

přímo součástí stavby železniční dráhy? 

Odpověď na dotaz č. 46: 

Zadavatel uzná pouze takovou dokončenou referenční stavební práci, která splňuje - 

novostavbu nebo rekonstrukci na stavbách železničních drah, jak jsou vymezeny v § 5 

odst. 1 a v § 3 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 

poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení.      

 

Dotaz 47) 

V SO 62-81-01 v polohovém plánu jsou u stožárů 1 a 2 nakresleny dvě konzoly ŠTK. V montážní 

tabulce je vždy uvedena pouze jedna. 

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu polohové plánu. 

Odpověď na dotaz č. 47: 

Opraveno v polohovém plánu, správné množství je 1 konzola na stožáru 1 a 1 konzola 

na stožáru 2. 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz 48) 

V SO-81-01 je na stožáru č.9 dle příčného řezu znázorněna konzola J60-23/B/X, ale v polohovém 

plánu je znázorněna konzola J60-26/B/X. 

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu Tabulky ZV. 

Odpověď na dotaz č. 48: 

Vzhledem k tomu, že je ZV v oblouku dochází k tahu směrem k TP. Opravena tabulka 

ZV. 

 

Dotaz 49) 

V Tabulce ZV SO 62-81-01 je u konzol ZV pro ,,V‘‘ závěsy J60-24;25;26 uvedena sestavení pro 

svislý závěs lana – J63-31/C/1/F. Dle našeho názoru je správně závěs J63-32/C/1/F. 

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu Tabulky ZV. 

Odpověď na dotaz č. 49: 

Byla provedena kontrola a opravena tabulka ZV. 

 

Dotaz 50) 

K soupisu prací SO 62-81-01 máme tyto připomínky: 

- U pol. č. 17 závěs TV na ŠTK s přídavným lanem – dle montážní tabulky je počet kusů 26 nikoli 

27. 

- Dle našeho názoru chybí v soupisu prací ,,závěs TV na ŠTK bez přídavného lana (nesjízdný) – 

4 kusy 

- U pol. č. 22 proudové propojení v podélných polích je uvedeno 16 kusů. V polohovém plánu a 

soupisu sestavení je pouze 6 kusů. 

- U pol. č. 24 spojka lan a trolejí – izolovaná je počet 8 kusů. Dle našeho názoru je správně počet 

9ti kusů jinak by položka č. 26 (vložená izolace do lana PB na stožáru č.2) měla vykazovat 5 

kusů a nikoli 4 kusy tak jako je uvedeno. 

- Pol. č. 29 uvádí pohyblivá kotvení TR nebo NL na stožáru - 15 kN – 4 kusy. Ve výkresové části 

PD jsme je nikde nenalezli. PD obsahuje pouze kotvení z pol. č. 28 

- V soupisu prací chybí kotevní lišta oboustranná J60-4/1 na stožáru č. 4 (oboustranné kotvení 

ZV) 

- V soupisu prací chybí konzola pro přeponku ZV – sestavení J60/27 

- U pol. č. 35; 36; 37 a 38 neodpovídají počty kusů závěsů počtu uvedených v polohovém plánu 

či tabulce ZV. Správně by mělo být u pol. č. 35…. 15 kusů; pol. č. 36…. 11 kusů; pol. č. 37….16 

kusů a pol. č. 38…. 11 kusů. 

- Připojení ZV, NV a OV na TV – 10 kusů z pol. č. 40 nejsou zakresleny v polohovém plánu. 

- U pol. č. 41 – upevnění ŠTK na T či BP stožárů je dle montážní tabulky 60 kusů nikoli 54 kusů. 

- Dle PD je počet výstražných tabulek 26 kusů nebo 30 kusů (pokud jsou obsaženy i na 

krakorcích) nikoli 29 kusů tak jako je uvedeno u pol. č. 42. 

- Dle pol. č. 43 je počet tabulek s čísly 29 kusů v PD je uvedeno 26 kusů. 

- Z polohové plánu vyplývá, že demontáž proudových propojení je pouze na výměnném poli tj. 

pouze 4 kusy. V soupisu prací je u pol. č. 55 uvedeno 10 kusů. 

Žádáme zadavatele o prověření soupisu prací a PD a jejich případnou opravu. 

Odpověď na dotaz č. 50: 

- Při kontrole jsem zjistil, že konzolí je celkem 27, z toho 4 bez přídavného lana.  
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- Správně je 6 kusů, nesrovnalost vznikla započítáním propojek sestavy se ZV. 

- Správně je 13 ks. 

- Jsou jen 4 pohyblivá kotvení sestav. 

- Přeponka byla započítána mezi konzole. 

- Nesrovnalost vznikla v tabulce ZV. 

- Propojení ZV na TV bylo zakresleno. 

- Správně jsou 54 ks. nesrovnalost byla přepsána z MT. 

- Počet tabulek je 29 ks. 

- Počet demontáží vychází z fotodokumentace. 

 

Dotaz 51) 

K soupisu prací SO 66-81-01 máme tyto připomínky: 

- Pol. č. 7 má dle našeho názoru chybný text. Správně by mělo být ,,dle stavební tabulky typ TS 

245 nebo TSI245 nikoli TS168 nebo TSI168. 

- Chybí položka na výměnu části věšáků troleje z celkového počtu 90 kusů – ne všechny bude 

možno použít při montáži neutrálního pole TV v obou kolejích 

Žádáme zadavatele o prověření soupisu prací s jeho případnou opravu. 

Odpověď na dotaz č. 51: 

Došlo ke špatnému zařazení stožárů v třídníku OTSKP. Správný údaj je „STOŽÁR TV 

OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ NA SVORNÍKY, TYPU TS245 NEBO TSI245, DÉLKY 

DO 10 M VČETNĚ“. Množství stožáru se nemění. 

Protože dochází k převěšení stávajícího TV na nové podpěry, byly přidány věšáky 

v množství 90ks. Doplněno do soupisu. 

 

Dotaz 52) 

Soupis sestavení DO 66-81-01 

- Sestavení J73-201/T/A a J73-202/T/A je dle našeho názoru chybné, správně má být v souladu 

se soupisem prací tedy J73-221/T/A resp. J73-223/T/A. 

- U sestavení J90-11 a J90-12 je nutné prohodit počty kusů – J90-11…. 1 kus a J90-12…. 5 kusů. 

- Dle našeho názory by bylo lepší sestavení J73-24/IV resp. J73-25/IV nahradit sestavením J60-

/C/1/H (připojení lana 120Cu na TV s lisovanými spojkami) po 3 kusech, protože sestavení J73-

221 resp. J73-223 již obsahují přípojné lano 120 Cu. 

Žádáme zadavatele o prověření soupisu sestavení a jeho případnou opravu. 

Odpověď na dotaz č. 52: 

Sestavení J73-201/T/A a J73-202/T/A jsou uvedená správně (ukončení se svodičem 

bez pojistky) 

U sestavení J90-11 bylo chybně uvedeno 5+5. Správně má být 1+1, Jedná se o svod 

ukolejnění střední části neutrálního pole, který je ukolejněn sestavením J90-12. 

J73-24/IV resp. J73-25/IV byly na doporučení nahrazeny sestavením J60-46/C/1/H. 

Opraveno v tabulce sestavení a soupisu prací  

 

Dotaz 53) 

Soupis prací SO 62-11-01 obsahuje níže uvedenou položku: 
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30 501430   

ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 

ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM M3 807,909 

   

Stabilizace zemní frézou 

  

   

V km 408,132 - 408,285 450 ; 408,304 450 - 408,384; km 408,515 

- 408,533 900; km 408,533 900 - 408,691; km 408,928 604 - 

408,970  (711,643+360+75+685,5+187,63)*0,4=807,909 

  
 

Vzhledem k faktu, že v projektové dokumentaci (dále jen „PD“) zcela chybí množství pojiv a 

předpokládaná objemová hmotnost nelze tuto položku korektně nákladově zkalkulovat. Pro 

odstranění této nepřijatelné nákladové nejistoty, která je v důsledku nedostatečného zadání 

zcela nepřiměřeně na straně dodavatele / účastníka, je zcela nezbytné, aby zadavatel do soupisu 

prací doplnil předpokládané množství pojiva viz níže. 

 

30 501430   

ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU 

ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM M3 807,909 

   

Stabilizace zemní frézou 

  

   

V km 408,132 - 408,285 450 ; 408,304 450 - 408,384; km 408,515 

- 408,533 900; km 408,533 900 - 408,691; km 408,928 604 - 

408,970  (711,643+360+75+685,5+187,63)*0,4=807,909 

  
31 501430.R   SMĚSNÉ HYDRAULICKÉ POJIVO (VÁPNO-CEMENTEM) T 32,316 

   

Směsné hydraulické pojivo 

  

   

807,909 m3 x 2,0 T/m3 = 1615,82 T x 0,02 = 32,316 T 

  

   

V km 408,132 - 408,285 450 ; 408,304 450 - 408,384; km 408,515 

- 408,533 900; km 408,533 900 - 408,691; km 408,928 604 - 

408,970  (711,643+360+75+685,5+187,63)*0,4=807,909 

  
 

Dle výše uvedeného doporučení žádáme zadavatele, aby doplnil a zveřejnil opravený 

soupis prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace požadujeme adekvátní 

posunutí termínu odevzdání nabídek. 

Odpověď na dotaz č. 53: 

Bylo řešeno v odpovědi na dotaz č.15 v Dodatku č.4: 

V projektové dokumentaci nelze stanovit přesný poměr a objem pojiv. Viz znění 

předpisu SŽ S4 (Příloha 13, čl. 20): 

„Výsledné množství pojiva ve směsi se navrhuje s ohledem na vlhkost zeminy při 

vlastní realizaci in situ.„ 

Do nabídky odhadujeme poměr 3% vápna a 2% cementu. 

 

Dotaz 54) 

Soupis prací SO 62-11-01 obsahuje níže uvedenou položku: 
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31 501490   

ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU 

ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) JINAK M3 41,122 

   

1.TK 

  

   

km 408,253 539 - 408,284  30,461*4,5*0,3=41,122 [A] 

  
 

K předmětné položce v PD neexistuje žádné technická specifikace, což zcela vylučuje možnost 

její korektní nákladové kalkulace. Žádáme zadavatele, aby do poznámky položky doplnil 

její přesnou technickou specifikaci nebo tuto položku ze soupisu prací odstranil. Žádáme 

zadavatele, aby doplnil a zveřejnil opravený soupis prací. V souvislosti se změnou 

zadávací dokumentace požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek. 

Odpověď na dotaz č. 54: 

Bylo řešeno v odpovědi na dotaz č.15 v Dodatku č.4: 

Druh stabilizace je v projektu sjednocený. Položky byly sloučeny do jedné (nově pol. 

č. 32).  

 

Dotaz 55) 

Soupis prací SO 62-11-01 obsahuje níže uvedenou položku: 

 

28 466923   PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z VEGETAČNÍCH TVÁRNIC M2 190,000 

   

Demontáž a zpětná pokládka s doplněním tvárnic a zásypem otvorů 

kamenivem fr. 4/16 

  

   

V úseku vpravo 2.TK km 408,762-408,802  40*3=120,000 [A]  V 

místě přístupů v km 408,160 -vlevo a v km 408,580 - 

vpravo  40+30=70,000 [B]  A+B=190,000 [C] 

  
 

V PD neexistuje množství nových vegetačních tvárnic, které je nutné doplnit a bez tohoto údaje 

nelze předmětnou položku korektně nákladově zkalkulovat. Žádáme zadavatele, aby výměru 

předmětné položky č. 28 snížil na množství, které očekává, že se bude předlažďovat (de/montáž 

stávající dlažby) a současně doplnil novou položku „466921_DLAŽBY VEGETAČNÍ ZBETONOVÝCH 

DLAŽDIC NA SUCHO“ v množství dlažby, která se bude doplňovat nová. Žádáme zadavatele, aby 

doplnil a zveřejnil opravený soupis prací. V souvislosti se změnou zadávací 

dokumentace požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek. 

Odpověď na dotaz č. 55: 

Bylo doplněno do soupisu prací. 44 m2 nových vegetačních tvárnic (včetně rezervy za 

předpokládané poškozené kusy stávající demontované dlažby). 

 

Dotaz 56) 

Soupis prací SO 62-11-01 obsahuje níže uvedenou položku: 

37 58301   KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 297,000 
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Přístupy na staveniště km 408,160 vlevo, km 408,270 vpravo, km 

408,580 vpravo  90+105+102=297 

  
 

V PD neexistuje technická specifikace ložné ani konstrukční vrstvy pod silniční panely. Žádáme 

zadavatele o doplnění dvou nových položek pro ložnou a konstrukční vrstvu pod silniční 

panely a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací 

dokumentace požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek. 

Odpověď na dotaz č. 56: 

Dle specifikace položka obsahuje podkladní vrstvy, lože. Doplněná poznámka. 

Podkladní vrstva ze štěrkodrti uvažovaná v tl. 200 mm. 

 

Dotaz 57) 

Soupis prací SO 62-11-01 obsahuje níže uvedené položky: 

 

35 561131   PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 150MM M2 48,000 

   

Podklad prefabrikátů U3 z betonu C25/30-XF1 

  

   

48*1=48,000 [A] 

  
 

V PD neexistuje celková délka předmětných krabicových prefabrikátů U3. Vzhledem k faktu, že 

rozměry jednoho prefabrikátu jsou dle technické zprávy 0,76 x 0,91 x 3 m je objem jednoho 

kusu roven 2,075 m3. Z výše uvedeného plyne, že celkové množství kusů je rovno 6,47 ks 

((5,88+7,56)/2,075), což je evidentní nesmysl. Navíc dle položky č. 35 lze usuzovat, že celková 

délka prefabrikátů je 48 m tzn. celkový počet kusů rovný 16 (48/3). Jestliže je celkový počet 

kusů 16, tak jejich celkový objem je 16 x 2,075 tzn. 33,2 m3. Z výše uvedeného je zřejmé, že 

výměry položek č. 26 a 27 jsou zcela chybné. Žádáme zadavatele, aby u předmětných 

položek změnil měrnou jednotku na KS a doplnil správný počet kusů pro oba typy prefabrikátů 

a zveřejnil opravený soupis prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace 

požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek. 

Odpověď na dotaz č. 57: 

Výpočet uchazeče je chybný, při daných rozměrech je objem prefabrikátu 0,85 m3. 

Nelze jej určit prostým součinem rozměrů prefabrikátu, který má tvar „L“, nejedná se 

o betonový kvádr. 

26 327125   ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 5,880 

   

Rozšíření stezky prefabrikáty U3 

  

   

  

  
27 32712R   ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON ATYP M3 7,560 

   

Rozšíření stezky prefabrikáty U3 atypických - s otvory pro 

mikropiloty phs 
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Počty krabicových dílů U3 byly vysvětleny (a v soupisu prací upraveny) v odpovědi na 

dotaz č. 3 v Dodatku č. 3: 

„V soupisu prací byly vyměněny hodnoty kubatur jednotlivých prefabrikátů, aby 

odpovídaly návrhu. Správně je 7ks atypických prefabrikátů a 9 ks standardních“. 

Celkový počet krabicových dílů zůstává stejný (16 ks).  

 

Dotaz 58) 

Soupis prací SO 62-11-01 obsahuje níže uvedenou položku: 

41 965321   ROZEBRÁNÍ PŘEJEZDU, PŘECHODU OSTATNÍCH M2 297,000 

   

Demontáž panelů přístupů 

  

   

  

  
 

Z PD ani soupisu prací není jasné, co se s demontovanými panely stane dál. Soupis prací 

neobsahuje navazující položku pro uložení na skládku ani zpětnou montáž. V případě, že se jedná 

o trvalou demontáž (likvidaci), žádáme zadavatele o doplnění navazující položky Poplatků 

za skládku a v případě, že se jedná o dočasnou demontáž, žádáme zadavatele o doplnění 

navazující položky „921940_Montáž přejezdu nebo přechodu z jakýchkoliv vyzískaných nebo 

regenerovaných dílů“ a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou 

zadávací dokumentace požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek. 

Odpověď na dotaz č. 58: 

V projektu je uvažováno s budoucím využitím panelů investorem. Položka byla 

změněna na R-položku včetně odvozu do Žst. Litoměřice d. n. 

 

Dotaz 59) 

V zadávací dokumentaci – technické zprávě ke stavebnímu objektu SO 62-60-01, Litoměřice 

d.n. - Velké Žernoseky, kabelovod v km 408,190 - 408,989, se v článku 4.3. Konstrukce 

kabelovodů v zemním tělese uvádí, že „Konstrukce bude vodotěsná“.  

Vzhledem k použitým technologiím, např k použití segmentových kabelových komor v provedení 

s drenážními výpustmi a charakteru trasy, kde je uvažováno několik přechodů po mostních 

konstrukcích, se domníváme, že požadavek na vodotěsné provedení kabelovodu není relevantní. 

Ve výkazu výměr tohoto stavebního objektu je uvedena položka 15 pro výstavbu kabelovodu, 

jako „KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH STANDARDNÍCH“, což je prvek pro 

výstavbu „standardního“ kabelovodu, tzn. ne ve vodotěsném provedení. 

Žádáme zadavatele o upřesnění, resp. potvrzení, že se jedná, vzhledem k prostředí, ve 

kterém je kabelovod instalován a vzhledem k použitým materiálům na jeho výstavbu, 

o kabelovod ve „standardním“ provedení. 

Odpověď na dotaz č. 59: 

Potvrzujeme, že se uvažuje o kabelovod ve standardním provedení. Nebude v prostředí 

podzemní vody, kde by se vodotěsnost vyžadovala. Jedná se o přepis v technické 

zprávě. 
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Dotazy č. 60 - 63 jsou zodpovězeny v řádném termínu. 

 

Dotaz 60) 

SO 66-22-01   Silniční nadjezd v ev. km 418,610 

Při kontrole výkresu „D.2.1.4.6_SO_66_22_01_2.013_Ocelove_nosniky“ jsme zjistili, že výkaz 

materiálu je v rozporu se zakreslenými nosníky. 

Neodpovídá počet kusů nosníků, ztužidel a závitových tyčí, ale ani některé rozměry prvků. Z toho 

vyplývá, že celková hmotnost 27.655 kg neodpovídá projektu. 

Žádáme o kontrolu a opravu výkazu výměr a celkové hmotnosti. 

Odpověď na dotaz č. 60: 

Byl upraven popis, aby odpovídal počtu kusů. Výkaz oceli je napočítán správně, bylo 

prověřeno. Celková hmotnost oceli zůstává tedy bez změny. Přikládáme opravený 

výkres. 

  

Dotaz 61) 

Pro tvorbu nabídky přílohy č.5 Harmonogram postupu prací neznáme konkrétní termín zahájení 
a ukončení výlukových prací a ani plán výluk na r.2023.  

Může zadavatel tyto konkrétní termíny poskytnout? 

Odpověď na dotaz č. 61: 

Termín výluk souhlasí s harmonogramem prací uvedeným v příloze B.8 – ZOV. 

 

Dotaz 62) 

V průvodní zprávě část A.1.1 se píše "... Součástí jsou i věcná břemena pro inženýrské sítě 

překládané nebo nově zřizovaní, zejména přípojky pro nově zabezpečované žel. přejezdy 
světelně signalizačním zařízením." V části N.1.5.2 Majetkoprávní část se však s žádnými věcnými 
břemeny nepočítá. 

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda GP na VB nebudou požadována. V případě, že budou 
požadována, žádáme o konkretizaci počtu a rozsahu. 

Odpověď na dotaz č. 62: 

V rámci stavby nejsou vyžadována žádná věcná břemena. 

 

Dotaz 63) 

V tabulce N.1.5.2 Seznam nemovitostí dotčených stavbou je zmíněn trvalý zábor bez výkupu. 

Jedná se o části pozemků Správy železnic. 

Bude požadováno zpracování GP na těchto pozemcích? V případě, že ano, žádáme o doplnění 

majetkoprávní části o návrh rozdělení pozemků. 

Odpověď na dotaz č. 63: 

Není potřeba zpracování geometrických plánů na těchto pozemcích. 

 

Přílohy: 

Výkaz výměr - Litoměřice_město-Velké_Žernoseky_Zm04_221116 

D.2.1.4.6_SO_66_22_01_2.013- Ocelové nosníky_oprava15-11-2022 

SO 62-81-01_opravené_MT 

SO 62-81-01_opravené OS 
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SO 62-81-01_opravené_ZV 

SO 62-81-01_polohový_plán_opravený 

SO 66-81-01_02_1_SIT_oprava 

SO 66-81-01_03_SMT 

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnami a doplněním v tomto Dodatku č. 5 a se 

změnami uvedenými v předchozích Dodatcích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro 

podání nabídek. Prodloužení o 4 pracovní dny (1+3) je dostatečné a přiměřené vzhledem 

k povaze vysvětlení, změny a doplnění. Provedené vysvětlení, změny a doplnění nelze považovat 

za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu 

prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku 

lhůty pro podání nabídek. 

Změny se týká těchto ustanovení „Výzvy“:  

12. Lhůta k podání nabídky:  

Nabídku lze podat v termínu uvedeném na profilu zadavatele: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/.  

Původní termín k podání nabídky uvedený na profilu zadavatele:  

Nabídky musí být podány nejpozději do 29.11.2022 do 09:00 hodin.  

se nahrazuje zněním:  

Nabídky musí být podány nejpozději do 15.12.2022 do 09:00 hodin.  

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu 
zadavatele na webovém portálu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.  

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je 
přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování 

nabídek.  
 

 

 

 

 

 

Štěpán Hošna 

vedoucí odd. zadávání investic, odbor investiční 

na základě „Pověření“ č. 7-NM ze dne 24. 10. 2022 

Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno) 
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