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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Stavební správa západ 

Sokolovská 1955/278 

190 00 Praha 9 
 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    

 Naše zn. 21733/2022-SŽ-SSZ-OVZ  

   

Vyřizuje Ing. Jana Šedová  

Mobil +420 727 966 017  

E-mail sedova@spravazeleznic.cz  

    

    

    

 

 

 

„Výstavba PZS přejezdu P4646 v km 24,300 trati Mladá Boleslav hl. n. -  Stará Paka“ a 
„Výstavba PZS přejezdu P4642 v km 22,145 trati Mladá Boleslav hl. n. - Stará Paka“ 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1 

V souladu se zněním článku 7 Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:   

 

Dotazy č. 1-19 jsou zodpovězeny v náhradním termínu (+2 pracovní dny), přičemž je adekvátně 
posunuta lhůta pro podání nabídek. 
 

Dotaz č. 1: 

V souhrnné technické zprávě, v kapitole B.3.3. se nachází seznam odpadů, vyprodukovaných 
během stavby. Množství, uvedené v tomto seznamu neodpovídá množství v položkách soupisu 
prací: 
P4642 STZ VV 

17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - i. třída těžitelnosti 19,20 t  19,20 41,44 

17 05 07* Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky) 46,00 
t  

46,00 0 

17 05 08 Štěrk z kolejiště 240,00 t  240,00 363,66 

17 01 01 Beton z demolic objektů 6,74 t  6,74 35,005 

16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístroje 0,14 t  0,14 0 

17 04 05 Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej 5,88 t  5,88 3,242 

17 03 02 Vybouraný asfaltový beton bez dehtu 40,00 t  40,00 25,65 

17 02 04* Železniční pražce dřevěné 8,14 t  8,14 2,2 

16 02 09* Transformátory a kondenzátory s obsahem pcb 0,48 t  0,48 0 

17 05 04 Kamenná suť chybí 10,8 

17 02 03 PLASTY chybí 1,1 

Žádáme zadavatele o prověření. 
 

Odpověď na dotaz č. 1:  

Množství odpadů uvedené ve výkazu výměr odpovídá rozsahu stavby. 
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Dotaz č. 2: 

PS 11-01-31: V TZ se uvádí: 
„Montážní práce dále budou koordinovány se stavebními pracemi na zřízení chodníku v rámci 
stavby Chodník podél silnice III/27515, Kolomuty. Investorem této stavby je obec Kolomuty.“ 
Žádáme zadavatele o informaci, v jakém stavu/fázi se nachází výše uvedená související stavba. 

 

Odpověď na dotaz č. 2:  

Chodník/cyklostezka včetně přejezdové konstrukce je již vybudován. Podrobnější informace jsou 

uvedené v zadávací dokumentaci stavby (rozebrání stávající konstrukce a po dokončení prací na 

železničním spodku a svršku její navrácení). 
Příloha: situační výkres D_671_02 Situace revize_2 – skutečné provedení chodníku/cyklostezky 

 

Dotaz č. 3: 

PS 11-01-31: V souvislosti s instalací nových výstražníků se závorami se tážeme: požaduje 
zadavatel břevna závor s břevnovými svítilnami? 

 

Odpověď na dotaz č. 3:  

V projektové dokumentaci není počítáno s instalací závor s břevnovými svítilnami. 

 

Dotaz č. 4: 

PS 11-01-31: V technické zprávě se uvádí: 
„U stojanu závory „C“ bude zřízena montážní plošina pro usnadnění přístupu obsluhy.“ 
Dle výkresu situace přejezdu (č. v. 0210) bude servisní plošina zřízena u výstražníku „A“. 
Žádáme zadavatele o prověření. 
 

Odpověď na dotaz č. 4:  

Servisní plošina bude zřízena u výstražníku „A“. 

 

Dotaz č. 5: 

PS 11-01-31: Podle situačního schématu se předpokládá vybudování 8 ks nových počítačů 
náprav. Ve výkazu výměr se vyskytuje položka č. 97 a 98 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV – 

DODÁVKA a MONTÁŽ v počtu 7 ks. Žádáme zadavatele o prověření. 
 

Odpověď na dotaz č. 5:  

Nově bude vybudováno 8 ks snímačů počítače náprav. Ve výkazu výměr má být u položek č. 97 

a 98 hodnota 8 ks. 

 

Dotaz č. 6: 

PS 11-01-31: Ve výkazu výměr se nacházejí následující položky: 

 
Vzhledem k předpokladu vybudování 8 ks PN (viz předchozí dotaz) považujeme dimenzi skříně 
za nedostatečnou. Žádáme zadavatele o prověření. 
 

Odpověď na dotaz č. 6:  

Ve výkazu výměr mají být položky: 
99 Skříň s počítači náprav 8 bodů / 3 úseky – dodávka 1 kus 

100 Skříň s počítači náprav 8 bodů / 3 úseky – montáž 1 kus 

 

99 R75C931 1 SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 6 BODŮ/2 ÚSEKY - DODÁVKA KUS 1,000

100 R75C937 1 SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 6 BODŮ/2 ÚSEKY - MONTÁŽ KUS 1,000
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Dotaz č. 7: 

PS 11-01-31: V technické zprávě se uvádí:   
„Vyjmutím klíče dojde ke spuštění výstrahy na přejezdu P4642 a rozsvícení kontrolky PŘEJEZD 
UZAVŘEN v PStK.“ V rámci které položky soupisu prací zadavatel předpokládá uvedené úpravy 
stávajícího PStK? 

 

Odpověď na dotaz č. 7:  

Položka úpravy PStK ve výkazu výměr chybí. Je doplněna položka: 
Pomocné stavědlo – úprava 1 kus 

 

Dotaz č. 8: 

PS 11-01-31: Ve výkazu výměr se nacházejí následující položky: 

 
Žádáme zadavatele o prověření uplatnění/účelu těchto položek a to i v souvislosti s velikostí 
odpovídajícího přejezdu. 
 

Odpověď na dotaz č. 8:  

Stojanová řada je určena pro montáž stojanů z položek č. 69 a 70. Množství viz odpověď na 

dotaz č. 9. 

 

Dotaz č. 9: 

PS 11-01-31: Ve výkazu výměr se nacházejí položky č. 69 a 70 DODÁVKA a MONTÁŽ 
RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ v množství 3ks.  Žádáme zadavatele o 
bližší specifikaci/účel těchto položek a jejich množství. 
 

Odpověď na dotaz č. 9:  

Dva stojany jsou určeny do technologického domku na přejezdu P4642. Jeden stojan do reléové 

místnosti v ŽST Dolní Bousov. Do něj budou umístěny prvky pro přenos indikací a ovládání 
řešených přejezdů. 

 

Dotaz č. 10: 

PS 11-01-31: Ve výkazu výměr postrádáme položku pro dodávku a montáž vnitřní logiky PZZ 
viz OTSKP 2022 č. p. 75D111 a 75D117. Žádáme zadavatele o prověření, případně, do kterých 
položek si má uchazeč zahrnout náklady na výše uvedené činnosti/dodávky. 
 

Odpověď na dotaz č. 10:  

Dodávka a montáž vnitřní logiky PZZ je zahrnuta v položkách stanovených dle třídníku prací: 
69 DODÁVKA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ 

70 MONTÁŽ RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ 

 

Dotaz č. 11: 

PS 11-01-31: Ve výkazu výměr se nachází položka č. 76 „KOLEJOVÁ DESKA – ÚPRAVA“. 
Domníváme se správně, že je uvedená položka určená k rušení ovládacích a indikačních prvků 
ve stávající KD v ŽST Dolní Bousov, tak jak je uvedeno v TZ přejezdu P4646? 

 

Odpověď na dotaz č. 11:  

Ano, uvedená položka je určená k rušení ovládacích a indikačních prvků ve stávající KD v ŽST 

Dolní Bousov, tak jak je uvedeno v TZ přejezdu P4646. 

59 75B411 1 STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DODÁVKA KUS 1,000

60 75B417 1 STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - MONTÁŽ KUS 1,000

61 75B421 1 STOJANOVÁ ŘADA PRO 2 STOJANY - DODÁVKA KUS 1,000

62 75B427 1 STOJANOVÁ ŘADA PRO 2 STOJANY - MONTÁŽ KUS 1,000
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Dotaz č. 12: 

PS 11-01-31: V technické zprávě se uvádí:   
„Technologický domek bude doplněn EZS s čtečkou karet, podporující čip mifare s napojením na 
centrální databázi uživatelů a dveřním kontaktem, který bude součástí EZS. Do DDTS (dálková 
diagnostika technologických systémů) se budou přenášet všechny stavy EZS dle TS 2/2008-ZSE 

v aktuálním znění. Přenos bude realizován přes modem po novém kabelu č. 8010 a dále po 
stávajícím metalickém kabelu č. 807 a č. 803.“ 
Domníváme se, že se ve výkazu výměr nevyskytují položky pro zapracování do DDTS. Žádáme 
zadavatele o prověření. 
 

Odpověď na dotaz č. 12:  

Ve výkazu výměr položky pro zapracování do DDTS chybí. Jsou doplněny položky: 
DDTS ŽDC, INTEGRACE PZTS DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC 1 kus 

DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE EZS 1 kus 

Položka parametrizace je společná pro oba řešené přejezdy P4642 a P4646. 

 

Dotaz č. 13: 

V souhrnné technické zprávě, v kapitole B.3.3. se nachází seznam odpadů, vyprodukovaných 
během stavby. Množství, uvedené v tomto seznamu neodpovídá množství v položkách soupisu 
prací: 

P4646 STZ VV 

17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - i. třída těžitelnosti 24,14 t  24,14 52,3 

17 05 07* Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky) 54,00 t  54,00 0 

17 05 08 Štěrk z kolejiště 306,00 t  306,00 318,2 

17 01 01 Beton z demolic objektů 14,91 t  14,91 6,82 

17 04 05 Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej 6,72 t  6,72 5,842 

17 03 02 Vybouraný asfaltový beton bez dehtu 54,00 t  54,00 11,97 

17 02 04* Železniční pražce dřevěné 2,20 t  2,20 8,69 

17 01 01 Železniční pražce betonové 19,52 t  19,52 0 

17 02 03 Plasty, pryž 1,20 t 1,20 0,9 

16 02 14 Elektrošrot chybí 0,614 

17 05 04 Kamenná suť chybí 12,2 

Žádáme zadavatele o prověření. 
 

Odpověď na dotaz č. 13:  

Množství odpadů uvedené ve výkazu výměr odpovídá rozsahu stavby. 

 

Dotaz č. 14: 

PS 21-01-31: Ve výkazu výměr se nachází následující položky: 

 
Vzhledem k předpokladu vybudování 8 ks PN považujeme dimenzi skříně za nedostatečnou. 
Žádáme zadavatele o prověření. 
 

Odpověď na dotaz č. 14:  

Ve výkazu výměr jsou položky: 
92 Skříň s počítači náprav 8 bodů / 5 úseků – dodávka 1 kus 

93 Skříň s počítači náprav 8 bodů / 5 úseků – montáž 1 kus 

 

92 R75C931 1 SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 4 BODY/2 ÚSEKY - DODÁVKA KUS 1,000

93 R75C937 1 SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 4 BODY/2 ÚSEKY - MONTÁŽ KUS 1,000
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Dotaz č. 15: 

PS 21-01-31: V technické zprávě se uvádí: 
„Indikace o stavu na přejezdu budou přenášeny na nové přejezdníky.“ V situačním schématu se 
pro tento přejezd žádné přejezdníky nevyskytují. Žádáme zadavatele o prověření. 
 

Odpověď na dotaz č. 15:  

Přejezdníky zřizovány nebudou. Indikace o stavu přejezdu budou přenášeny na JOP v ŽST Dolní 
Bousov (dle popisu v kapitole 3). 

 

Dotaz č. 16: 

PS 21-01-31: V technické zprávě se uvádí:   
„Technologický domek bude doplněn EZS s čtečkou karet, podporující čip mifare s napojením na 
centrální databázi uživatelů a dveřním kontaktem, který bude součástí EZS. Do DDTS (dálková 
diagnostika technologických systémů) se budou přenášet všechny stavy EZS dle TS 2/2008-ZSE 

v aktuálním znění.“ 
Domníváme se, že se ve výkazu výměr nevyskytují položky pro zapracování do DDTS. Žádáme 
zadavatele o prověření. 
 

Odpověď na dotaz č. 16:  

Ve výkazu výměr položky pro zapracování do DDTS chybí. Je doplněna položka: 
DDTS ŽDC, INTEGRACE PZTS DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC 1 kus 

 

Dotaz č. 17: 

PS 21-01-32: V rámci ZD má dojít k úpravě na P4645. Jakého typu a stáří je PZS P4645? 

 

Odpověď na dotaz č. 17:  

Přejezd P4645 je typu PZS 3SBI - PZS s úplnými závislostmi, bez závor, s pozitivním signálem, 
realizace tohoto přejezdu byla uskutečněna v roce 2021. 

 

Dotaz č. 18: 

PS 21-01-31: Ve výkazu výměr se nacházejí následující položky: 

 
Žádáme zadavatele o prověření uplatnění/účelu těchto položek a to i v souvislosti s velikostí 
odpovídajícího přejezdu. 
 

Odpověď na dotaz č. 18:  

Do technologického domku na přejezdu P4646 je uvažováno s umístěním dvou technologických 

stojanů. Stojanová řada je určena pro jejich montáž. 

 

Dotaz č. 19: 

PS 21-01-31: V souvislosti s instalací nových výstražníků se závorami se tážeme: požaduje 
zadavatel břevna závor s břevnovými svítilnami? 

 

Odpověď na dotaz č. 19:  

V projektové dokumentaci není počítáno s instalací závor s břevnovými svítilnami. 

 

 

 

58 75B421 1 STOJANOVÁ ŘADA PRO 2 STOJANY - DODÁVKA KUS 1,000

59 75B427 1 STOJANOVÁ ŘADA PRO 2 STOJANY - MONTÁŽ KUS 1,000
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Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 1 zadavatel zároveň přiměřeně 
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.  Prodloužení o 4 kalendářní dny je dostatečné a přiměřené 
vzhledem k povaze vysvětlení. 
 

Původní termín pro podání nabídek: 30.11.2022 do 10:00 hodin. 

se nahrazuje: 

novým termínem pro podání nabídek: 05.12.2022 do 09:00 hodin. 

 

Termín pro podání nabídek je uveden na profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/. 

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 
podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek. 

 

 

Přílohy: 

1) Situační výkres D_671_02 Situace revize_2 

2) Soupis prací_P4642_oprava1.xlsx 

3) Soupis prací_P4646_oprava1.xlsx 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Hofhanzl 

ředitel Stavební správy západ 

na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018 

Správa železnic, státní organizace 

(elektronicky podepsáno)  

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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