

Naše zn. 15850/2022-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 1/1

**Prostřednictvím E-ZAK**

Vyřizuje JUDr. Jaroslav Klimeš

Mobil +420 722 819 305  
E-mail [KlimesJa@spravazeleznic.cz](mailto:KlimesJa@spravazeleznic.cz)

Datum 23. listopadu 2022

Věc: „**Výstavba železniční zastávky Orel**“  
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3

**Dotaz č. 15:**

**PS 11-02-21 „ZAST Orel, nástupištní rozhlas“**

V zadávací dokumentaci je uvedeno, „RÚ bude dále napojena na záznamové zařízení, které bude umožňovat archivaci záznamu z RÚ pro dobu 3 měsíce“. Také v blokovém schématu je na kreslené rozhlasové nahrávací zařízení. Ve výkazu výměr položky na toto zařízení chybí. Žádáme zadavatele o sdělení, zda bude toto zařízení požadovat a případně doplnit do výkazu výměr.

Dále žádáme zadavatele, aby prověřil správnost názvu u položky 35 ve výkazu výměr, který nesouhlasí s odpovědí na dotaz č. 7 dle Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1.

**Odpověď:** *Soupis prací doplněn o položky 36-42 (viz příloha).*

**Dotaz č. 16:**

**PS 11-02-91 „ZAST Orel, sdělovací zařízení“**

Žádáme zadavatele o prověření měrné jednotky u položky č. 63 „KABELOVÁ KNIHA - VYHOTOVENÍ“. Domníváme se, že správně má být KM.


**Odpověď:** *Měrná jednotka má být KM, opraveno.*

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 1. 12. 2022 v 10:00 hod. na den 2. 12. 2022 v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:** 20221123\_G.4\_Výkazy výměr (neoceněné)

V Olomouci dne 23.11.2022

  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace