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Seznam použitých zkratek: 
 
AC   Střídavý proud 
ASHS Autonomní samohasící systém 
Bpv Výškový systém baltský po vyrovnání 
CIN Celkové investiční náklady 
CDP Centrální dispečerské pracoviště 
CNS Celkové náklady stavby 
CSM   metoda pro hodnocení a posuzování rizik 
ČD České dráhy a.s. 
ČD GŘ Čeaké dráhy a.s., Generální ředitelství 
ČSN Česká technická norma 
DC stejnosměrný proud 
DD  dálková diagnostika 
DDTS dálková diagnostika technologických systémů 
DK dálková kabelizace, dálkový kabel 
DKV Ol Depo kolejových vozidel Olomouc (ČD a.s.) 
DOK dálkový optický kabel 
DOÚO dálkové ovládání úsekových odpojovačů 
DOZ dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
DÚ Drážní úřad 
DŘT dispečerská řídící technika 
ED elektrodispečink 
EIA Environmental Impact Assessment – Posuzování vlivů na živ.prostředí 
ETCS European Train Control System - evropský vlakový zabezpečovač   

  ERTMS
  

European Rail Traffic Management Systém - evropský systém řízení železničního 
provozu, dopravy                 EOV elektrický ohřev výhybek, výměn 

EPS elektrická požární signalizace 
ESA Elektronické stavědlo 
EZS elektrická zabezpečovací signalizace 
FKZ filtračně kompenzační zařízení  
GPRS General Packet Radio Services - technologie paketového mobilního přenosu dat 
GSM-R Global System for Mobile Communications – Railway - mobilní komunikační 

systém pro železnici   GVD Grafikon vlakové dopravy 
IN Investiční náklady 
IPO individuální protihluková opatření 
ITZ   integrované telekomunikační zařízení 
JOP Jednotné obslužné pracoviště 
KIDSOK Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje 
KO Kolejové obvody 
KN katastr nemovitostí 
k. ú. katastrální území 
k. č. kolej číslo 
LDS lokální distribuční systém 
MěÚ                 Městský úřad 
MP   mostní provizorium 
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MPP mostní průjezdný průřez 
MK   místní kabelizace, místní kabel 
MR měnírna 
MRTS místní radiová technologická síť 
MŘS místní řídící systém 
NP nadzemní podlaží 
NN  nízké napětí 
NS   napájecí stanice 
NZ napájecí zdroj 
Odb. odbočka 
ON občasná návěst 
OP ochranné pásmo 
PD přípravná dokumentace 
PIN pořizovací náklady 
PN počítače náprav 
PNS provizorní napájecí stanice 
PHS protihluková stěna 
PTM trakční měnírna 
PTS  přejezdová transformační stanice 
PS provozní soubory 
PUPFL pozemky určené k plnění  funkcí lesa 
PZS přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 
RD releový domek 
RDP Regionální dispečerské pracoviště 
RSM, ČD 
RSM 

Regionální správa majetku (ČD a.s.) 
SO stavební objekty 
Sp spěšný vlak 
SP studie proveditelnosti 
SS spínací stanice 
ss subsystém  
SBBH Správa budov a bytového hospodářství (SŽDC s.o.) 
SEE Správa elektrotechniky a energetiky (SŽDC s.o.) 
SSZT Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SŽDC s.o.) 
SÚ Stavědlová ústředna 
SZE            Správa železniční energetiky 
SZG Olomouc Správa železniční geodézie Olomouc 
SZZ staniční zabezpečovací zařízení 
SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
SŽDC GŘ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Generální ředitelství 
SŽDC OŘ Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství 
T.K.  temeno kolejnice 
TK    traťová kabelizace, traťový kabel 
TM   trakční měnírna 
TMP trakční měnírna podpůrná 
TNS trakční napájecí stanice 
TRS traťový rádiový systém 
TR, TS trafostanice 
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TTS  traťová transformační stanice 
TSI   Technické specifikace pro interoperabilitu 
t.ú.  traťový úsek 
TZZ traťové zabezpečovací zařízení 
TV trakční vedení 
TZZ traťové zabezpečovací zařízení 
UIC Mezinárodní železniční unie 
UNZ univerzální napájecí zdroj 
ÚSES územní systém ekologické stability 
VB    výpravní budova  
VN vysoké napětí 
VO   veřejné osvětlení 
VVN velmi vysoké napětí 
ZOK závěsný optický kabel  
ZPF zemědělský půdní fond 
Žst., ŽST. železniční stanice 
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A.1. Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

A.1.1.a) Název stavby 

 
„Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov“ 

A.1.1.b) Místo stavby 

 Místem stavby je především lokalita železniční tratě Brno – Přerov v úseku Kojetín – Přerov. 
Hlavní stavební práce předmětné stavby jsou navrženy v rozsahu v novém žel. km 70,953 – 86,644 (délka 
15 691m) tratě Brno – Přerov a pokračují v žst. Přerov v žel. km 181,173 – 182,547 (délka 1374m). 
Celková délka hlavních stavebních prací na hlavní trati tratě Brno – Přerov a v žst. Přerov činní 17 065m.  
Celkový rozsah stavby je navržen od nového žel. km 70,541 tratě Brno – Přerov až do km 182,742 žst. 
Přerov. Celková délka stavby na hlavní trati činí tedy 17 682 m. Jedná se o modernizaci žst. Kojetín, t.ú. 
Kojetín – Chropyně, žst. Chropyně a t.ú. Chropyně – Přerov. V rámci t.ú. Chropyně – Přerov se ruší 
dosavadní žst. Věžky, nahrazuje se zast. Věžky ve stejné poloze, dále je tento t.ú. doplněn novou odb. 
Bochoř pro zvýšení kapacity dráhy. K vyvolanému stavebnímu zasáhu dojde i v žst. Přerov. 

V návaznosti na modernizaci žst. Kojetín dojde nevyhnutelně i ke stavebním zásahům 
v navazujících tratích. V trati Kojetín – Valašské Meziříčí, v t.ú. Kojetín – Kroměříž jsou hlavní stavební 
práce jsou navrženy v rozsahu 1484 m v žel. km 0,000 – 1,484, celková délka stavby je 5 405 m (žel. km 
0,000 – 5,405). V trati Kojetín – Tovačov, v t.ú. Kojetín – Lobodice jsou hlavní stavební práce  navrženy 
v rozsahu 766 m v žel. km 0,000 – 0,766, celková délka stavby je 1 902 m (žel. km 0,000 – 1,902). 

Celková délka hlavních stavebních prací u všech dotčených tratí je 19 314 m, celková délka stavby 
u všech dotčených tratí je 24 989 m.  

Za hlavní stavební práce jsou považovány úseky, kde dochází k rekonstrukci nebo výstavbě včetně 
staveb železničního spodku. Celková délka stavby zahrnuje veškeré stavební zásahy na trati vč. úprav 
polohy GPK, pokládky kabelů apod. 
 Šířka koridoru stavby přesáhne ochranné pásmo stávající dráhy, jelikož boudou do stavby 
zahrnuty i další vyvolané investice na stavbách a zařízení jiných vlastníků – přeložky komunikací a sítí. 

 

země, kraj: Česká republika, Olomoucký kraj, Zlínský kraj 

okres: Přerov, Kroměříž 

obec s rozšířenou působností: Přerov, Kroměříž 

pověřený OÚ: Kojetín, Kroměříž, Chropyně, Přerov 

obec: Kojetín, Vlkoš, Věžky, Bochoř, Horní Moštěnice, Přerov 
 Bezměrov, Kroměříž, Chropyně, Žalkovice, Kyselovice 

úřad příslušný k vydání územního rozh.: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického 
rozvoje, Oddělení stavebního řádu 

 
katastrální území: Kojetín 667897 
 Popůvky u Kojetína 725897 
 Kanovsko 784044  
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 Vlkoš u Přerova 784052 
 Věžky u Přerova 606723 
 Bochoř 606723 
 Horní Moštěnice  
 Lověšice u Přerova 735001 
 Přerov 734713 

 Bezměrov 603805 
 Hradisko 647446 
 Postoupky 726141 
 Chropyně 654230 
 Žalkovice 794350 
 Kyselovice 678708 
 
trať (dle jízdního řádu): č.300 Brno – Přerov (-Bohumín) 

trať (dle prohlášení o dráze): č. 752 00 Přerov - Holubice 

trať (z mezinárodního hlediska): mezinárodní síť TEN-T – koridor RFC5 Baltsko-jaderský 

trať (traťové a definiční úseky): t.ú. 2101  Brno-hl.n. – Přerov 
 d.ú.210125 žst. Kojetín 
 d.ú.210126 Kojetín - Chropyně 
 d.ú.210127 žst. Chropyně 
 d.ú.210128 Chropyně - Věžky 
 d.ú.210129 žst. Věžky 
 d.ú.210130 Věžky - Přerov   

 t.ú. 2121  Kojetín – Branky na Moravě 
 d.ú.212102 Kojetín - Kroměříž 

 t.ú. 2111  Kojetín – Tovačov 
 d.ú.211102 Kojetín - Lobodice 

 t.ú. 1891  Přerov – Petrovice u Karviné – st.hr.PR 
 d.ú.189101 žst. Přerov 
  

A.1.1.c) Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je rozpracovat předchozí stupeň projektové dokumentace, tj. studii 
proveditelnosti, která byla odsouhlasena centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 9.10.2015 
(zn.141/2015-910-IZD/12) ve variantě M2 v podrobnostech záměru projektu a dokumentace pro územní 
řízení včetně kompletního projednání pro účely schválení stavby a vydání územního rozhodnutí. 

A.1.1.d) Širší vztahy 

Železniční trať Brno – Přerov je tzv. celostátní trať zařazena v mezinárodním měřítku do sítě TEN-T 
a je součástí mezinárodního koridoru RFC5 – koridor Baltsko-jaderský.  
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A.1.2  Údaje o žadateli 

Žadatel je současně objednatelem projektové dokumentace a stavebníkem. 
 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem:          Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
zastoupena:          Ing. Mojmírem Nejezchlebem 
      náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
IČO:       70994234 
DIČ:       CZ70994234 
korespondenční adresa:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
      Stavební správa východ 
      Olomouc, Nerudova 1, 772 58 
oprávněná osoba ve věcech smluvních:  Mgr. Lenka Dieguezová 
oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Josef Zadina (hlavní inženýr stavby)  
úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Ing. Jaroslav Eichler 
 

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 

 
„Společnost MCO+SAGASTA pro úsek Kojetín – Přerov“ 
Na základě společenské smlouvy k zajištění obchodního případu ze dne 8.11.2016. 
 
korespondenční adresa společnosti:  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
            Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
oprávněná osoba ve věcech 
smluvních a obchodních:  Ing. Václav Kratochvíl 
oprávněná osoba ve věcech 
technických:    Ing. Petr Jemelka 
vedoucí týmu:    Ing. Petr Jemelka  (hlavní projektant – hlavní inženýr projektu) 
     autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č.autorizace: 1201755 
specialista na železniční 
svršek a spodek:   Ing. Petr Jemelka 
      
specialista na mostní a inženýrské 
konstrukce:    Ing. Ladislav Dorazil, Ing. Vít Hoznour 
      
specialista na zabezpečovací 
zařízení:    Ing. Petr Pavlík, Ing. Martin Raibr, Ing. Petr Nekula 
      
specialista na sdělovací 
zařízení:    Ing. Milan Oharek, Ing. Oldřich Hora, Ing. Martin Štrof 
 
specialista na trakční vedení:  Ing. Jiří Straka, Ing. Jaroslav Peroutka 
      
specialista na silnoproudou 
technologii a elektrotechnická 
zařízení:    Ing. Václav Procházka 
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úředně oprávněný zeměměřický 
inženýr:    Ing. Jan Smetana 
      
geotechnik:    RNDr. Lubomír Horák 
      
specialista na požární bezpečnost: Ing. Marcela Dubská 
účastníky společnosti jsou: 
  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
generální projektant 
(vedoucí člen společnosti, který zastupuje společnost na základě zplnomocnění, 
uděleného smlouvou o společnosti) 
se sídlem:          Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
zastoupena:          Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva 
IČO:       64610357 
DIČ:       CZ64610357 
 
SAGASTA s.r.o. 
se sídlem:          Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Lhotka 
zastoupena:          Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti 
      Ladislavem Beranem, jednatelem společnosti 
IČO:       04598555 
DIČ:       CZ04598555 
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A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je rozdělena z technického, funkčního a prostorového hlediska do logických celků – 

stavebních objektů, provozních souborů nebo podobjektů. Každý celek je specifikován jedinečným číslem 
a jménem. Dále jsou SO/PS/podobjekty rozděleny, s ohledem na požadavek rozdělení v dalším 
projektovém stupni, v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb na vyšší celky D.D. Technologická část a  D.E. Stavební část a dále na podcelky.  
 
D.D.  TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
D.D.1  Železniční zabezpečovací zařízení 
D.D.1.1  Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
 PS 25-28-01 Žst. Kojetín, SZZ 
 PS 27-28-01 Žst. Chropyně, SZZ 
 PS 28-28-01 Odb. Bochoř, SZZ 
 PS 31-28-01 Žst. Přerov, úpravy SZZ 
   
D.D.1.2   Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
 PS 26-28-02 Kojetín - Chropyně, TZZ 
 PS 28-28-02 Chropyně - odb. Bochoř, TZZ 
 PS 28-28-03 Odbočka Bochoř - Přerov, TZZ 
   
D.D.1.5  Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 
 PS 80-28-01 Kojetín - Přerov, DOZ 
 PS 80-28-02 Kojetín - Přerov, ETCS 
   
D.D.2  Železniční sdělovací zařízení 
D.D.2.1  Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 
 PS 25-14-01 Žst. Kojetín, místní kabelizace 
 PS 27-14-01 Žst. Chropyně, místní kabelizace 
 PS 28-14-05 Odb. Bochoř, místní kabelizace 
 PS 31-14-01 Žst. Přerov, místní kabelizace 
 PS 25-14-02 Kojetín - Kroměříž, DOK, TK 
 PS 25-14-03 Kojetín - Lobodice, TK, HDPE 
 PS 80-14-01 Kojetín - Přerov, DOK a TK 
 PS 80-14-02 Kojetín - Přerov, přeložky a úpravy kabelů SŽDC 
 PS 80-14-03 Kojetín – Přerov, přeložky a úpravy kabelů ČD-T 
 PS 80-14-04 Kojetín - Přerov, přenosový systém   
 
D.D.2.2  Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS) 
 PS 25-14-04 Žst. Kojetín, telefonní zapojovač 
 PS 25-14-06 Žst. Kojetín, EZS 
 PS 25-14-09 Žst. Kojetín, sdělovací zařízení 
 PS 27-14-02 Žst. Chropyně, telefonní zapojovač 
 PS 27-14-04 Žst. Chropyně, EZS 
 PS 27-14-07 Žst. Chropyně, sdělovací zařízení 
 PS 28-14-01 Chropyně - Bochoř SpS (TS) 22kV, EZS 
 PS 28-14-03 Chropyně - Bochoř SpS (TS) 22kV, sdělovací zařízení 
 PS 28-14-05 Odb. Bochoř, EZS 
 PS 28-14-07 Odb. Bochoř, sdělovací zařízení 
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D.D.2.3  Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém) 
 PS 25-14-05 Žst. Kojetín, rozhlasové zařízení 
 PS 25-14-07 Žst. Kojetín, kamerový systém 
 PS 25-14-08 Žst. Kojetín, informační zařízení pro cestující 
 PS 27-14-03 Žst. Chropyně, rozhlasové zařízení 
 PS 27-14-05 Žst. Chropyně, kamerový systém 
 PS 27-14-06 Žst. Chropyně, informační zařízení pro cestující 
 PS 28-14-02 Chropyně - Bochoř SpS (TS) 22kV, kamerový systém 
 PS 28-14-04 Odb. Bochoř, kamerový systém 
 PS 28-14-09 Zast. Věžky, rozhlasové zařízení 
 PS 28-14-10 Zast. Věžky, informační zařízení pro cestující 
   
D.D.2.4  Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R) 
 PS 80-14-05 Kojetín - Přerov, GSM-R 
 PS 80-14-06 Kojetín - Přerov, úprava TRS 
   
D.D.2.5  Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení 
 PS 80-14-07 Kojetín - Přerov, DDTS ŽDC 
 PS 80-14-08 Kojetín - Přerov, DOZ 
   
D.D.3  Silnoproudá technologie včetně DŘT 
D.D.3.1  Dispečerská řídící technika (DŘT) 
 PS 25-05-01 Žst. Kojetín, DŘT 
 PS 27-05-01 Žst. Chropyně, DŘT 
 PS 28-05-01 Chropyně - Přerov, SpS (TS) 22kV, DŘT 
 PS 28-05-02 Odb. Bochoř, DŘT 
 PS 28-05-03 TNS Říkovice, doplnění DŘT 
 PS 31-05-01 Žst. Přerov, doplnění DŘT 
 PS 31-05-02 ED Přerov, doplnění DŘT 
 
D.D.3.3  Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic  
 PS 28-09-01 TNS Říkovice, doplnění rozvodny 25 kV 
   
D.D.3.5  Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika) 
 PS 25-13-01 Žst. Kojetín, úprava stávající trafostanice 22/0,4kV 
 PS 25-13-02 Žst. Kojetín, trafostanice 22/0,4kV 
 PS 27-13-01 Žst. Chropyně, trafostanice 22/0,4kV 
 PS 28-13-01 Chropyně - Přerov, SpS(TS) 22kV 
 PS 28-13-02 Odb. Bochoř, trafostanice 22/0,4kV 
 PS 25-07-03 Žst. Kojetín, náhradní zdroj elektrické energie 
 PS 27-07-03 Žst. Chropyně, náhradní zdroj elektrické energie 

PS 28-07-03 Chropyně - Přerov (SpS), náhradní zdroj elektrické energie 
 PS 28-07-04 Odb. Bochoř, náhradní zdroj elektrické energie 
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D.D.3.7  Provozní rozvod silnoproudu 
 PS 25-07-01 Žst. Kojetín, rozvodna nn ve VB 

PS 25-07-02 Žst. Kojetín, rozvodna nn 
 PS 27-07-01 Žst. Chropyně, rozvodna nn ve VB 
 PS 27-07-02 Žst. Chropyně, rozvodna nn 
 PS 28-07-01 Chropyně - Přerov (SpS), rozvodna nn  

PS 28-07-02 Odb.Bochoř, rozvodna nn 
 PS 31-07-01 Žst. Přerov, úprava stávající rozvodny nn v TS 
   
D.E.  STAVEBNÍ ČÁST 
D.E.1  Inženýrské objekty 
D.E.1.1  Kolejový svršek a spodek 

SO 25-16-01 Žst. Kojetín, železniční spodek 
SO 25-16-01.1 Žst. Kojetín, železniční spodek 
SO 25-16-01.2 Žst. Kojetín, vlečka č. 6182, železniční spodek 
SO 25-17-01 Žst. Kojetín, železniční svršek 
SO 25-17-01.1 Žst. Kojetín, železniční svršek 
SO 25-17-01.2 Žst. Kojetín, vlečka č. 6182, železniční svršek 
SO 26-16-01 Kojetín - Chropyně, železniční spodek 
SO 26-17-01 Kojetín - Chropyně, železniční svršek 
SO 27-16-01 Žst. Chropyně, železniční spodek 
SO 27-16-01.1 Žst. Chropyně, železniční spodek 
SO 27-16-01.2 Žst. Chropyně, vlečka č. 6180, železniční spodek 
SO 27-16-01.3 Žst. Chropyně, vlečka č. 6181, železniční spodek 
SO 27-17-01 Žst. Chropyně, železniční svršek 
SO 27-17-01.1 Žst. Chropyně, železniční svršek 
SO 27-17-01.2 Žst. Chropyně, vlečka č. 6180, železniční svršek 
SO 27-17-01.3 Žst. Chropyně, vlečka č. 6181, železniční svršek 
SO 28-16-01 Chropyně - Přerov, železniční spodek 
SO 28-17-01 Chropyně - Přerov, železniční svršek 
SO 31-16-01 Žst. Přerov, železniční spodek 
SO 31-17-01 Žst. Přerov, železniční svršek 
SO 80-17-01 Kojetín - Přerov, výstroj trati 
SO 50-00-05 Kojetín - Přerov, kácení zeleně a náhradní výsadba 
 

D.E.1.2  Nástupiště 
 SO 25-16-02 Žst. Kojetín, nástupiště 
 SO 27-16-02 Žst. Chropyně, nástupiště 
 SO 28-16-02 Zast. Věžky, nástupiště  
 
D.E.1.3  Železniční přejezdy 
 SO 25-17-02 Kojetín - Lobodice, žel. přejezd P7216 ev. km 0,759  
 SO 25-17-03 Kojetín - Kroměříž, žel. přejezd v km 1,157  
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D.E.1.4  Mosty, propustky, zdi  
SO 25-19-01 Žst. Kojetín,  žel. propustek v km 71,100 
SO 25-19-02 Žst. Kojetín, žel. most v km 71,354 (ul. Křenovská) 
SO 25-19-03 Žst. Kojetín, podchod v km 72,250 (pro cestující) 
SO 25-19-04 Žst. Kojetín, lávka pro pěší v km 73,673 - zrušení 
SO 25-19-05 Žst. Kojetín,  žel. most v km 72,553 (dosavadní II/367) 
SO 25-19-05.1 Žst. Kojetín,  žel. most v km 72,553 - most 
SO 25-19-05.2 Žst. Kojetín,  žel. most v km 72,553 - opěrná zeď 
SO 25-19-06 Žst. Kojetín, žel. most v ev. km 73,764 - zrušení 
SO 25-19-07 Kojetín - Kroměříž,  žel. propustek v ev.km 0,536 - zrušení 
SO 25-19-08 Kojetín - Kroměříž,  žel. propustek v km 0,640 
SO 25-19-09 Kojetín - Kroměříž,  žel. propustek v km 1,257 
SO 26-19-01 Kojetín - Chropyně, žel. propustek v km 72,834 
SO 26-19-02 Kojetín - Chropyně, žel. most v km 73,000 
SO 26-19-03 Kojetín - Chropyně, žel. most v km 73,368 
SO 26-19-04 Kojetín - Chropyně, žel. most v km 73,610 (Morava) 
SO 26-19-05 Kojetín - Chropyně, žel. propustek v ev. km 75,059 - zrušení 
SO 26-19-06 Kojetín - Chropyně, žel. most v km 74,102 
SO 26-19-07 Kojetín - Chropyně, žel. propustek v km 74,338 
SO 26-19-08 Kojetín - Chropyně, žel. most v km 74,427 
SO 26-19-09 Kojetín - Chropyně, žel. most v km 74,602 
SO 26-19-10 Kojetín - Chropyně, žel. most v km 74,774 
SO 26-19-11 Kojetín - Chropyně, žel. prupustek v km 75,114 
SO 26-19-12 Kojetín - Chropyně, žel. most v km 75,275 (lesní cesta) 
SO 26-19-13 Kojetín - Chropyně, žel. most v km 75,863 (Malá Bečva) 
SO 26-19-14 Kojetín - Chropyně, žel. most v km 76,027 
SO 26-19-15 Kojetín - Chropyně, žel. most v km 76,510 (Svodnice) 
SO 27-19-01 Žst. Chropyně, žel. most v km 76,823 (III/4349) 
SO 27-19-01.1 Žst. Chropyně, žel. most v km 76,823 - most 
SO 27-19-01.2 Žst. Chropyně, žel. most v km 76,823 - rampy (III/4349) 
SO 27-19-01.3 Žst. Chropyně, žel. most v km 76,823 - rampa (ul. Nádražní) 
SO 27-19-02 Žst. Chropyně, podchod v km 77,115 (pro cestující) 
SO 27-19-03 Žst. Chropyně, žel. propustek v km 77,509 
SO 27-19-04 Žst. Chropyně, žel. propustek v km 0,079 vlečky č. 6180 
SO 28-19-01 Chropyně - Přerov, žel. propustek v km 80,091 
SO 28-19-02 Chropyně - Přerov, žel. propustek v km 80,250 
SO 28-19-03 Chropyně - Přerov, žel. propustek v km 80,514 
SO 28-19-04 Chropyně - Přerov, žel. propustek v ev. km 82,656 - zrušení 
SO 28-19-05 Chropyně - Přerov, žel. propustek v km 81,528 
SO 28-19-06 Chropyně - Přerov, žel. most v km 82,229 (Svodnice) 
SO 28-19-07 Chropyně - Přerov, žel. propustek v km 83,200 
SO 28-19-08 Chropyně - Přerov, žel. most v km 84,458 (cyklostezka) 
SO 28-19-08.1 Chropyně - Přerov, žel. most v km 84,458 - most 
SO 28-19-08.2 Chropyně - Přerov, žel. most v km 84,458 - rampy 
SO 28-19-09 Chropyně - Přerov, žel. propustek v km 84,532 
SO 28-19-10 Chropyně - Přerov, žel. propustek v ev. km 86,706 - zrušení 
SO 28-19-11 Chropyně - Přerov, žel. most v km 85,871 (cyklostezka) 
SO 28-19-11.1 Chropyně - Přerov, žel. most v km 85,871 - most 
SO 28-19-11.2 Chropyně - Přerov, žel. most v km 85,871 - rampy 
SO 28-19-12 Chropyně - Přerov, žel. most v km 86,141 (Svodnice) 
SO 31-19-01 Žst. Přerov,  žel. most v km 181,318 (III/0557, Lověšice) 



„Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov“ 
DÚR                                                                                                                                      MORAVIA CONSULT Olomouc a.s 

 
                                                                          A. Průvodní zpráva    

13

SO 31-19-01.1 Žst. Přerov,  žel. most v km 181,318 - most 
SO 31-19-01.2 Žst. Přerov,  žel. most v km 181,318 – rampy 
 
SO 25-19-81 Žst. Kojetín, silniční most v km 0,444 (II/367) 
SO 25-19-82 Žst. Kojetín, silniční most přes Vlčidolku v km 1,312 (II/367) 
SO 25-19-83 Žst. Kojetín, silniční most přes Hanou v km 1,858 (II/367) 
SO 25-19-84 Žst. Kojetín, silniční nadjezd v žel. km 71,178 (II/367) 
SO 25-19-85 Žst. Kojetín, silniční most v napojení dosavadní II/367 
SO 25-19-86 Žst. Kojetín, nový inundační most na stávající II/367 
SO 26-19-81 Kojetín - Chropyně, silniční nadjezd v žel. km 73,903 (II/436) 
SO 28-19-81 Chropyně - Přerov, silniční nadjezd v km 78,401 (ÚK) 
SO 28-19-82 Chropyně - Přerov, silniční nadjezd v km 81,401 (III/4348) 
SO 28-19-82.1 Chropyně - Přerov, silniční nadjezd v km 81,401 
SO 28-19-82.2 Chropyně - Přerov, silniční nadjezd v km 81,401 - zeď 
SO 28-19-83 Chropyně - Přerov, silniční nadjezd v km 83,146 (II/436) 
SO 28-19-83.1 Chropyně - Přerov, silniční nadjezd v km 83,146 
SO 28-19-83.2 Chropyně - Přerov, silniční nadjezd v km 83,146 - zeď 
SO 28-19-84 Chropyně - Přerov, silniční most v km 86,141 (ÚK) 
   

D.E.1.5  Ostatní inženýrské objekty 
SO 25-34-01 Žst. Kojetín, úprava vodního toku IDVT 10205227 podél komunikace  II/367 
SO 25-34-02 Žst. Kojetín, úprava vodního toku IDVT 10193715 a 10206547 pod 
                          komunikací  II/367 
SO 25-34-03 Žst. Kojetín, úprava vodního toku IDVT 10188527 
SO 26-34-01 Kojetín - Chropyně, náhradní vodní plocha 
SO 26-34-02 Kojetín - Chropyně, úprava vodního toku IDVT 10194660 
SO 28-34-01 Chropyně - Přerov, úprava vodního toku IDVT 10202510 
SO 25-34-41 Žst. Kojetín, úprava meliorací 
SO 26-34-41 Kojetín - Chropyně, úprava meliorací 
SO 28-34-41 Chropyně - Přerov, úprava meliorací 

   
D.E.1.6  Potrubní vedení 

SO 25-27-01 Žst. Kojetín, přeložka výtlaku splaškové kanalizace, komunikace II/367 
SO 25-27-02 Žst. Kojetín, přeložka jednotné kanalizace, komunikace II/367 
SO 25-27-03 Žst. Kojetín, přeložka jednotné kanalizace, komunikace III/4335 
SO 25-27-04 Žst. Kojetín, přeložka jednotné kanalizace v km 71,218 
SO 25-27-05 Žst. Kojetín, odvodnění podchodu v km 71,354 
SO 25-27-06 Žst. Kojetín, výpravní budova, přípojka splaškové kanalizace 
SO 25-27-07 Žst. Kojetín, dešťové kanalizace 
SO 25-27-08 Žst. Kojetín, odvodnění zpevněných ploch SŽDC 
SO 25-27-09 Žst. Kojetín, přeložka přivaděče technologické vody 
SO 25-27-10 Žst. Kojetín, odvodnění podjezdu v km 72,553 
SO 25-27-11 Žst. Kojetín, přeložka kanalizací - ulice Nádražní a Kroměřížská, Kojetín 
SO 25-27-12 Žst. Kojetín, přeložka dešťové a drenážní kanalizace v km 72,548 
SO 25-27-13 Kojetín - Kroměříž, ochrana kanalizace v km 0,741 
SO 25-27-14 Žst. Kojetín,  přípojka splaškové kanalizace, p.č. 2521, ulice Rumuská 
SO 26-27-01 Kojetín - Chropyně, ochrana kanalizace v km 73,016 
SO 27-27-01 Žst. Chropyně, přeložka jednotné kanalizace v km 76,833 
SO 27-27-02 Žst. Chropyně, odvodnění podjezdu v km 76,823 
SO 27-27-03 Žst. Chropyně, výpravní budova, přípojka splaškové kanalizace 
SO 27-27-04 Žst. Chropyně, dešťové kanalizace 
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SO 28-27-01 Chropyně - Přerov, přeložka dešťové kanalizace v km 84,508 
SO 28-27-02 Chropyně - Přerov, ochrana splaškové kanalizace - ulice Nábřeží, Bochoř 
SO 31-27-01 Žst. Přerov, odvodnění Lověšického podjezdu v km 181,318 
SO 31-27-02 Žst. Přerov, ochrana výtlaku splaškové kanalizace v km 181,587 
SO 31-27-03 Žst. Přerov, ochrana a úprava kanalizace, komunikace III/0557 

  
SO 25-27-21 Žst. Kojetín, přeložka vodovodu, komunikace II/367 
SO 25-27-22 Žst. Kojetín, přeložka vodovodu v km 71,309 
SO 25-27-23 Žst. Kojetín, přeložka vodovodu, komunikace III/4335 
SO 25-27-24 Žst. Kojetín, přeložka vodovodu v km 71,448 
SO 25-27-25 Kojetín - Lobodice, ochrana vodovodu v km 1,250 a 1,266 
SO 25-27-26 Žst. Kojetín, výpravní budova, přípojka vodovodu 
SO 25-27-27 Žst. Kojetín, přeložka vodovodů v km 72,563 
SO 25-27-28 Žst. Kojetín, přípojka vodovodu, p.č. 2521, ulice Rumunská 
SO 25-27-29 Žst. Kojetín, přípojka vodovodu, p.č. 1462/1, ulice Rumunská 
SO 25-27-30 Žst. Kojetín, přípojka vodovodu, p.č. 917, ulice Rumunská 
SO 26-27-21 Kojetín - Chropyně, přeložka vodovodu v km 72,976 - 73,464 
SO 27-27-21 Žst. Chropyně, přeložka a ochrana vodovodů v km 76,823 
SO 27-27-22 Žst. Chropyně, výpravní budova, přípojka vodovodu 
SO 28-27-21 Chropyně - Přerov, úprava vodovodu v km 84,501 
SO 28-27-22 Chropyně - Přerov, přeložka vodovodu v km 84,943 
SO 28-27-23 Chropyně - Přerov, úprava vodovodu v km 84,957 
SO 28-27-24 Chropyně - Přerov, přeložka vodovodu, komunikace II/436 
SO 31-27-21 Žst. Přerov, ochrana a úprava vodovodu, komunikace III/0557 

  
SO 25-22-01 Žst. Kojetín, přeložka VTL plynovodu, komunikace II/367 
SO 25-22-02 Žst. Kojetín, přeložka STL plynovodu, komunikace III/4335 
SO 25-22-03 Kojetín - Lobodice, ochrana STL plynovodu v km 1,254 
SO 25-22-04 Žst. Kojetín, výpravní budova, přípojka plynovodu 
SO 25-22-05 Žst. Kojetín, úprava STL plynovodů v km 72,544 
SO 25-22-06 Kojetín - Kroměříž, ochrana VTL plynovodu v km 2,444 
SO 26-22-01 Kojetín - Chropyně, přeložka VTL plynovodu, místní komunikace 
SO 26-22-02 Kojetín - Chropyně, přeložka VTL plynovodu, komunikace II/436 
SO 26-22-03 Kojetín - Chropyně, úprava VTL plynovodu v km 73,765 
SO 26-22-04 Kojetín - Chropyně, ochrana VTL plynovodu, místní komunikace 
SO 26-22-05 Kojetín - Chropyně, ochrana VTL plynovodu v km 74,274 
SO 27-22-01 Žst. Chropyně, přeložka STL plynovodů v km 76,816 
SO 27-22-02 Žst. Chropyně, přeložka STL plynovodů - ulici Tovačovská, Chropyně 
SO 28-22-01 Chropyně - Přerov, úprava STL plynovodu v km 83,252 
SO 28-22-02 Chropyně - Přerov, ochrana plynovodu STL - ulice Nábřeží, Bochoř 
SO 28-22-03 Chropyně - Přerov, úprava VTL plynovodu v km 85,632 
SO 31-22-01 Žst. Přerov, ochrana STL plynovodu - ulice Drážní, Přerov 
 

  D.E.1.8  Pozemní komunikace 
SO 25-18-01 Žst. Kojetín, silniční obchvat II/367 
SO 25-18-01.1 Žst. Kojetín, silniční obchvat II/367 - 1.část 
SO 25-18-01.2 Žst. Kojetín, silniční obchvat II/367 - 2.část 
SO 25-18-02 Žst. Kojetín, napojení dosavadní II/367 
SO 25-18-02.1 Žst. Kojetín, napojení dosavadní II/367 - silnice III.tř. 
SO 25-18-02.2 Žst. Kojetín, napojení dosavadní II/367 - úprava ÚK 
SO 25-18-03 Žst. Kojetín, přeložka III/43327 
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SO 25-18-03.1 Žst. Kojetín, přeložka III/43327 - od Popůvek 
SO 25-18-03.2 Žst. Kojetín, přeložka III/43327 - směr prům. zóna 
SO 25-18-03.3 Žst. Kojetín, přeložka III/43327 - chodníky a sjezdy 
SO 25-18-04 Žst. Kojetín, úprava silnice III/43328 
SO 25-18-05 Žst. Kojetín, přeložka III/4335   
SO 25-18-05.1 Žst. Kojetín, přeložka III/4335 - silnice III.tř. 
SO 25-18-05.2 Žst. Kojetín, přeložka III/4335 - chodník   
SO 25-18-06 Žst. Kojetín, přeložky ÚK v km 70,9 - 71,4 
SO 25-18-07 Žst. Kojetín, úprava MK ul. Křenovská 
SO 25-18-08 Žst. Kojetín, úprava MK u žel. přejezdu P7216 
SO 25-18-09 Žst. Kojetín, zpevněné plochy 
SO 25-18-10 Žst. Kojetín, nákladiště u kol.č.9a 
SO 25-18-11 Žst. Kojetín, úprava dosavadní II/367 v km 72,553 
SO 25-18-11.1 Žst. Kojetín, úprava dosavadní II/367 v km 72,553 - silnice III.tř. 
SO 25-18-11.2 Žst. Kojetín, úprava dosavadní II/367 v km 72,553 - MK a chodníky 
SO 25-18-11.3 Žst. Kojetín, úprava dosavadní II/367 v km 72,553 - plochy SŽDC 
SO 25-18-12 Žst. Kojetín, úprava MK u žel. přejezdu P7231 
SO 26-18-01 Kojetín - Chropyně, přeložka ÚK k ČOV Kojetín 
SO 26-18-02 Kojetín - Chropyně, přeložka silnice II/436 v km 73,903 
SO 26-18-03 Kojetín - Chropyně, přeložka ÚK v km 73,7 - 74,4 
SO 26-18-04 Kojetín - Chropyně, úprava lesní cesty 
SO 26-18-04.1 Kojetín - Chropyně, úprava lesní cesty v km 73,5 - 75,4 
SO 26-18-04.2 Kojetín - Chropyně, úprava lesní cesty v podjezdu v km 75,275 
SO 26-18-04.3 Kojetín - Chropyně, úprava lesní cesty v km 75,4 
SO 26-18-05 Kojetín - Chropyně, úprava ÚK podél Svodnice v km 76,510 
SO 27-18-01 Žst. Chropyně, přeložka silnice silnice III/4349 v km 76,823 
SO 27-18-02 Žst. Chropyně, místní komunikace 
SO 27-18-03 Žst. Chropyně, účelové komunikace 
SO 27-18-04 Žst. Chropyně, nákladiště u kol.č.7 
SO 27-18-05 Žst. Chropyně, zpevněné plochy 
SO 27-18-06 Žst. Chropyně, technologická budova, zpevněné plochy 
SO 28-18-01 Chropyně - Přerov, úprava silnice III/4348 v km 81,401 
SO 28-18-02 Chropyně - Přerov, účelové komunikace Vlkoš 
SO 28-18-04 Chropyně - Přerov, spínací stanice, zpevněné plochy 
SO 28-18-06 Odb. Bochoř, technologická budova, zpevněné plochy 
SO 28-18-07 Zast. Věžky, zpevněné plochy 
SO 28-18-08 Chropyně - Přerov, úprava silnice II/436 v km 83,146 
SO 28-18-09 Chropyně - Přerov, komunikace Věžky 
SO 28-18-10 Chropyně - Přerov, úprava MK v podchodu v km 84,458 (Bochoř) 
SO 28-18-11 Chropyně - Přerov, komunikace Bochoř 
SO 28-18-12 Chropyně - Přerov, úprava ÚK v podchodu v km 85,871 (Lověšice) 
SO 28-18-13 Chropyně - Přerov, účelové komunikace Přerov 
SO 31-18-14 Žst. Přerov, úprava III/0557 (podjezd Lověšice) 
SO 31-18-14.1 Žst. Přerov, úprava III/0557 (podjezd Lověšice) - silnice III.tř. 
SO 31-18-14.2 Žst. Přerov, úprava III/0557 (podjezd Lověšice) - MK a chodníky 
SO 31-18-15 Žst. Přerov, účelové komunikace SŽDC 
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D.E.1.9  Kabelovody a kolektory 
 SO 25-15-01 Žst. Kojetín, kabelovod 
 SO 26-15-01 Kojetín - Chropyně, kabelovod 
 SO 27-15-01 Žst. Chropyně, kabelovod 
 SO 31-15-01 Žst. Přerov, kabelovod 
 SO 31-15-01.1 Žst. Přerov, úprava kabelovodu 
 SO 31-15-01.2 Žst. Přerov, kabelová lávka v km 181,289 
   
D.E.1.10  Protihlukové objekty 
 SO 25-15-02 Žst. Kojetín, PHS 
 SO 27-15-02 Žst. Chropyně, PHS 
 SO 31-15-02 Žst. Přerov, PHS 
   
D.E.2  Pozemní stavební objekty 
D.E.2.1  Pozemní objekty budov 
 SO 25-15-03 Žst. Kojetín, výpravní budova 
 SO 25-15-04 Žst. Kojetín, technologická budova 
 SO 27-15-03 Žst. Chropyně, výpravní budova 
 SO 27-15-04 Žst. Chropyně, technologická budova 
 SO 28-15-03 Chropyně - Přerov, spínací stanice 
 SO 28-15-04 Odb. Bochoř, technologická budova 
D.E.2.2  Zastřešení nástupišť 
 SO 25-15-05 Žst. Kojetín, zastřešení nástupišť 
 SO 27-15-05 Žst. Chropyně, zastřešení nástupišť 
 SO 28-15-05 Zast. Věžky, přístřešek na nástupišti 
D.E.2.3  Individuální protihluková opatření 
 SO 25-15-06 Žst. Kojetín, IPO 
 SO 27-15-06 Žst. Chropyně, IPO 
D.E.2.4  Orientační systém 
 SO 25-15-07 Žst. Kojetín, orientační systém 
 SO 27-15-07 Žst. Chropyně, orientační systém 
 SO 28-15-07 Zast. Věžky, orientační systém 
D.E.2.5  Demolice 
 SO 25-15-08 Žst. Kojetín, demolice 
 SO 27-15-08 Žst. Chropyně, demolice 
 SO 28-15-08 Chropyně - Přerov, demolice 
 SO 31-15-08 Žst. Přerov, demolice 
D.E.2.14  Vnější vybavení budov 
 SO 25-15-09 Žst. Kojetín, oplocení 
 SO 25-15-10 Žst. Kojetín, náhradní výstavba 
 SO 28-15-10  Chropyně - Přerov, náhradní výstavba 
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D.E.3  Trakční a energetická zařízení 
D.E.3.1  Trakční vedení 
 SO 25-01-01 Žst. Kojetín, trakční vedení 
 SO 26-01-01 Kojetín - Chropyně, trakční vedení 
 SO 27-01-01 Žst. Chropyně, trakční vedení 
 SO 28-01-01 Chropyně - Bochoř, trakční vedení 
 SO 28-01-02 Odb. Bochoř, trakční vedení 
 SO 28-01-03 Bochoř - Přerov, trakční vedení 
 SO 28-01-04 Bochoř - Přerov, připojení zpětného a napájecího vedení 
 SO 31-01-01 Žst. Přerov, úprava trakčního vedení 
   
D.E.3.4  Ohřev výměn 
 SO 25-06-01 Žst. Kojetín, EOV 
 SO 27-06-01 Žst. Chropyně, EOV 
 SO 28-06-01 Odb. Bochoř, EOV 
 SO 31-06-01 Žst. Přerov, EOV 
   
D.E.3.6  Rozvody a přeložky VN, NN, osvětlení, DOÚO 
 SO 25-12-01 Žst. Kojetín, kabelový rozvod 22kV 
 SO 26-12-01 Kojetín - Chropyně, kabelový rozvod 22kV 
 SO 28-12-01 Chropyně - Přerov, kabelový rozvod 22kV 
 SO 28-12-02 Chropyně - Přerov, přípojení 22kV 
 SO 28-12-03 TNS Říkovice, přípojení 22kV 
 SO 28-12-04 TNS Říkovice, nadzemní vedení zpětné, napájecí a 22kV 
 SO 25-06-02 Žst. Kojetín, přípojka nn 
 SO 25-06-03 Žst. Kojetín, venkovní osvětlení 
 SO 25-06-04 Žst. Kojetín, osvětlení nástupišť a podchodu 
 SO 25-06-05 Žst. Kojetín, rozvody nn 
 SO 25-06-06 Žst. Kojetín, přeložky nn 
 SO 25-06-07 Žst. Kojetín, DOÚO 
 SO 25-06-08 Žst. Kojetín, přípojka vn 22kV - část SŽDC 
 SO 27-06-02 Žst. Chropyně, přípojka nn 
 SO 27-06-03 Žst. Chropyně, venkovní osvětlení 
 SO 27-06-04 Žst. Chropyně, osvětlení nástupišť a podchodu 
 SO 27-06-05 Žst. Chropyně, rozvody nn 
 SO 27-06-06 Žst. Chropyně, přeložky nn 
 SO 27-06-07 Žst. Chropyně, DOÚO 
 SO 28-06-02 Odb. Bochoř, venkovní osvětlení 
 SO 28-06-03 Odb. Bochoř, rozvody nn 
 SO 28-06-04 Odb. Bochoř, DOÚO 
 SO 28-06-05 Zast. Věžky, úprava přípojky nn 
 SO 28-06-06 Zast. Věžky, osvětlení nástupišť a přístupových cest 
 SO 28-06-07 Zast. Věžky, rozvody nn 
 SO 28-06-08 Zast. Věžky, přeložky nn 
 SO 31-06-02 Žst. Přerov, úprava DOÚO 
 SO 31-06-03 Žst. Přerov, přeložky nn 
 SO 31-12-01 Žst. Přerov, přeložky vn 
 
 
 



„Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov“ 
DÚR                                                                                                                                      MORAVIA CONSULT Olomouc a.s 

 
                                                                          A. Průvodní zpráva    

18

 
D.E.3.7  Ukolejnění kovových konstrukcí 
 SO 25-01-02 Žst. Kojetín, ukolejnění 
 SO 26-01-02 Kojetín - Chropyně, ukolejnění 
 SO 27-01-02 Žst. Chropyně, ukolejnění 
 SO 28-01-05 Chropyně - Přerov, ukolejnění 
 SO 31-01-02 Žst. Přerov, úprava ukolejnění 
   
D.E.3.8  Vnější uzemnění 
 SO 25-06-09 Žst. Kojetín, vnější uzemnění 
 SO 25-06-10 žst. Kojetín, vnější uzemnění VB 
 SO 27-06-08 Žst. Chropyně, vnější uzemnění 
 SO 27-06-09 Žst. Chropyně, vnější uzemnění VB 
 SO 28-06-09 Chropyně - Přerov, SpS(TS) 22kV, vnější uzemnění 
 SO 28-06-10 Odb. Bochoř, vnější uzemnění 
   
D.E.3.9  Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních 
D.E.3.9.1  Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních 
 SO 25-06-11 Žst. Kojetín, přeložky VO 
 SO 25-06-12 Žst. Kojetín, úprava rozvodů nn ul. Křenovská 
 SO 25-06-13 Žst. Kojetín, úprava VO ul. Křenovská 
 SO 25-06-14 Žst. Kojetín, úprava VO ul. náměstí Svobody 
 SO 25-06-15 Žst. Kojetín, úprava VO ul. Kroměřížská 
 SO 26-06-01 Kojetín - Chropyně - přeložka kabelu nn NET4GAS km 75,100 
 SO 26-06-02 Kojetín - Chropyně - přeložka kabelu nn NET4GAS u lesní cesty 
 SO 27-06-11 Žst. Chropyně, přeložky VO 
 SO 27-06-12 Žst. Chropyně, přeložka VO - km 78,035 
 SO 27-06-13 Žst. Chropyně, úprava rozvodů nn ul. Tovačovská 
 SO 27-06-14 Žst. Chropyně, úprava VO ul. Tovačovská 
 SO 28-06-11 Zast. Věžky, úprava VO Věžky 
 SO 28-06-12 Chropyně - Přerov, úprava rozvodů nn Bochoř 
 SO 28-06-13 Chropyně - Přerov, úprava VO Bochoř 
 SO 28-06-14 Chropyně - Přerov, úprava rozvodů nn, podchod Lověšice 
 SO 28-06-15 Chropyně - Přerov, úprava VO, podchod Lověšice 
 SO 31-06-11 Žst. Přerov, úprava rozvodů nn, podjezd Lověšice 
 SO 31-06-12 Žst. Přerov, úprava VO, podjezd Lověšice 
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D.E.3.9.2  Přeložky a úpravy silnoproudých zařízení mimodrážních - energetika 

SO 25-50-01 Žst. Kojetín, přeložky vn ČEZ - km 72,500 
SO 25-50-02 Žst. Kojetín, přeložky nn ČEZ - km 73,450 
SO 25-50-03 Žst. Kojetín, přeložky nn ČEZ - km 73,766 
SO 25-50-04 Žst. Kojetín, přeložky vn ČEZ - km 0,3 - 1,2 komunikace II/367 
SO 26-50-01 Kojetín - Chropyně, přeložky vn ČEZ - km 74,070 
SO 26-50-02 Kojetín - Chropyně, přeložky vn ČEZ  u lesní cesty 
SO 26-50-03 Kojetín - Chropyně, přeložky nn E.ON - km 77,037 
SO 27-50-01 Žst. Chropyně, přeložky nn E.ON - km 78,040 
SO 27-50-02 Žst. Chropyně, přeložky vn E.ON - km 78,966 
SO 28-50-01 Chropyně - Přerov, přeložky nn ČEZ - km 84,304 
SO 28-50-02 Chropyně - Přerov, přeložky vn ČEZ - km 84,540 
SO 28-50-03 Chropyně - Přerov, přeložky vn ČEZ - km 85,344 
SO 28-50-04 Chropyně - Přerov, přeložky vn ČEZ - km 85,699 
SO 28-50-05 Chropyně - Přerov, přeložky nn ČEZ - km 86,150 
SO 28-50-06 Chropyně - Přerov, přeložky vvn ČEZ - km 87,100 
SO 28-50-07 Chropyně - Přerov, přeložky nn ČEZ - km 87,256 
SO 28-50-08 Chropyně - Přerov, přeložky vn ČEZ - km 87,472 
SO 31-50-01 Žst. Přerov, přeložky vn ČEZ - km 181,300 

 
D.E.3.10  Přeložky a úpravy sdělovacích zařízení mimodrážních 
 SO 25-10-01 Žst. Kojetín, přeložka měřicího kabelu INNOGY ČR, a.s. v km 1,9 
    komunikace II/367 
 SO 25-10-02 Žst. Kojetín, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 1,6 - 1,8 komunikace II/367 
 SO 25-10-03 Žst. Kojetín, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 71,303 - 71,427 
 SO 25-10-04 Kojetín - Lobodice, přeložka kabelů CETIN, a.s 
 SO 25-10-05 Žst. Kojetín, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 0,0 - 0,2 komunikace II/367 
 SO 25-10-06 Žst. Kojetín, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 0,0 ÚK k ČOV 
 SO 25-10-07 Žst. Kojetín, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 72,546 
 SO 26-10-01 Kojetín - Chropyně, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 72,546 - 75,000 
 SO 26-10-02 Kojetín - Chropyně, přeložka optického kabelu NET4GAS v km 1,53 

lesní cesty 
 SO 26-10-03 Kojetín - Chropyně, přeložka optického kabelu NET4GAS v km 74,261 
 SO 27-10-01 Žst. Chropyně, přeložka kabelů CETIN,a.s. v km 76,808 - 76,913 
 SO 28-10-01 Chropyně - Přerov, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 81,216 - 81,542 
 SO 28-10-02 Chropyně - Přerov, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 82,993 - 83,331 
 SO 28-10-03 Chropyně - Přerov, zrušení kabelů CETIN, a.s. v km 83,009 - 83,135 
 SO 28-10-04 Chropyně - Přerov, zrušení kabelů CETIN, a.s. v km 84,521 
 SO 31-10-01 Žst. Přerov, přeložka kabelů CETIN, a.s. v km 181,319 
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A.3. Seznam vstupních podkladů 
 Dokumentace pro územní řízení je zhotovena na základě podkladů, které byly projektantovi 
předány objednatelem zakázky a byly specifikovány ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem 
projektové dokumentace. Mimo těchto vstupních podkladů zpracovatel provedl jejich další nutné 
doplnění tak, aby dokumentace mohla být zpracována v požadované kvalitě, obsahu a rozsahu. 
 

- studie proveditelnosti: „Modernizace trati Brno - Přerov“, zpracovatel: Sudop Brno, spol. s.r.o., 
06/2015 

- vypracování simulace reálného provozu v rámci stavby.: "Modernizace trati Brno – Přerov“, 
zpracovatel: SUDOP PRAHA, a.s. 11/2016  

- dokumentace EIA zpracovaná dle přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb.: "Modernizace trati Brno - 
Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov" – dokumentace k procesu EIA a vyhodnocení vlivu na životní 
prostředí dle Zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. V rámci této 
dokumentace byla vypracována hluková studie a biologický průzkum  zájmové oblasti, 
zpracovatel: Ecological Consulting a.s., 04/2017  

- geotechnický a stavebně-technický průzkum, podrobný geotechnický průzkum s vyhodnocením 
zájmové oblasti záměru projektu. Rozsah průzkumu – geotechnický průzkum pro zemní těleso, 
orientační stanovení stupně znečištění zemin pražcového podloží, návh konstrukce pražcového 
podloží. Dále geotechnický průzkum pro mostní objekty, zpracovatel: GEOTEC-GS, a.s., 
10/2017-5/2018  

- geodetické zaměření, přípravná dokumentace zpracována na podkladu účelové vektorové mapy 
JŽM doplněna o data DMR5G a nutná geodetická doměření 10/2017 - 5/2018, zpracovatelé a 
zdroje: SŽDC SŽG Olomouc, ČUZK, Ing. Smetena 

- doplňující průzkumy v oblasti životního prostředí - aktualizace přírodovědného průzkumu, 
hlukové studie, dendrologický průzkum,  atp., zpracovatel: Ecological Consulting a.s., 10/2017- 
5/2018     

- digitální mapové podklady rastrové a vektorové, Český úřad zeměměřický a katastrální 
- katastrální mapy, Český úřad zeměměřický a katastrální 
- inženýrské sítě – zákres inženýrských sítí na pokladu vyjádření obdržených od jednotlivých 

majitelů a správců technické infrastruktury  
- územně plánovací dokumentace obcí a kraje 

 
V  Olomouci, listopad 2021, aktualizace      
 
  Vypracoval:  Ing. Petr Jemelka 
       hlavní inženýr projektu 
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