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SMÌROVÉ POMÌRY
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LEGENDA - tra•ové rychlosti:

Stávající tra•ová rychlost

nedostatek pøevýšení  I   100mm

Návrhová rychlost pro vlaky využívající

nedostatek pøevýšení  I   130mm

Návrhová rychlost pro vlaky využívající

nedostatek pøevýšení  I   150mm

Návrhová rychlost pro vlaky využívající

LEGENDA - dynamické køivky jízdy vlakù:

R - lokomotiva øady 380 "Messerschmitt" + 400t/185m (7 vozù klasické stavby)

Os - elektrická jednotka øady 640 "RegioPanter"

Nex - lokomotiva øady 1216 "Taurus" + 2400t/720m - smìr Brno - Pøerov / 1850t/720m - smìr Pøerov - Brno

Ex - elektrická jednotka "Siemens Velaro E"

Smìr jízdy Brno -> Pøerov

Smìr jízdy Pøerov -> Brno

BRNO PØEROV

OSTRAVA

OLOMOUC

M 1 : 10 000

Brno - Pøerov, km 76,000 - km 89,000

GRAF DYNAMICKÉHO PRÙBÌHU RYCHLOSTI

FORMÁT

MĚŘÍTKO

ODPOVĚDNÝ  PROJ.  OBJ., PS NAVRHL, VYPRACOVAL

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

EXTERNÍ SUBDODAVATEL

DATUM

POVĚŘENÝ OÚ:KRAJ: OBEC: 

POŘ.Č.ČÁST

ZAK. ČÍSLO MCO

ÚČEL

ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL

-

Nástroj pro propojení Evropy

Spolufinancováno Evropskou unií

ING. PETR JEMELKA

17 - 078 - 231 - PD

ZMĚNADATUM

ČÍSLO SOUPRAVY:

REVIZE Č.

OBJEDNATEL

LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
http://www.moravia.cz

e-mail: moravia@moravia.cz

IDS: kjee9md

tel.: +420 585 570 444

ZHOTOVITEL

G. ŘEDITEL  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/14

142 00, Praha 4 - Lhotka

info@sagasta.cz

www.sagasta.cz

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (vedoucí člen) a SAGASTA s.r.o.

"Společnost MCO+SAGASTA pro úsek Kojetín - Přerov", Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

Projekt „Modernizace trati Brno - Přerov, 5.stavba Kojetín - Přerov“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

DÚR

5.stavba Kojetín - Přerov"
"Modernizace trati Brno - Přerov,

OLOMOUCKÝ, ZLÍNSKÝ

B.4.2 2

DLE PŘÍLOH DLE PŘÍLOH

Graf dynamického průběhu rychlosti, 

ING. KAMIL PURING. KAMIL PUR

1 : 10 000

16 x A4

ING. FRANTIŠEK KOVÁ±ING. FRANTIŠEK KOVÁ±

km 76,000 - km 89,000

PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ,  Nerudova 1, 779 00 Olomouc
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