

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 22991/2022-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

**„Výstavba PZS přejezdu P4646 v km 24,300 trati Mladá Boleslav hl. n. - Stará Paka“ a
„Výstavba PZS přejezdu P4642 v km 22,145 trati Mladá Boleslav hl. n. - Stará Paka“
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 5**

V souladu se zněním článku 7 Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 46:

Dotaz navazuje na odpověď zadavatele na dotaz č. 44:

Dotaz č. 44:

PS 21-01-31, u položky č. 72 „MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA (PRO PŘENOS INDIKACÍ A STAVU PŘEJEZDU), VČ. PŘIDRUŽENÝCH SOUČÁSTÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ“) je množství 2ks. Domníváme se, že správné množství má být 1ks. Žádáme zadavatele o prověření a opravu množství uvedené položky na 1ks.

Odpověď na dotaz č. 44:

V rámci souboru PS 21-01-31 bude dodána měřicí ústředna na přejezdy P4645 a P4646. Uvedené množství tedy odpovídá projektové dokumentaci.

V soupisech prací jsou pro dodávku měřících ústředen určeny následující položky:

v PS 11-01-31

77	R75BREM	1	MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA (PRO PŘENOS INDIKACÍ A STAVU PŘEJEZDU), VČ. PŘIDRUŽENÝCH SOUČÁSTÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000
----	---------	---	--	-----	-------

v PS 21-01-31

72	R75BREM	1	MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA (PRO PŘENOS INDIKACÍ A STAVU PŘEJEZDU), VČ. PŘIDRUŽENÝCH SOUČÁSTÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000
----	---------	---	--	-----	-------

v PS 21-01-32

2	R75BREM	1	MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA (PRO PŘENOS INDIKACÍ A STAVU PŘEJEZDU), VČ. PŘIDRUŽENÝCH SOUČÁSTÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000
---	---------	---	--	-----	-------

Dle výše uvedených položek je celkové množství 4ks. Předpokládaný počet míst soustředění 3ks. Prosíme zadavatele o prověření zde uvedeného a i odpovědi na dotaz č. 44.

Odpověď na dotaz č. 46:

Z důvodu nezavedeného provozního souboru pro ŽST Bousov byly položky dodávky/montáže JOP, přenosových zařízení a měřicí ústředny rozděleny do provozních souborů jednotlivých přejezdů. Přejezdy byly dle zadání navíc rozděleny do dvou samostatných staveb, pro které bylo zvlášť zpracováno hodnocení ekonomické efektivity. Tyto položky byly pro ŽST Bousov rozděleny poměrově/procentuálně mezi jednotlivé stavby.

Níže je uvedené zařazení dotazovaných položek:

v PS 11-01-31

77	R75BREM	1	MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA (PRO PŘENOS INDIKACÍ A STAVU PŘEJEZDU), VČ. PŘIDRUŽENÝCH SOUČÁSTÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000
----	---------	---	--	-----	-------

Dodávka a montáž měřicí ústředny na přejezdu P4642.

v PS 21-01-31

72	R75BREM	1	MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA (PRO PŘENOS INDIKACÍ A STAVU PŘEJEZDU), VČ. PŘIDRUŽENÝCH SOUČÁSTÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000
----	---------	---	---	-----	-------

Dodávka a montáž měřicí ústředny na přejezdu P4646 a v ŽST Dolní Bousov.

v PS 21-01-32

2	R75BREM	1	MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA (PRO PŘENOS INDIKACÍ A STAVU PŘEJEZDU), VČ. PŘIDRUŽENÝCH SOUČÁSTÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000
---	---------	---	---	-----	-------

Dodávka a montáž měřicí ústředny na přejezdu P4645.

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3178337

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 33c796d1-8f39-4f12-848c-0b0b9023bb33

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana ŠEDOVIÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.11.2022 08:58:00



8806ff8e-dfaa-47e1-a873-90077d9f015d