
kubatury 2

Příloha č. 2 Holub Roman Výměna pražců a odpady:

Ústí n/L 2.8.2022

Akce: "Oprava výhybek v žst. Děčín hl.n."

pražec vč.409 vč.412 vč.420 vč.377 vč.421 vč.422 vč.427 vč.429 vč. 433 celkem  m3
  1ks m

3
 celkem

S49 1:9 300 S49 1:7,5 190 S49 1:9 300 S49 1:7,5 190 R65 1:12 R65 1:9 300 S49 1:9 300 S49 1:9 300 S49 1:9 300

2,6 10 4 10 4 18 13 10 10 10 89 0,101 m3 8,99

2,7 6 6 7 4 6 6 6 41 0,105 m3 4,31

2,8 5 5 4 4 5 5 5 33 0,109 m3 3,60

2,9 4 4 3 5 4 4 4 28 0,113 m3 3,16

3 3 3 3 3 3 3 3 21 0,117 m3 2,46

3,1 3 3 2 3 3 3 3 20 0,121 m3 2,42

3,2 2 2 3 2 2 2 2 15 0,125 m3 1,88

3,3 3 3 3 3 3 3 3 21 0,128 m3 2,69

3,4 3 3 3 2 3 3 3 20 0,132 m3 2,64

3,5 3 3 3 2 3 3 3 20 0,136 m3 2,72

3,6 1 1 2 2 1 1 1 9 0,140 m3 1,26

3,7 2 2 2 2 2 2 2 14 0,144 m3 2,02

3,8 2 2 2 2 2 2 2 14 0,148 m3 2,07

3,9 1 1 3 2 1 1 1 10 0,152 m3 1,52

4 2 2 2 2 2 2 2 14 0,156 m3 2,18

4,1 2 2 2 1 2 2 2 13 0,160 m3 2,08

4,2 1 1 3 2 1 1 1 10 0,163 m3 1,63

4,3 1 1 2 1 1 1 1 8 0,167 m3 1,34

4,4 2 2 3 2 2 2 2 15 0,172 m3 2,58

4,5 3 3 3 2 3 3 3 20 0,176 m3 3,52

4,6 1 1 3 1 1 1 1 9 0,179 m3 1,61

4,7 1 1 0,183 m3 0,18

4,8 0 0,187 m3 0,00

celkem ks 60 4 60 4 77 60 60 60 60 445 56,847

celkem m
3

7,678 0,404 7,678 0,404 10,023 7,626 7,678 7,678 7,678 56,847 kontrola 56,847

bez DT 49,169

odpad  t t

pražce 2,6 - 3,0m 28 4 28 4 35 29 28 28 28 212 19,08 90

pražce 3,1 - 4m 22 0 22 0 25 22 22 22 22 157 18,84 120

pražce 4,1 - 4,4m 6 0 6 0 10 6 6 6 6 46 6,44 140

pražce nad 4,4m 4 0 4 0 7 3 4 4 4 30 3,9 130

příčné pražce ks 96 4 59 0 19 4 16 27 29 254 29,34 90

77,6

SB8 za dř. 38 0 0 0 0 12 0 11 11 72
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