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Zak.¢islo 05/2020 DPS Souhrnna technicka zprava
Stielice -PD oprava

B1. Popis uzemi stavby

1.a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavenisté se nachazi na parcelach ¢islo 3453, 3441/16 a 3441/30 v prostoru Zelezni¢ni stanice
ve Stielicich, v k.u Stielice u Brna. Jedna se o zastavéné uzemi obce. Uzemi je rovinné v celém
rozsahu. Na pozemku 3453 se nachazi dvojpodlazni a Castecné podsklepend vypravni budova.
Pozemek je obdélnikového tvaru cca 45x13 m.

1.b) Vycet a zavery provedenych prizkumii a rozboru

Polohopisné a vyskopisné zaméifeni skutecného stavu stavebnich pozemkt provedla firma
FIGEO s.1.0., Uvoz 149, Pozofice, 664 07, s digitdlnim vystupem jako podklad pro projektovani. Dale
byl zpracovan vlhkostni prizkum firmou Ing. Josef Kolai — PRINS Havlickova 1289/24, 750
02 Pterov a navrh sanace zdiva-viz samostatna dokumentace. .

1.c) Stavajici ochrannd a bezpecnostni pdasma

Vzhledem Kk situovani vypravni budovy v tésné blizkosti kolejisté je nutné konstatovat existenci
ochranné¢ho pasma drahy. Dalsi ochrannd padsma (pamatkové rezervace, pamatkova zona, zvlasté
chranéné tzemi, zéplavové uzemi, poddolované ¢i svazné izemi) se zde nevyskytuji.

1.d) Poloha vzhledem k zdplavovému vizemi, poddolovanému vizemi apod
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani v poddolovaném tzemi.

1.e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi
V izemi stavby se nenachdzi zadny ze skladebnych prvki uzemniho systému ekologické
stability. Prvek zadné trovné (nadregionalni, regionalni, lokalni) neni v zajmovém uzemi vymezen
nebo navrzen. Stavebni pozemky se nenachazi v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zoné. Stavba
nebude mit vyrazny vliv na okolni pozemky a stavby na nich. Realizaci ani provozem nedojde ke
zhorSeni zivotniho prostfedi v okoli. Odtokové pomeéry v feSeném uzemi nebudou vyznamné
ovlivnény zamyslenou stavbou. ReSeni deitovych vod z dotéenych objektii bude do navrzeného

vsakovaciho systému, popfipad¢ na pozemek investora.

1.f) Pozadavky na asanace, demolice, kdaceni drevin
Dle charakteru stavby-oprava, neni tfeba asanaci, demolici ani kaceni dfevin. Skryvka ornice
nebude feSena.

1.9) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii urcéenych k plnéni
funkce lesa (docasné/trvalé)

Pozemky, na kterych se nachazi stavajici objekty, jsou vedeny jako zastavéna nebo ostatni
plocha. Zadna novostavba neni fesena, tudiZ neni nutné fesit vynéti ze zemédélského pidniho fondu.
Lesni fond taktéZ nebude dotcen.

1.h) Uzemné technické podminky

V ulici pted vypravni budovou jsou vedeny sité technické infrastruktury (vodovod, plynovod,
kanalizace). Vsechny pfipojky kapacitné i technicky vyhovuji a zistanou stavajici. Pouze vyusténi
Z objektu bude dle feSeni novych vnitinich instalaci a bude zausténo do stavajicich napojeno na
stavajici trasy.

Dotcené stavebni misto se nachazi na parcelach cislo 3453, 3441/16 a 3441/30, v ulici pted
nadrazim, v k.u. Stelice. Jedna se o zastavéné tizemi obce. Pfijezd automobily je z ulice pred
nadrazim po mistni komunikaci. Piistup pro pési je taktéZ po mistnich komunikacich.

V ramci objektu SO 023 Zpevnéné plochy, bude vybudovan ptistupovy chodnik k ¢ekarné ve
vypravni budove.
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Umisténi kabelovych tras SZDC TUDC pied budovou a mezi budovou a kolejistém a
vodovodu mezi budovou a kolejistém je zakresleno v situaci jen informativng, je nutno nechat
je pted zapocetim praci vytycit !

1.i) Vecné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba ma vécné, a ¢asové vazby na probihajici stavbu-Elektrizace trati v¢. PEU Brno —
Zastavka u Brna, 1. Etapa.

V ramci vy$e uvedené stavby, Elektrizace trati v¢&. PEU Brno — Zastiavka u Brna, 1. Etapa
je provedeno provizorni napajeni (NN a pocitacova sit’) nahradnich prostor( pokladna, DK),
umisténych u zapadniho Stitu vypravni budovy. Toto napdjeni nebude zruSeno, ale bude vyuZito
V ramci akce Strelice PD-oprava.

B2. Celkovy popis stavby

B2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Projekt fesi opravu a optimalizuje vyuziti vnitinich prostor vypravni budovy. Je navrzena tak,
aby vyhovovala v§em pozadavkim investora a zaroveni optimalizovaly provoz. V dvojpodlaznim
objektu vypravni budovy je v pfizemi feSeno zazemi SSZT Spravy Zeleznic s.o., stavajici dopravni
kancelat, ¢ekarna a WC pro cestujici. Ve 2.NP se nachazi pét stavajicich bytovych jednotek, které
nejsou predmétem opravy. V ramci predchazejici a souvisejici akce, Elektrizace trati v&. PEU Brno —
Zastavka u Brna, 1. Etapa bude opraveno 1.NP levé ¢asti objektu vypravni budovy, proto tato ¢ast
budovy, neni pfedmétem projektu. Ve 2.NP se nachazi pét stavajicich bytovych jednotek, které nejsou
pfedmétem opravy. Céstené podsklepeni-suterén-je bez vyuziti.

Zakladni kapacity:

SO 01 Vypravni budova

zastavéna plocha 500,00 m?

obestavény prostor : 7622,00 m?
SO 02 Zpevnéné plochy pristupovy chodnik : 208,60 m*
Z toho opravovany : 133,75 m?
rozebrana a znovu poloZena stav. dlazba : 74,85 m?

B2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) Urbanistické reseni

Urbanistické feSeni vychézi z tvaru pozemku, orientace ke svétovym stranam, orientace ke
komunikaci, z polohy sousednich staveb, z funkénich a provoznich pozadavkd budouciho uzivatele.
Z hlediska uzemniho planovani lze konstatovat, Ze navrhovana stavba je v souladu s funkéni regulaci
UPN Stielice

b) Objem, tvar, architektonické a vytvarné reseni

Zasadni vliv na objem a tvar stavby ma optimalizace provozniho a prostorového feSeni
vzhledem K pozadovany m funkcim a podminkam tizemi (tvar pozemku, morfologie terénu, orientace
ke svétovym strandm apod.). Forma objemového a vytvarného feSeni stavby programové vychazi
Z jejiho obsahu — z filozofie provozu.

Architektonické a vytvarné feseni koresponduje s okolnim terénem. Reseny objekt je stavajici.
Odstranénim nevhodné zvolenych fasadnich obkladi (cihelny pasek) bude objektu navracen patficny
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ptvodni raz budovy. Proto zamérem opravy je, docilit &istého téméi ptvodniho vzhledu. Uprava
fasady vdechne objektu ptivodniho ducha a ozivi feSeny prostor.

B2.3 Dispozi¢ni a provozni reSeni, technologie vyroby
Nejedna se o vyrobni objekt. Vlastni realizace bude provedena béznou technologii vystavby.

B2.4 Bezbariérové uzivani stavby

V objektu SO 01 se piedpoklada uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu. Objekt je
projektovan a bude realizovan za dodrZovani pozadavki vyhlasky €. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Objekt SO 01 je fesen jako objekt, obsahujici vefejné pristupné prostor- ¢ekarnu.. Vstupni
dvete do této cekarny haly jsou sitky min 900 mm s vyskovym ptevySenim max 20mm. Pfed dvetmi
bude plocha 1500x1500 mm se spadem max 2%.

Bezbariérovy pristup do objektu je ze zpevnéné plochy pted vypravni budovou, s maximalnim
vyskovym prevySenim 20mm. Jiny vetfejné ptistupny prostor objekt nema.

Povrchy pochozich ploch budou rovné, pevné a upravené proti skluzu. Naslapna vrstva musi
mit soucinitel smykového tieni nejméné 0,5. VySkové rozdily jednotlivych mistnosti v rdmci podlazi
budou nejvyse 20 mm.

Obecné technické pozadavky kladené na stavbu:

e vstupy do objekti:

Pied vstupem do SO 01 vede chodnik z ulice pifed nadrazim a navazuje na plochu pted vypravni
budovou. Mezi touto plochou pied vstupem a podlahou objektu je max. vySskovy rozdil 20 mm. Pfed
vstupem je vodorovna plocha min. 1500x1500 mm, za vodorovnou plochu se povazuje plocha o
sklonu v poméru nejvyse 1:50 (2,0%). Vstupni dvete Sitky min 900 mm jsou zaskleny bezpe¢nostnim
sklem (z davodi opatfeni 400 mm od podlahy), a proto bude ve vysce 800 az 1000mm a zaroven ve
vysce 1400 az 1600 mm kontrastné oznacena oproti pozadi vyraznym pruhem Sifky nejméné 50 mm
nebo pruhem ze znacek o priméru nejméné 50 mm vzdalenymi od sebe nejvice 150 mm, jasne
viditelnymi oproti pozadi.

B2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Pfi vystavbé 1 pii uzivani objektu bude tfeba dodrzovat vSechny piedpisy a opatteni tykajici se bezpecnosti

prace a technickych zafizeni. Podrobné predpisy jsou pro jednotlivé druhy praci a obsluh technickych zafizeni
obsazeny v jednotlivych vyhlaskach a CSN.
Zéakonem ¢.309/2006 Sb. se upravuji dalsi pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci v pracovné pravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pravni vztahy.
VsSeobecné plati pro ochranu a bezpe¢nost zdravi tyto zasady:

- vybavit vSechny zamé&stnance ochrannymi pomuickami podle profese prace, kterou vykonavaji

- zajisténi stroju a el. Motori proti nebezpecnému dotyku uzemnénim

- dodrzovat bezpecnostni predpisy pro asfaltérské prace

- okruZni pily smi obsluhovat pouze tesaf jediné s ochrannym krytem

- dbat na fadné vyvéeseni elektrickych kabelil a zptisobu uchyceni kabelt

- vyzadovat od podiizenych pracovnikii hlaSeni kazdého pracovniho tirazu

- vykazovat ze stavenisté osoby nepovolané nebo podnapilé a dodrzovat zakaz piti alkoholu na pracovisti
pracovnici na skladkach pii vykladani, nakladani a prepraveé materialti musi byt vybaveni ochrannymi pomuickami

B2.6 Zakladni technicky popis staveb

SO 01 Vypravni budova
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Jedna se o stavajici objekt vypravni budovy v té€sné blizkosti kolejisté. Objekt ma dvé nadzemni
podlazi sedlovou stfechu a je castecné podsklepeny. Konstrukéné je feSen jako podélny dvojtrakt.
Zékladni pudorysny rozmér je cca 11,00 x 44,00 m. Konstrukéné je stavba feSena jako zdéna,
s dfevénym tramovym stropem a difevénou konstrukci krovu. Krytina je plechova pozinkovana.
Dozdivky konstrukci budou z cihel plnych palenych. Stavajici stropni konstrukce vSech podlazi je
feSena dievénymi tramovymi stropy. Nové budou pouze podlahy v pfizemi a to v urCenych
mistnostech. Podlahy budou z keramickych dlazeb a PVC. Nad objektem bude proveden novy
dfevény krov s keramickou taskou.

Stavajici vyplné otvorl z plastovych profiléi zasklené izolaénim trojsklem Uw=0,9W.m=2. K™,
Rw= 35dB . Chranény venkovni prostor z hlediska hluku ve 2.NP byl fesen pii nedavné vyméné oken.

Vnéjsi dvere jsou stavajici plastové.

Obvodovy plast’ (fasada) bude opatien novou vysoce paropropustnou dvouvrstvou omitkou bez
zatepleni.

Stavajici ZB schodité je v uchazejicim stavu a jeho teracova Gprava bude pouze upravena
otryskanim a napu$ténim. Zabradli (madlo) bude nahrazeno novym v rdmci opravy schodiste.
Zabradli bude ocisténo a natfeno.

Z hlediska tinosnosti konstrukci, 1ze konstatovat, ze stavajici nosné konstrukce jsou v dobrém
technickém stavu a jsou dimenzovany na vyrobni provoz s uZitnym zatizenim 2,0 KN/m?2,

SO 02 Zpevnéné plochy
Tento stavebni objekt (SO 02) fesi zpevnéné plochy pied vypravni budovou a ptistupovy
chodnik k ¢ekarné a do vypravni budovy. Celé stavba se nachdzi na pozemku investora (SZ).

Nejprve bude provedeno odstranéni stavajicich konstrukci na pozadovanou plan. U chodniku
se jednd o 290 mm. Poté bude plan urovnéna a f4dné€ zhutnéna. Na zhutnéné plani budou provedeny
statické zkousky unosnosti, pozadovana minimalni Edef,2 = 30 MPa. Pokud bude namétena hodnota
mensi, bude rozhodnuto o pfipadné sanaci podlozi. Poté budou na poZzadovanou plan kladeny nové
konstrukéni vrstvy.

Konstrukce chodniku:

- Betonova dlazba 20/10 DL 60 mm CSN 736131

- Drcené kamenivo 4 — 8 mm L 30 mm CSN 736131

- Stérkodrt frakce 0 — 63 mm SDA 200 mm CSN 736126-1

Celkem 240 mm

Tvar plochy je patrny ze situace zpevnénych ploch. Plochy budou lemovany chodnikovymi
obrubniky 100/25/10 ulozenymi do bet. loze C25/30 s opérou min. tl. 100 mm. Na jedné stran€ budou
vzdy zvySeny o 6,00 cm, ¢imzZ tvoii vodici linii pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
V misté, kde chodnik vede podél budovy ¢ekarny, bude dodlazdéno po zed'. Zde bude vloZena nopova
folie. Na koncich ploch budou vzdy provedeny varovné pasy ze slepecké dlazby ¢ervené (kontrastni)
barvy. Za novymi chodniky bude provedeno vySkové napojeni stdvajicim materiadlem.

Na plose u ¢ekarny budou osazeny ¢tyfi nové lavicky, jeden ko§ na komunalni odpad a jeden
box na tfidény odpad pie vypravni budovou. Pfesné typy budou vybrany investorem stavby.

B2.7 Technicka a technologicka zarizeni

Jedna se o nevyrobni zafizeni bez jakékoliv technologie, vyjma obsluznych zatizeni v dopravni
kancelafi.

B2.8 Pozarné bezpecnostni FeSeni
Viz objekt SO 01 Vypravni budova-¢ast 1.3 -Pozarné bezpecnostni feseni stavby.
Pozarni bezpecnost pii provadéni stavebnich praci zhotovitelem:
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1. Pfi provadéni praci musi byt v zavislosti na rozsahu jejich provedeni splnény pozadavky
vyhlasky ¢.246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjSich predpisii a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb.,
o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpisii v rozsahu nezbytném
pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti (napft. pii skladovani materialdi, zajisténi volnych piijezdovych
komunikaci, volny pfistup k vnéjsim odbérnim mistim).

2. Zhotovitel zajisti, ze po dobu vystavby nebude zvysSeno nebezpeci vzniku a Sifeni pozéaru a
budou dodrzovana stanovena pozarné bezpecnostni opatieni, tj. zabezpeci stanoveni a dodrzovani
podminek pozarni bezpecnosti pii provozované ¢innosti ve smyslu §15 vyhlasky 246/2001 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpist.

3. Pii provadéni fezani konstrukce piipadné svafovani ¢i jinych obdobnych ¢innostech musi
byt dodrzeny podminky Smérnice SZDC ¢&. 56 o pozarni bezpeénosti pii svafovani popt. Predpisu
SZDC Ob 14.*

Pfi provadéni bouracich praci, zhotovitel zajisti zpracovani technologického postupu
obsahujiciho i1 stanoveni podminek pozarni bezpeCnosti pii provadéné cCinnosti ve smyslu §15
vyhlasky 246/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti

B2.9 Zasady hospodareni s energiemi
_Vzhledem K pozadavkiim investora a charakteru stavby-oprava nemiizou byt naplnény pozadavky
CSN 73 05 40-2.

9a) Kritéria tepelné technického hodnoceni
Tepelné technické hodnoceni je zpracovdno v PENB, ktery je soucasti dokumentace.
Z hlediska uspory energie jsou feSeny pouze opravované podlahy. Na jiné konstrukce neni aplikovan

tepelny izolant, Proto nemiiZzou byt naplnény pozadavky na tepelny odpor stavebnich konstrukci dle
CSN 73 05 40-2.

9b)  Posouzeni vyuZiti alternativnich zdroju energii
Vzhledem Kk dostupnosti alternativnich zdroji energie a charakteru objektu je vyuziti
alternativnich zdroja neefektivni.

B2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Pfiznivé mikroklimatické podminky budou zajiStény dostatecnym vétranim (pfirozenym
pomoci oken, popf. umélym-vzduchotechnikou) v letnim obdobi a pfiméfenym vytapénim v zimnim
obdobi. Osvétleni je pfirozené okny v obvodovych sténdch a umélé zativkovymi a zarovkovymi
svitidly.

10a) Osvétleni

Cely objekt bude po celém obvodu osvétlen ptimo okny ve vSech mistnostech a na chodbé.
Mistnosti bez moznosti pfimého osvétleni okny budou osvétleny uméle elektrickymi svitidly. Pro
stanoveni vychozich parametri byla vzata do Givahy vykonova rozvaha pro osvétleni- viz vypocet
osvétleni v ¢asti elektroinstalace.

Pro osvétleni mistnosti budou pouzita zafivkova a zarovkova svitidla, popt. svitidla s kompaktnimi
zativkami. Vybeér svitidel v bytech je ponechan na jednotlivych uZivatelich.

10b) Vétrani

V budové je umisténo hygienické zatizeni pro cestujici umisténé v 1.NP vypravni budovy. To je odvétrano
navrzenym VZT potrubim do fasady. Ve 2.NP je stavajicich pét bytt, které obsahuji kuchyn, samostatné WC a
koupelnu. Pida zistava bez vyuziti. Byty ve 2. NP nejsou ptedmétem tohoto projektu.

Provozni mistnosti v 1.NP jsou pfirozené vétratelné otviravymi okny do venkovniho prostoru.
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Navrzeno je nucené podtlakové vétrani potrubnimi, nasténnymi a stropnimi ventilatory s vyfukem nad
sttechu nebo pies obvodovou sténu.
Vypoctova mnozstvi odvadéného vzduchu pro hygienické zatizeni
WC misa: 50 m%h

Umyvadlo s vytokem teplé vody: 30 m*/h
Pisoar: 25 m%h
Sprcha: 150 m%/h

Ostatni prostory (bezokenni) min.
vyména 0,5 - 2x/h

Princip nuceného vétrani je feSen podtlakem. Ten je vytvafen diagonalnim potrubnim ventilatorem do
kruhového potrubi. Ventilator je v provedeni bez ¢asového dobéhu, skiin a obézna kola jsou plastova,
motor ventilatoru ma tepelnou pojistku nebo tepelnou ochranu. Ttida izolace B, kryti [P44.
Znehodnoceny vzduch je odsavan distribucnimi elementy, kterymi jsou kruhové plastové talifové
ventily, které jsou umistény v piislusné mistnosti v SDK podhledu kromé mistnosti 1.29 — sklad, kde
se SDK podhled nenachazi. Distribu¢ni element je pfipojen ohebnou hlukové a tepeln€ izolovanou
hadici. Déle je rozvod ve Spiro potrubi. Ventilator je z obou stran piipojen hlukové a tepelné
izolovanou hadici, aby se zajistilo utlumeni hluku a pfenosu vibraci. Znehodnoceny vzduch je
vyfukovén na fasadu protidestovou zaluzii, ktera je vybavena sitem proti hmyzu a okapnickou. RAL
protidestové zaluzie je dle pozadavki investora.
Néhrada odvedeného vzduchu je pomoci dveinich/ sténovych mtizek nebo dvefmi bez prahu s 2 cm
mezerou. U zatfizeni 3 a 4 je ndhrada odvedeného vzduchu z venkovniho prostoru pies protidestovou
zaluzii a uzaviraci klapku ovladanou servopohonem. VZT pozZaduje po profesi EL sptazeni chodu
ventilatoru a chodu servomotoru pro uzaviraci klapku u zafizeni €. 3 a 4, aby se v pfipadé spusténi
ventilatoru oteviela uzaviraci klapka a byla zajisténa ndhrada odvedeného vzduchu.
Izolovat veskeré vyfukové potrubi po zpétnou klapku, véetné¢ — kaucukova izolace tl. 10 mm s
vysokym difiiznim odporem.

Do potrubni trasy je osazena zpétna klapka, aby nedochdzelo k nezddoucimu priiniku vzduchu do potrubi,
kdyZ neni VZT zatizeni v provozu.

10c) Vytapéni

Zdrojem tepla v pravé ¢asti bude kondenzaéni zavésny plynovy kotel o modulovaném vykonu 3,6-
22,1 kW dodavany jako set s neptfimotopnym zasobnikem teplé vody umisténym pod kotlem. Kotel
je vybaveny piipravou pro pfipojeni zasobniku teplé vody s piednostnim ohfevem, vestavénym
trojcestnym prepinacim ventilem (topeni/tepla voda), fidici digitalni jednotkou s ekvitermni regulaci
dle venkovni teploty, modulovym hotdkem a nerezovym vyménikem, energetickym uspornym
ob¢hovym ¢erpadlem, pojistnym ventilem atd. Nasavani spalovaciho vzduchu a odvod spalin
zajiStuje zabudovany ventilator. Kotel bude pracovat v provozu bez zavislosti na vzduchu z prostoru.
Emise CO2 a oxidu dusiku NOx jsou pod stanovenymi hodnotami. Kotel spliiuje oznaceni ekologicky
Setrny vyrobek. Tfida Nox= 5. Hodnota emisi ve spalindch je pod 35mg/m3. Koaxialni odkoufeni a
sani kotle o priméru 80/125mm je vedeno do stavajiciho kominového priduchu a dale pokracuje
trubka odvodu spalin DN80 pfes patni koleno s liStou 0 DN80 kominem nad stfechu. Bude zakonceno
kominovym poklopem z ¢erného plastu s UV ochranou. Priilduch kominu bude fadné vycistén.
Koaxialni odkouteni bude vybaveno pted zausténim do kominu kontrolnim pfimym otvorem. Plastové
komponenty odkoufeni budou navrzené systémem, ktery je doporu¢ovany vyrobcem kotle. Kotel je
umistény v technické mistnosti 1.22. Elektrické kryti kotle je IPX0D. El. nap. 230V. Kondenzujici
vodni pary v kondenza¢nim vymeéniku tepla a v zatizeni odvodu spalin budou svedeny do kanalizac¢ni
sité, rovnéz tak prepad pojistného ventilu ( fesi profese ZTI).

systém teplovodni 70/55°C s nucenym ob&hem
tepelna ztrata pravé ¢asti budovy 1.NP 22 kW
modul. vykon plyn. kondenz. kotle pro pravou ¢ast 3,6-22,1 kW
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hodinova spotieba zem. plynu 2,65 m3/hod
piipojka plynu 3/4%

elektr. kryti kotlt IPXO0D

rocni potieba energie na vytapeni a ohtev teplé vody (metoda denostupnd,

skute¢na spotieba je odvisla od mnozstvi odebrané teplé vody) 56,4 MWh/rok.

10d) Zdravotechnika
Kanalizace:

Projekt fesi odvod odpadnich vod z opravy vypravni budovy. Splaskova 1 dest'ova kanalizace jsou v
objektu feseny oddiln€. Kanalizace splaskova bude pted budovou napojena do sbérné plastové Sachty
425 mm. Z sachty bude splaskova kanalizace napojena na stavajici splaskovou kanalizaci pted
budovou, ktera nebyla zaméfena. Zaméieni bude provedeno pied zahajenim vystavby splaskové
kanalizace a bude pifipadn¢ provedena vyskova uprava nove navrzené splaskové kanalizace.

Destova kanalizace ze stiechy budovy zlstane stdvajici. Stavajici ziistane 1 mnozstvi deStové
kanalizace.

Uvnitf objektu bude kanaliza¢ni splaskové potrubi od jednotlivych zatizovacich pfedméta vedeno dle
CSN 756760 a technickych pravidel a jeho umisténi - vedeni je patrné z vykresové dokumentace
pudorysu objektu. Také je navrzeno a oznaceno potrubi do 2.NP, které je vétraci a je vyvedeno nad
sttechu objektu a zakonceno ventilacni hlavici. Kanalizace je vedena k zafizovacim predmétim,
opatfenych zdpachovymi uzavéry. V podsklepené ¢asti budovy bude kanalizace zavéSena pod stropem
1.PP. Stavajici volné vedené kanalizaéni potrubi bude demontovano.

Vypocet spotieby vody:

Byty
Qp =5x3 osoby x 120 | = 1.800 l/den

zamestnanci 7 osob x 120 1 =840 1/den
maximalni spotteba  Qpj = 2.640 x 1,35 = 3.564 I/den

hodinova spotieba QH=(3.564x1,8):86.400=0,0751/s
Roéni spotieba vody QR = 22 osob x 35 m3 = 770 m3/rok

Bilance splaSkovych a destovych vod:

Mnozstvi splaskovych vod:

Byty Qp = 5x3 osoby x 120 | = 1.800 I/den

zameéstnanci 7 osob x 120 1 =840 1/den
maximalni spotteba ~ Qpj = 2.640 x 1,35 = 3.564 I/den

hodinova spotieba QH=(3.564x1,8):86.400=0,0751/s
Roéni spotieba vody QR = 22 0sob x 35 m3 = 770 m3/rok

Stavajici ptipojka splaSkové kanalizace DN 150 mm ma pii minimalnim sklonu 2% pritok 34,1
I/s. Dimenze ptipojky vyhovuje.

Kanalizace vnitini - splaskova:

Vnitini lezata kanalizace bude provedena z potrubi PVC KG. Stoupacky kanalizace, zavéSena
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kanalizace a pfipojovaci potrubi bude z potrubi PVC HT. Na stoupackach kanalizace budou osazeny
Cistici kusy nad podlahou. Lezata kanalizace v 1.PP bude zavéSena pod stropem a opatiena Cisticimi
kusy. Spad zavéseného potrubi bude min. 2%.

Material kanalizace:
Svislé odpady splaskové kanalizace a pfipojovaci potrubi - trouby PP, typ HT
Svodné potrubi pod podlahou - trouby PVC, typ KG pevnost SN4

Kanalizace - destova:

Zlstane stavajici.

Vodovod

Vhnitini vodovod :

Projekt tesi zdsobovani vodou opravu vypravni budovy. Do budovy je jiz ptivedeno stavajici
potrubi studené vody z vodomérné Sachty u mistni komunikace pted nddrazim. Pfed napojenim nové
navrzeného rozvodu vody v budové bude mezi novym potrubim a stavajicim piivodem z vodomérné
Sachty osazen kulovy kohout 6/4¢.

Ptipojka vody vcetné¢ vodomérné Sachty zlistanou stavajici. Rozvod v domé bude z plastového
potrubi. Rozvod teplé vody v bude samostatné v pravé a levé ¢asti budovy s cirkulaci pomoci
obcéhového Cerpadla. Ohiev teplé uzitkové vody v obou provoznich ¢astech budovy je plynovymi
kotli se zasobnikem TUV. Stoupacky studené vody do 2.NP budou propojeny s nové navrzenym
potrubim propojeny pod stropem v 1.NP. V misté propojeni budou osazeny kulové kohouty 3/4.

Stavajici voln€ vedené vodovodni potrubi bude demontovano. Stavajici zafizovaci pfedméty
budou demontovany.

Material vodovodu :

Jako materialu pro rozvody studené, teplé vody a cirkulace bude pouZzito potrubi z materialu z PPr —
RCT.

Rozvody vody teplé a studené vody budou vedeny ve spole¢nych trasach pod stropem popt. v podhledu
k jednotlivym odbérnym mistim. Potrubi bude tepelné izolovano navlekovymi trubicemi .

Vypocet spotteby vody:

Byty
Qp = 5x3 osoby x 120 | = 1.800 I/den

zaméstnanci 7 osob x 120 1 = 840 1/den
maximalni spotteba QN = 2.640 x 1,35 = 3.564 |/den

hodinova spotieba QH=(3.564x1,8):86.400=0,0751/s
Rocni spotieba vody QR = 22 0sob x 35 m3 = 770 m3/rok

Vnitini plynoinstalace:

Projekt fesi zasobovani plynem pro vytapéni a ohiev vody pro opravu vypravni budovy. Dim
je napojen stavajici sttedotlakou ptipojkou mm ze stfedotlakého plynovodu v ulici. Na fasdd¢ domu
je osazena skiinka pro HUP, regulator tlaku plynu a plynomér pro 1.NP. Ve skfince je kulovy kohout
pted regulatorem tlaku plynu Alz 6U/BD, kulovy kohout za reguldtorem. Za regulatorem je na jedné
vétvi kulovy kohout pied fakturacnim plynomérem a stavajici faktura¢ni plynomér G4 s rozteci 100
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mm (&. 3552755-159-07-19). Druhd vétev je vedena piimo k fakturatnim plynomérim v 2.NP pted
byty.

Budova je napojena stavajici stiedotlakou ptipojkou. Vnitini plynovod bude z trubek
ocelovych svafovanych vedenych volné a ¢astecné pod omitkou. Potrubi bude natieno na zluto. Natér
plynovodu se provadi az po provedeni tlakové zkousky. Tlakova zkouska nizkotlaké ¢asti plynovodu
se provadi na plynovodu, ktery neni zazdén, ani opatien protikorozni ochranou (natér apod.). Zazdéni
plynovodu se smi provést az po provedeni tlakové zkousky a provedeni revize plynovodu
s vyhotovenim zapisu. Pfi prachodu zdi a stropem bude plynovod opatien chrani¢kou. Plynovod
nesmi byt veden za pevné zabudovanymi spotfebiCi a zafizovacimi pfedméty (vana,sprchovy
kout,kuchyniska linka apod ). Stavajici plynové spotiebice budou demontovany odbornou firmou a
systémy odvzdusnény. Stavajici voln¢ vedené plynovodni potrubi bude demontovano

Plynové spotiebice:

Spotiebice ve 2.NP - stavajici

3x Kotel Ferroli Bluehelix Tech 25c¢ 3x2,65 =7,95
2x Kotel Ferroli Diva F24 2X2,73 =5,46
4x sporak Mora Gasspro 4x1,0 = 4,00
Celkem 17,41 m3/h

Spotiebice v 1. NP — 2 stavajici kotle demontovany (1x24 kW, 1x23 kW)

Stavajici — 1x plynovy kotel 24 KW 2,7 m3/h
nové - 1x plynovy kotel kondenzacni 22,1 kW 2,5 m3/h

Celkova nova spotieba plynu bude 22,61 m3/hod
Stavajici regulator plynu Alz 6U/BD mé max pritok plynu
240 m3/h ( vyhovuje)

Stavajici plynomér G4 pro 1.NP m4 max. pritok plynu 6 m3/h (vyhovuje)
Stavajici stfedotlakd ptipojka plynu 1* ma max. pritok plynu 34 m3/h
(vyhovuje)

10e) Hlucnost
Zvl1astni ochranu okoli neni nutné vzhledem k charakteru provozu provadet

10f)  Prasnost
V provozu objektil se nevyskytuji pracovisté se zvySenou prasnosti.

B2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi
11a) Radon

Jedna se o stavajici objekt. Ochrana proti radonovému plisobeni bude izolaci proti zemni
vlhkosti, ktera bude slouzit jako protiradonova (napt. 1x asfaltovy pas Glastek 40), ktery odpovida
pozadavkiim CSN 73 06019 b).

11b) Bludné proudy
Stavba bude uzemnéna. V daném tzemi se nevyskytuji bludné proudy, zvlastni ochrana stavby

specialnim zemnéni neni potieba.

11c) Agresivni spodni vody

10
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V daném Uzemi neni zaznamenan vyskyt agresivni spodni vody. Podzemni voda nebyla
V zastiZena.

11d) Seismicita
V daném (zemi neni zaznamenana.

11e) Poddolovani
V daném Uzemi neni.

11f)  Hluk
Chranény venkovni prostor:

Vzhledem K situovani objektu (nadrazi) vyplyva, ze hluk z Zeleznice, bude pievazujici. Z vyse
uvedenych diivodi a pro naplnéni pozadavkia CSN 730532 budou provedena nasledujici opatfent.
Dle pozadavki citované CSN vyplyva pozadavek na zvukovou nepriizvuénost plasté 38 dB a oken
35 dB. Z vyse uvedenych divodi jsou navrzeny v obou objektech okna s tfidou zvukové izolace 3 o
zvukové neprizvucnosti Rw =35 dB. Obvodovy plast z cihel plnych v tloustce 500 a 600 mm
odpovida hodnoté Ry =50 dB.

Vnitini prostory:

Zdivo vnitinich piicek je stavajici a dle CSN 730532 s parametrem vzduchové nepriizvuénosti
Rw=38 dB > Ry 37dB. Z vyse uvedenych parametrt vyplyva splnéni pozadavka CSN 73 0532.

11g) Protipovodiova opatieni
Stavba se nachazi mimo zatopovou oblast, proto neni nutné fesit protipovodiiova opatieni.

11h) Ostatni G¢inky
V daném uzemi neni poddolovéni, neni ani zaznamenan vyskyt metanu.

B3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

3.a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky
Napojeni na inzenyrské sité bude stavajici.

3.b) Pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky

Zakladni technické idaje-NN

Rozvodné soustavy
- rozvodna soustava v rozvadéci RE: 3NPE AC 50Hz, 400/TN-C-S
- rozvodnd soustava nové instalace: 3NPE AC 50Hz, 400/TN-S

Ochranna opatieni pro zajisténi bezpecnosti — ochrana pied urazem elektrickym proudem:

Ochrana pf¥i poruse v soustavé NN je provedena dle CSN 33 2000-4-41, ed.3 :

Automatickym odpojenim od zdroje v siti:

-V soustavé 3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C, TN-S s uzemnénym nulovym
bodem je ochrana provedena podle ¢l. 411.1 a 411.4 automatickym odpojenim
od zdroje nadproudovym ochrannym pfistrojem a ochrannym pospojovanim
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- Vsoustavé 1 N AC 50Hz 230 V/TT s uzemnénym nulovym bodem je ochrana
provedena podle ¢l. 411.1 a 411.5 automatickym odpojenim od zdroje
proudovym chranicem a nadproudovym ochrannym pfistrojem a ochrannym
pospojovanim

-V soustavé 2 DC 24V/FELV — funk¢ni malé napéti je ochrana provedena
podle ¢l. 411.7 automatickym odpojenim od zdroje

Neziva ¢ast topnych tyc¢i je upevnéna na kolejnici, kterd je dostate¢né ptizemnéna pro
spravnou funkci proudového chranice.

Prostiedky zakladni ochrany v soustavé NN dle CSN 33 2000-4-41, ed.3:
- Ochrana zékladni izolaci zivych ¢asti dle ¢l. A. 1
- Ochrana pfepazkami nebo kryty dle ¢l. A. 2
- Ochrana polohou a zabranami dle ¢l. B

Instalovany vykon v rdmci tohoto SO
Celkem RE, bez podruznych rozv. (nova instalace)...Pi=44 800W

- Zajisténi dodavky elektrické energie dle CSN 37 6605 :
3. kategorie dilezitosti dodavky.
Vnéjsi vlivy
Vnéjsi vlivy jsou stanoveny V feSenych vnitinich prostorach normalni. Ve sprse budou stanoveny zony
dle CSN 33 2000-7-701 ed.2 a provedeno pospojovani.

Projekt elektroinstalace feSi rekonstrukci vypravni budovy v Zst. Stielice. V budové jiz probiha
¢astecna rekonstrukce. V ostatnich prostorach (1.14-1.33) — v 1.PP, vstupni hala, komer¢ni prostory,
zdzemi, soc.m., pfivody k bytim, spole¢né¢ chodby a hromosvod budou provedeny upravy podle
zadani a pozadavku investora. Technologické instalace zlistanou napojeny na stavajici rozvody.

Plyn

Projekt fesi zasobovani plynem pro vytapéni a ohfev vody pro opravu vypravni budovy. Dim je
napojen stavajici sttedotlakou ptipojkou mm ze stiedotlakého plynovodu v ulici Nadrazni. Na fasadé
domu je osazena skiinka pro HUP, regulator tlaku plynu a plynomér pro 1.NP. Ve skiince je kulovy
kohout pifed regulatorem tlaku plynu Alz 6U/BD, kulovy kohout za regulatorem. Za regulatorem je
na jedné vétvi kulovy kohout pted fakturacnim plynomérem a stavajici faktura¢ni plynomér G4
s rozte¢i 100 mm (€. 3552755-159-07-19). Druha vétev je vedena piimo k fakturacnim plynomérim
vV 2.NP pied byty.

Vnitini plynovod bude z trubek ocelovych svafovanych vedenych volné a Castetné pod omitkou.
Potrubi bude natfeno na zluto. Tlakova zkouska nizkotlaké ¢asti plynovodu se provadi na plynovodu,
ktery neni zazdén, ani opatten protikorozni ochranou (natér apod.). Zazdéni plynovodu se smi proveést
az po provedeni tlakové zkousky a provedeni revize plynovodu s vyhotovenim zéapisu. Pti prichodu
zdi a stropem bude plynovod opatfen chrani¢kou. Plynovod nesmi byt veden za pevné zabudovanymi
spotiebici a zafizovacimi pfedméty (vana, sprchovy kout, kuchyiiské linka apod). Stavajici plynoveé
spotiebi¢e budou demontovany odbornou firmou a systémy odvzdusnény. Stavajici volné¢ vedené
plynovodni potrubi bude demontovano.

Vnitini plynovod neuloZzeny do chranicky smi prostupovat podhledy pti splnéni alespon
nasledujicich poZadavki:

Dilce uvedenych konstrukci jsou snadno odnimatelné (napt. kazetové podhledy)a jsou ztizeny
otvory dostatecné velikosti pro moznost kontroly plynovodu, které nesméji byt uzaviratelné.

Prostor nad/za konstrukci musi byt propojen s prostorem mistnosti nebo venkovnim prostorem,
12
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napf. perforaci dilcti mezerami mezi podhledem a st€énami nebo zvlaStnimi neuzaviratelnymi
otvory. Propojovaci otvory (mfizky) propojujici dva pozarni tseky musi byt provedeny
S protipozarni zabranou zamezujici Sifeni ohné.

Plynové spotiebice:

Spotiebice ve 2.NP - stavajici

3x Kotel Ferroli Bluehelix Tech 25c¢ 3x2,65=7,95
2x Kotel Ferroli Diva F24 2x2,73 =5,46
4x sporak Mora Gasspro 4x1,0 =4,00

Celkem 17,41 m3/h

Spotiebice v 1. NP — 2 stavajici kotle demontovany (1x24 kW, 1x23 kW)

Stavajici — 1x plynovy kotel 24 KW 2,7 m3/h
nové - 1x plynovy kotel kondenza¢ni 22,1 kW 2,5 m3/h
Celkova nova spotieba plynu bude 22,61 m3/hod
Stavajici regulator plynu Alz 6U/BD ma max pritok plynu 240 m3/h ( vyhovuje)
Stavajici plynomér G4 pro 1.NP ma max. pratok plynu 6 m3/h (vyhovuje)
Stavajici stfedotlaka ptipojka plynu 1 ma max. pritok plynu 34 m3/h
(vyhovuje)

Vodovod

Projekt fesi zasobovani vodou opravu vypravni budovy. Do budovy je jiZ pfivedeno stavajici
potrubi studené vody z vodomérné Sachty u mistni komunikace pied naddrazim. Pfed napojenim noveé
navrzeného rozvodu vody v budové bude mezi novym potrubim a stavajicim pfivodem z vodomérné
Sachty osazen kulovy kohout 6/4%.

Celkova bilance potireby vody a mnoZstvi odpadnich vod pro vypravni budovu SO.02

Vypocet spotteby vody:

Byty
Qp = 5x3 osoby x 120 | = 1.800 I/den

zaméstnanci 7 osob x 120 1 = 840 1/den
maximalni spotteba QN = 2.640 x 1,35 = 3.564 |/den

hodinova spotieba QH=(3.564x1,8):86.400=0,0751/s
Roéni spotfeba vody QR = 22 0sob x 35 m3 = 770 m3/rok

Bilance splaSkovych a deStovych vod:

Mnozstvi splaskovych vod:

Byty Qp = 5x3 osoby x 120 | = 1.800 I/den
13
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zaméstnanci 7 osob x 120 1 = 840 1/den
maximalni spotfeba Q= 2.640 x 1,35 = 3.564 |/den

hodinova spotieba QH=(3.564x1,8):86.400=0,075I/s
Roéni spotieba vody QR = 22 0sob x 35 m3 = 770 m3/rok

Stavajici ptipojka splaskové kanalizace DN 150 mm ma pti minimélnim sklonu 2% pritok 34,1
1/s. Dimenze ptipojky vyhovuje.

B4. Dopravni FeSeni

4.a) Popis dopravniho reseni

StaveniSté se nachazi na parcelach ¢islo 3453, 3441/16 a 3441/30 v prostoru zelezni¢ni stanice
ve Stielicich, v k.u Stfelice u Brna. Jedna se o zastavéné tzemi obce. Uzemi je rovinné. P¥ijezd
automobily je po mistni komunikaci. Pfistup pro pési je taktéz po mistnich komunikacich.

4.b) Napojeni vizemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Navrhovany objekt je fesen jako izolovany v té€sné blizkosti kolejisté na nadrazi v Novosedlech a jeho
napojeni na dopravni infrastrukturu zfistava stavajici. Dle idaji spravniho silni¢niho ufadu (OU
Stielice) je stavajici pfistup k feSenym objektim po mistni komunikaci §itka 5 m v ulici u nadrazi
s povrchem z lehké zivice.

4.c) Doprava v klidu
V ramci objektu SO 02 Zpevnéné plochy bude vybudovana zpevnéna plocha pied VB a pfistupovy
chodnik k ¢ekarné a do dopravni kancelare.

Vypocet parkovacich a odstavnych sténi:

Oo0=0

Pocet zaméstnanct 7/sména- stavajici

Pocet bytl 5-stavajici

Po = 7/4+5=1,75+5=6,75

N=0x1+6,75%1,00 x 1=26,750 => 7 parkovacich mist

Pocet se neméni stejné jako stavajici parkovaci plocha pred vypravni budovou na asfaltové plose.
Navrzeny pocet parkovacich mist je 7.

BS. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

Vzhledem k charakteru stavby-oprava, neni feSena okolni vegetace. Pouze v ramci objektu zpevnéné
plochy bude provedena tprava terénu osetim travni smeési.

5.a) Terénni upravy
Pouze v ramci SO 02 bude provedena zaveérecna uprava terénu s osetim travni smeési.

5.b) Pouzité vegetacni prvky
Soucasti stavby nejsou sadové upravy. Plan ozelenéni okoli navrhovaného objektu, ktery bude
obsahovat textovou a grafickou ¢ast. A to v samostatné projektové dokumentaci.

5.¢) Biotechnicka opatreni

Vzhledem k umisténi objektu (nadrazi), nejsou feSena zadna biotechnicka opatfeni v ramci
protierozni ochrany.

B6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
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6.a) Vliv na zivotni prostredi
Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostiedi a je v souladu s platnymi pravnimi
ptedpisy, coz doklada zdvazné stanovisko MEU Slapanice OZPUP.

6.b) Viiv na prirodu a krajinu
Charakter stavby a jeji lokalizace definuji nulové negativni vlivy na pfirodu a krajinu.

6.c) Vliv na soustavu chranénych vizemi Natura 2000
Vzhledem k lokalizaci a charakteru stavby, soustava chranénych izemi Natura 2000 nebude dotcena.

6.d) Navrh na zohlednéni podminek ze zaveru zjisténi nebo stanoviska EIA
Dle zékona 100/2001 Sb. Stavba nepodléha posouzeni EIA.

6.e) Navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisii

Stavbou nebudou dotCena ochrannd pasma technickych zatizeni. Stavba se nachazi mimo
hranici ochranného pasma vodniho zdroje. Pfi provozu nedojde k ohrozeni vodnich zdroju.

B7. Ochrana obyvatelstva

Dle zékona ¢. 239/2000 Sb. stavba nespada do kategorie staveb:

- shromazd’ovani velkého poctu osob, které mohou byt potencionalné ohrozeny mimotradnymi
udalostmi

- staveb v zaplavovém uzemi

- staveb v zon¢ havarijniho planovani jadernych zafizeni nebo pracovist’ s vyznamnymi zdroji
ionizujiciho zateni

- staveb v zoné havarijniho planovani objektli s nebezpe¢nymi chemickymi latkami.

B8. Zasady organizace vystavby

8.a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

StaveniSté a zafizeni staveni$t¢ bude umisténo v prostoru stavby na parcelach dotéenych
stavbou. Tyto parcely jsou ve vlastnictvi investora, CD a Obce Stfelice. Stavenisté bude oploceno
docasnym plotem pro zamezeni vstupu nepovolanym osobam. Vjezd na stavenisté bude z piijezdoveé
komunikace.

Kolem stavebniho pozemku jsou vedeny bézné inzenyrské sité IS. Piipojky IS zlstanou
stavajici.

8.0) Odvodnéni staveniste
Odvodnéni stavenisté¢ vzhledem k charakteru staveniSté (proluka mezi stavajici zastavbou se

PR

stavajicim odtokem do kanalizace) neni nutné fesit.

8.¢) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
StavenisSté a zafizeni staveni$té bude umisténo v prostoru stavby na parcelach dotenych
stavbou. Tyto parcely jsou ve vlastnictvi investora a CD. Staveniité bude oploceno doasnym plotem
pro zamezeni vstupu nepovolanym osobam. Vjezd na stavenisté bude z ptijezdové komunikace.
Kolem stavebniho pozemku jsou vedeny bézné inzenyrské sité IS. Piipojky IS zlstanou
stavajici.

8.d) Vliv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky
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Oprava vypravni budovy nebude mit vliv na zivotni prostiedi, nedojde ke zhorSeni zivotniho
prostiedi v okoli. Pfi vystavbé nebudou produkovany zadné Skodlivé ani toxické latky. Pi stavebnich
pracich budou dodrzovany veskeré platné hygienické predpisy. Pti vlastni realizaci bude nutno dbat
na bezprostiedni kontakt s okolni zastavbou rodinnych domkd, které jsou v soucasné dobé obydleny.
Veskeré prace v této oblasti stavby budou provadény s maximalnim respektem ke stavajicim
konstrukcim. VSechna vznikla naruSeni téchto konstrukci budou uvedena do ptivodniho stavu na vrub
investora. Okolni pozemky kolem vypravni budovy, jsou ve vlastnictvi Ceskych drah a Obce
Novosedly. Pfed realizaci musi vybrany zhotovitel uzav¥it smlouvu, s Ceskymi drahami, o
pronajmu pozemkii minimalné v rozsahu dle zaborového elaboratu.

8.e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni dievin

V ramci stavby nebude provedena zadna asanace.

Pted demoli¢nimi a rekonstrukénimi pracemi je nutno celé stavenisté oplotit. Je nUtNO proveést
V ramci moznosti seznameni s rozsahem stavenisté¢ okolni majitele pozemka a nemovitosti fadné je
upozornit na zvySeny pohyb osob, mechanizmt a tézkych dopravnich prostiedki.

8.f) Maximalni zabory pro stavenisté (docasné/ trvalé)
V piipad¢ stavenisté bude vyuzit prostor pted vypravni budovou, jako skladka materialu HSV
a PSV. Prostor takto vyuzity bude opatien docasnym plotem pro zamezeni vstupu nepovolanych osob.

8.9) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbé, jejich likvidace
Likvidace odpadi bude provadéna prostiednictvim specializovanych firem. Odpady budou
prubézné odvazeny nakladnimi automobily k likvidaci zpisobem v misté obvyklym.
Odvoz a likvidaci odpadi vznikajicich stavebni ¢innosti bude zajistovat dodavatel stavby v ramci
vlastni stavebni ¢innosti popiipadé prostiednictvim specializovanych firem v souladu se vyhlaSkou €.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni vyhlasky ¢. 41/2005 Sb., ¢. 294/2005 Sb.,
¢. 353/2005 Sb., ¢. 351/2008 Sb. a vyhlasky ¢. 478/2008 Sb. Odpady budou odvezeny nakladnimi
automobily k likvidaci a budou tfidény na tii zakladni kategorie 200101 papir a lepenka, 160119
plasty, 200301 smésny komunalni odpad. Vlastni nakladka bude probihat ve venkovnim prostiedi.

Stavebni odpad

Jednotlivé stavebni firmy, pfipadné stavebnik, budou plnit pozadavky vyplyvajici ze stavajici
legislativy v oblasti nakladani s odpady. Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech — zakladni povinnosti pti
nakladani s odpady vymezuje zdkon pfedev§im v § 10 az § 16. Jde zejména o povinnost zjistit, zda
osoba, které je prfedavan odpad je podle tohoto zédkona k jeho pievzeti opravnéna. Dalsi dilezitou
povinnosti je zajistit pfednost pied jinym vyuZiti odpada.

Skladovani a odvoz odpadii

Stavebni odpad bude skladovan v kontejneru umisténém na stavenisti, poptipadé v tésné blizkosti,
kde pro né&j bude vymezena plocha. Kontejnery budou zajiStény proti nezadoucimu znehodnoceni a
uniku, béhem piepravy budou kontejnery opatieny plachtou nebo budou zcela zakryty, aby se
piedeslo pfipadnému tniku stavebniho odpadu (v pifipad€ tniku dopravce zneciSténi odstrani). K
odvozu a nasledné likvidaci bude najata firma, kterd méd opravnéni podle zdkona o odpadech k
nakladani se stavebnim odpadem. Veskery odpad vznikly v pribehu vystavby bude tfidén. Materidly
(dfevo, papir, kov, apod.), které¢ jsou recyklovatelné, budou odvezeny do sbérny surovin k
naslednému vyuziti. V ptipad¢ stavebni suté (cihly a beton bude vyuzito recyklace a zpétné vyuziti
jako podkladni vrstvy zpevnénych ploch. Nevyuzita ¢ast suté bude ukladéna na skladku.

Prehled odpadi
V ramci vystavby objektu budou vznikat odpady pfi:
- pfipravé stavenisté
- stavebnich pracich
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- uklid po dokonceni stavby
Ve vsech vyse uvedenych etapach budou vznikat odpady z drzby stavebnich mechanismi. Vystavba
bude vznikat jako jeden celek, a proto lze stavenisté povazovat za jedno misto se vznikem odpadii.

Dalsi opatteni

1. Stavebnik zajisti realizaci zafizeni pro o€istu, resp. zajisti oCistu vozidel opoustéjici misto vystavby.
Vozidlo odvézejici stavebni sut’ bude zaplachtovano.

2. Stavebnik uskute¢ni opatieni ke snizeni praSnosti na stavenisti (napf. nalezitym kropenim v dob¢
vystavby.)

3. Organiza¢nimi opatifenimi dodavatelé optimalizuji dopravu po riznych trasach tak, aby v dobé
vystavby nedochazelo k pretizeni urcitych dopravnich tras a tim k negativnimu ptisobeni na Zivotni
prostiedi zvySenymi emisemi hluku a exhalaci do ovzdusi.

4. Vhodnym rozmisténim mechanizace a zatizeni na stavenisti, optimalnim casovym nasazenim stroji
a kontrolou jejich technického stavu stavebnik zajisti snizeni hlu¢nosti na minimum.

5. Bude zamezeno kontaminaci pidy a podzemni vody pfii stani, piip. drobnych opravach vozidel a
stavebnich mechanismu na stavenisti.

6. Zasobovani a odvoz odpadl bude zajisténo vozidly spliiujici soucasné platné emisni a hlukoveé
limity.

7. Pti likvidaci materidlu bude v maximalni mozné mife vyuzito recyklace.

Vznik odpadu v diisledku provozu stavby a jejich likvidace
Béhem vystavby stavebnich objektd a provadéni stavebné-montaznich pracich mohou vznikat
nasledujici odpady:

Katalogové Vypocet/ Zpus’ob’ ,

v , Kateg | odhad nakladani

Cislo Nazev odpadu * . . s w5

odpadu* orie mnozstvi | s odpadem

*okk (uvést zarizeni)

070304 Jind vorlgamcka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a N R1
matecné louhy
Jind organickd rozpoustédla, promyvaci kapaliny a

070304 v N R1, D1
matec¢né louhy/plechovky

0801 11 Odpaqnllbarvy a I?kY o,bsahunu organicka rozpoustédla N R, D1
nebo jiné nebezpecné latky

0801 11 Odpaqnllbarvy a I?kY o,bsahu1|C| organicka rozpoustédla N R, D1
nebo jiné nebezpecéné latky/plechovky

080117 Odpac.jy z,odstranf)vvanl barev ? Ia,ku neuvecier}e ,obsahu1|C| N R1, D1
organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

0804 09 Odpadrll vlepldla a 'EES{’IICI matervlally (?bsahu1|C| organicka 0 D1R1
rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky

0804 09 Odpadrll vlepldla a 'EES{’IICI materJaI}/ (,)bsahu1|C| organicka 0 D1, R1
rozpoustédla nebo jiné nebezpelné latky /plechovky

150101 papirové a lepenkové obaly (0] R3

150102 plastové obaly (0] R3
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150103 drevéné obaly 0] R3
150104 kovové obaly 0] R4
1501 06 smésné obaly (0] R4, R5
170101 beton (0] R5
170102 cihly (0] R5
170103 tasky a keramické vyrobky 0] R5
170201 drevo 0 R3,D1,R1
17 02 02 sklo 0 R5,
1702 03 plast 0] R3
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N D1,R1
170302 asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 (0] D1
170303 uhelny dehet a vyrobky z dehtu N R1,D1
170401 méd’,bronz, mosaz (0] R4
17 04 02 hlinik (0] R4
17 04 04 zinek (0] R4
17 04 05 Zelezo a ocel 0] R4
1704 07 smésné kovy 0 R4
17 04 10 Kabely ?bs:af}ujl'ci ropné latky, uhelny dehet a jiné 0 R
nebezpecné latky
17 0504 zemina a kameni neuvedena pod ¢. 17 05 03 (0] 97,00 D1
17 06 01 Izolaéni material s obsahem azbestu N 0,400 D1
17 06 04 izola¢ni materidly neuvedené pod Cisly 170601170603 | O R1,D1
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené podcisly | N 480,00 D1
200101 papir a/nebo lepenka 0] R3,
200102 sklo (0] R5
200110 odév (0] D1
200121 zarivky a jiny odpad obsahujici rtut N R1
200129 detergenty,obsahujici nebezpeéné latky N D1
200201 biologicky rozloZitelny odpad (0] R3
200301 smésny komunalni odpad 0] D1
200304 kal ze septikd a Zump 0] D1,R1

Zpusoby nakladani: R1- energetické vyuziti/R3- regenerace organickych latek vé. kompostovani/ R4-recyklace
kovl a ostatnich anorganickych latek/R5 - Recyklace/zpétné ziskavani ostatnich anorganickych materialG/
R10 - aplikace do pudy/D1 skladka/ N1-terénni Gpravy(viz. pfil. 8 vyhl. 294/2005 Sb.)

Odpady zatazené do skupiny 07 00 00, 08 00 00, 15 00 00, 17 00 00, jsou odpady, které vzniknou pfi vlastni

stavebné — montdznich ¢innostech a odpady skupiny 20 00 00 jsou odpady z provozu na stavenisti. Kontejner
na odpad bude umistén na pozemku investora.

18



Zak.¢islo 05/2020 DPS Souhrnna technicka zprava
Stielice -PD oprava ] ]
8.h) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci bude vyrovnana. Pro zavéreéné Gpravy terénu bude pouzita zemina
zZ externiho zdroje.

8.1) Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé
Stavebni postupy budou zvoleny tak, aby bylo maximalné eliminovano obtézovani okoli
hlukem a prachem. Pfi vystavbé bude pouzito béznych stavebnich materidla s atesty
dokladajicimi jejich nezavadnost pro zdravi a na zivotni prostiedi.
Realizaci ani provozem stavby nedojde ke zhorSeni zivotniho prostfedi v okoli.

8.)) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci na stavenisti, posouzeni potreby koordindtora
bezpecnosti prace a ochrany zdravi pri praci podle jinych pravnich predpisii

Pti vystavbé objektu bude tieba dodrzovat vSechny piedpisy a opatieni tykajici se bezpecnosti
prace a technickych zatizeni. Podrobné piedpisy jsou pro jednotlivé druhy praci a obsluh technickych
zaiizeni obsaZeny v jednotlivych vyhlagkach a CSN.

Zakonem ¢.309/2006 Sb. se upravuji dals$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
V pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluZeb mimo pravni vztahy.

V souladu se zakonem ¢.266/1994 Sb. O drahach, ve znéni pozd¢jsich predpist a dle predpist
Spravy Zeleznic, statni organizace (SZDC Obl dil II, Pravidla pro vydavani povoleni ke vstupu do
mist vefejnosti neptistupnych), budou dodrzeny pravidla pro zajistovani vstupi do kolejisté a na
drazni pozemky v ochranném pasmu drahy.

Vseobecné plati pro ochranu a bezpecnost zdravi tyto zasady:
- vybavit vS§echny zaméstnance ochrannymi pomtckami podle profese prace, kterou vykonavaji
- zajisténi stroju a el. Motorti proti nebezpecnému dotyku uzemnénim

- dodrZovat bezpec¢nostni piedpisy pro asfaltérské prace

- okruzni pily smi obsluhovat pouze tesaf jedin¢ s ochrannym krytem
- dbat na fadné vyvéseni el. kabell a zpiisobu uchyceni kabeld
- vyzadovat od podiizenych pracovnikl hldSeni kazdého pracovniho trazu

- vykazovat ze staveni$té osoby nepovolané nebo podnapilé a dodrzovat zakaz piti alkoholu na
pracovisti
pracovnici na skladkach pii vykladani, nakladani a ptfepravé materiald musi byt vybaveni ochrannymi
pomuckami

Pro koordinaci vSech profesi a v zdjmu udrZeni bezpe¢ného provozu dopravni kancelafe jsou nize
uvedeny spravci jednotlivych dotCenych zatizeni-viz také technicka zprava ZOV

Kontakt na spravce jednotlivych zatizeni:

SSZT Novosedly Vozdecky Libor tel 972627642/mob. 725847660
SSZT mistr SZT Hladil Pavel mob. 724526794
Dozor¢i provozu Milan Zoubek tel.972632557 / mob.724809979
(zastupuje vypravci)

CD Telematika Ursulak Miroslav mob. 724644924
SEE OR Brno Marek mob. 724268122
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8.k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavba nema vliv na feSeni bezbariérovosti dotcenych staveb

8.1) Zasady pro dopravni inzZenyrska opatreni
Vzhledem k rozsahu a umisténi staveni$té neni tieba vyrazné ovliviiovat uspofadani dopravy
Vv dotCeném uzemi.

8.m) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby

(provadeni stavby za provozu, opatieni proti ucinkiim vnejsiho prostiedi pri vystavbeé, apod)
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu, kde musi probihat provoz drahy i béhem stavby, bude

nutné respektovat tuto skutecnost a zvolit adekvatni postup vystavby.

Vzhledem k tomu, ze oprava VB se nedotkne prostor DK (oprava probéhne v ramci souvisejici akce

Elektrizace trati v¢. PEU Brno- Zastavka u Brna, 1. Etapa). Nejsou nutna zvlastni ani bezpecnostni

opatfeni. Pouze je nutno dodrzet zasadu zachovani provozu a zabezpeceni bezpecnosti cestujicich.

Proto je nutné postupovat dle instrukci uvedenych v ZOV.

I kdyz prevazna Cast technologického zafizeni je umist€éna v DK, pfes to je nutné dbat pokynl

pracovnikil SZ a Telematica s ohledem na vyskyt jejich ovladacich vedeni a jejich ochranu. Kontakty

na urcené pracovniky pfeda investor dodavateli pfed zahajenim stavebnich praci nejlépe v ramci

pfedani stavenisté. Velkou pozornost bude nutné upfit také na povrchové upravy stén, kde mize dojit

ke kontaktu se sdélovacim a zabezpecovacim vedenim.

8.n) Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy
Stavba bude zahéjena v nejbliz§im mozném terminu v zavislosti na kumulaci finan¢nich prostredki
potiebnych k realizaci projektu.

Bfteclav, zaii 2020 Vypracoval: ing. Pavel Tu¢ek
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