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PODCHOD_VÝCHOZÍ PO REALIZACI

NÁSTUPIŠTĚ 2_VÝCHOZÍ PO REALIZACI

NÁSTUPIŠTĚ 1 VÝCHOZÍ PO REALIZACI

±0,000 = 294,26 = Stávající 1.NP SO 01

Vstupy do objektu

SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

LEGENDA

SO 02 Zpevněné plochy
opravované/rozebírání a zpětné položení stáv. dlažby

SO 01 Výpravní budova SO01 - Výpravní budova
SO02 - Zpevněné plochy

HLAVNÍ ŘADY

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

VODOVOD

VEDENÍ NN

STL PLYNOVOD

SDĚLOVACÍ KABELY

VODOVOD

KABEL. VEDENÍ NN

PLYNOVOD

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY

KAN.SPLAŠKOVÁ

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

INFORMATIVNÍ TRASA KABELOVÝCH TRAS SŽDC TUDC

NAVRŽENÁ
SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE

SPLAŠKOVÁ
KANALIZACE

ODPOJENÁ

SLP KABELY_CETIN

JŽM_NN

ČD TELEMATIKA_T

ČD TELEMATIKA_DK

ČD TELEMATIKA_MK-T

KABELIZACE_SSZT

KABELOVODY,KOLEKTORY

VÝCHOZÍ PO REALIZACI ELEKTRIZACE TRATI 1. ETAPA.

TRAKČNÍ VEDENÍ, MOSTNÍ OBJEKTY

NOVÉ KOLEJE A KOMUNIKACE

STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VEDENÍ

VEDENI TRAS INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ, NENÍ DIGITÁLNĚ ZAMĚŘENO
NUTNO ŽÁDAT SPRÁVCE SÍTĚ O VYTÝČENÍ.
MINIMÁLNĚ 14 DNÍ PŘED ZAHÁJENÍM JAKÉKOLIV ČINNOSTI V OCHRTANNÉM PÁSMU.

VEŠKERÉ PODZEMNÍ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V ZÁJMOVÉM PROSTORU JE ZAKÁZÁNO
ZATĚŽOVAT TĚŽKOU MECHANIZACÍ. JE NA NICH ZAKÁZÁNO ZŘIZOVAT OBJEKTY PRO
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. NAD KABELOVÝMI TRASAMI JE ZAKÁZÁNO SKLADOVAT JAKÝKOLIV
MATERIÁL. JE NUTNÉ DODRŽET OCHRANNÁ PÁSMA DLE PŘÍSLUŠNÉ ČSN A ZÁKON Č. 458/2000 Sb.
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±0,000= 294,26 - Stávající podlaha 1.NP
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