
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Správa železnic DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04679199

T PROJEKT AED s.r.o. DIČ: CZ04679199

Zpracovatel: IČ: 75900513

Ing. Kateřina Tumpachová DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 0,00CZK

0,0015,00%

2022-135

Střelice - PD oprava

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,0021,00% 0,00

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-135

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Správa železnic Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cena bez DPH [CZK]

T PROJEKT AED s.r.o.

11. 10. 2022

SO 98-98 Všeobecný objekt

0,00

SO 01.4 Vytápění

SO 01.5 Vzduchotechnika

SO 02 Zpevněné plochy

Střelice - PD oprava

Slaboproudé rozvody - B

Stavební úpravy 1PP - sanace vlhkého zdiva

Slaboproudé rozvody-A

Elektroinstalace - hromosvod

Stavební úpravy Výpravní budovy

Elektroinstalace -Silnoproudé rozvody

Ing. Kateřina Tumpachová

0,00

0,00

0,00

Cena s DPH [CZK]

0,00

0,00

0,00

0,00SO 01.3.2a

SO 01.3.1b

SO 01.3.1a

SO 01.1

SO 01.3.2b

Kód

SO 01

SO 01.3

SO 01.2

SO 01.1

SO 01.2

Popis

VÝPRAVNÍ BUDOVA

Elektroinstalace

Stavební úpravy

Zdravotně technické instalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Správa železnic DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04679199

T PROJEKT AED s.r.o. DIČ: CZ04679199

Zpracovatel: IČ: 75900513

Ing. Kateřina Tumpachová DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Střelice - PD oprava

SO 01.1 - Stavební úpravy

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.1 - Stavební úpravy 1PP - sanace vlhkého zdiva

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
T PROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Kateřina 

Tumpachová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Základy a zvláštní zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Malby 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Střelice - PD oprava

SO 01.1 - Stavební úpravy

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.1 - Stavební úpravy 1PP - sanace vlhkého zdiva
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
T PROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Kateřina 

Tumpachová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113107111 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně m2 114,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107111

VV 47,1*1    "severní strana 47,100

VV 10,8*1     "východní strana 10,800

VV 45,4*1      "jižní strana 45,400

VV 10,8*1     "západní strana 10,800

VV Součet 114,100

2 K 132212332 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 114,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212332

VV 47,1*1,0*1,0    "severní strana 47,100

VV 10,8*1,0*1,0     "východní strana 10,800

VV 45,4*1,0*1,0      "jižní strana 45,400

VV 10,8*1,0*1,0     "západní strana 10,800

VV Součet 114,100

3 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 114,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211311

VV 114,1   "výpočet v pol.č. 132212212 114,100

VV Součet 114,100

4 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 

za každých dalších 10 m
m3 114,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211319

5 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 11,410 0,00 CS ÚRS 2022 02

Střelice - PD oprava

SO 01.1 - Stavební úpravy

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.1 - Stavební úpravy 1PP - sanace vlhkého zdiva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV 47,1*1,0*1,0/10    "severní strana 4,710

VV 10,8*1,0*1,0/10     "východní strana 1,080

VV 45,4*1,0*1,0/10      "jižní strana 4,540

VV 10,8*1,0*1,0/10     "západní strana 1,080

VV Součet 11,410

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 114,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 114,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

8 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 20,538 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV 11,41*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 20,538

VV Součet 20,538

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 11,410 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

10 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 102,690 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101

VV 114,1-11,41 102,690

VV Součet 102,690

11 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 114,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181912112

D 2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

12 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 114,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131311

VV 47,1*1    "severní strana 47,100

VV 10,8*1     "východní strana 10,800

VV 45,4*1      "jižní strana 45,400

VV 10,8*1     "západní strana 10,800

VV Součet 114,100

13 K 219991r01.1.2 Položení plošného geodrénu pro odvod průsakových vod m2 114,100 0,00 vlastní

PP Položení plošného geodrénu pro odvod průsakových vod

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Srovnání terénu ve spádu, pokládka geodrénu s  přesahem min. 100mm a svislým vytažením na stěnu do úrovně -20mm 

pod okapový chodník. Dodávka - třírozměrný textilní drén - Drenážní kompozit z prostrorového extrudovaného drenážního jádra na obou 

stranách opatřeného filtrační geotextílií, plošná hmotnost min. 600g/m2, tl. Min 5,9mm, odolnost min. v zeminách s pH 4-9.

VV 47,1*1    "severní strana 47,100

VV 10,8*1     "východní strana 10,800

VV 45,4*1      "jižní strana 45,400

VV 10,8*1     "západní strana 10,800

VV Součet 114,100

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 319202r01.1.3 Dodatečná nízkotlaká vertikální izolace injektáží zdiva m2 17,000 0,00 vlastní

PP Dodatečná nízkotlaká vertikální izolace injektáží zdiva

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: technologický postup dle technické zprávy

VV západní část: :

VV 4,4*2,5 11,000

VV východní část: : 

VV 2,4*2,5 6,000

VV Součet 17,000

15 K 3192312r01.1.4
Dodatečné vložení izolace podřezáním diamantovým lanem, fólie, zaklínování, vyplnění spáry, kamenné a 

smíšené zdivo
m2 33,880 0,00 vlastní

PP Dodatečné vložení izolace podřezáním diamantovým lanem, fólie, zaklínování, vyplnění spáry, kamenné a smíšené zdivo

VV západní část: : 

VV 11,9*0,6 7,140

VV 5,1*0,5 2,550

VV 1*0,6 0,600

VV 1,3*1,4 1,820

VV 4,1*0,2 0,820

VV 1,1*0,3 0,330

VV 10,6*0,15 1,590

VV 3,7*0,2 0,740

VV 0,9*0,7 0,630

VV 1,8*0,6 1,080

VV východní část: : 

VV 21,9*0,6 13,140

VV 2,6*0,5 1,300

VV 1*0,6 0,600

VV 4,2*0,15 0,630

VV 1,3*0,7 0,910

VV Součet 33,880

16 K 319r01.1.5 Zapravení vrtů po provedené tlakové injektáži m2 17,000 0,00 vlastní

PP Zapravení vrtů po provedené tlakové injektáži

VV západní část: :

VV 4,4*2,5 11,000

VV východní část: : 

VV 2,4*2,5 6,000

VV Součet 17,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

17 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 45,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612311131

18 K 612316121 Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 45,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Omítka sanační vápenná vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612316121

VV Schodiště

VV 9,1*2,5*2 45,500

VV Součet 45,500

19 K 612324111 Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně m2 45,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612324111

VV Schodiště

VV 9,1*2,5*2 45,500

VV Součet 45,500

20 K 612324191 Příplatek k sanační podkladní omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně m2 273,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612324191

VV 45,5*6 273,000

VV Součet 273,000

21 K 622311111 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 114,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622311111

VV 47,1*1    "severní strana 47,100

VV 10,8*1     "východní strana 10,800

VV 45,4*1      "jižní strana 45,400

VV 10,8*1     "západní strana 10,800

VV Součet 114,100

22 K 622311191 Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 342,300 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622311191

VV 114,1*3 342,300

VV Součet 342,300

23 K 622326121 Sanační jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně m2 171,285 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Omítka sanační vnějších ploch jednovrstvá tloušťky do 20 mm nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622326121

VV vnější omítky: :

VV 47,1*1,5 70,650

VV 10,8*1,5 16,200

VV 45,4*1,5 68,100

VV 10,89*1,5 16,335

VV Součet 171,285

24 K 622324411 Sanační podkladní omítka vnějších stěn nanášená ručně m2 171,285 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622324411

VV vnější omítky: :

VV 47,1*1,5 70,650

VV 10,8*1,5 16,200

VV 45,4*1,5 68,100

VV 10,89*1,5 16,335

VV Součet 171,285

25 K 622324491 Příplatek k sanační podkladní omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně m2 856,425 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Omítka sanační vnějších ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 15 mm Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně za 

každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622324491

VV 171,285*5 856,425

VV Součet 856,425

26 K 622328231 Potažení vnějších stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm m2 171,285 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potažení vnějších ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622328231

27 K 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 24,814 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115

VV 263,98*0,034+263,98*0,06 24,814

VV Součet 24,814

28 K 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 24,814 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319011

29 K 631319171 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 24,814 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 

50 do 80 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319171

30 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,336 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021

VV 263,98*4,4/1000*1,15 1,336

VV Součet 1,336

31 K 6352r01.1.6 Násyp pod podlahy vč. dodávky liaporu v pytlích á 50 l , ve vrchní úrovni s obalením cementovým mlékem m3 26,398 0,00 vlastní

PP Násyp pod podlahy vč. dodávky liaporu v pytlích á 50 l , ve vrchní úrovni s obalením cementovým mlékem

VV 263,98*0,1 26,398

VV Součet 26,398

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

32 K 965031131 Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 m2 263,980 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965031131

VV 263,98 263,980

VV Součet 263,980

33 K 965043441 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 m3 39,597 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965043441

VV 263,98*0,15 39,597

VV Součet 39,597

34 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 52,796 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082933

VV 263,98*0,2 52,796

VV Součet 52,796

35 K 967042712 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm m2 58,475 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967042712

VV viz. výkres č. 2.1.1.32

VV Opukový sokl

VV ((44,4+13,1)*2*0,5)+0,15*0,5*13 58,475

VV Součet 58,475

36 K 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm m 6,300 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151111

VV 6,3     "vodivé propojení 6,300

VV Součet 6,300

37 K 977151112 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm m 32,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151112

VV 32,0   "záporné elektrody 32,000

VV Součet 32,000

38 K 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 % m2 263,980 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011191

VV 263,98    "režné zdivo stropy 263,980

VV Součet 263,980

39 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 733,250 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191

VV Schodiště

VV 9,1*2,5*2 45,500

VV Mezisoučet 45,500

VV 687,75    "režné zdivo stěny 687,750

VV Mezisoučet 687,750

VV Součet 733,250

40 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 

100 %
m2 171,285 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 

přes 80 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015391

VV vnější omítky: 

VV 47,1*1,5 70,650

VV 10,8*1,5 16,200

VV 45,4*1,5 68,100

VV 10,89*1,5 16,335

VV Součet 171,285

41 K 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 m2 29,238 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059641

VV viz. výkres č. 2.1.1.32

VV Fasádní cihelný pásek - sokl

VV ((44,4+13,1)*2*0,25)+0,15*0,25*13 29,238

VV Součet 29,238

42 K 985121101 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem m2 687,750 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985121101

VV 9,1*2,5    "001 22,750

VV 15,2*2,5    "002 38,000

VV 14,2*2,5    "003 35,500

VV 32,6*2,5    "004 81,500

VV 11,4*2,5    "005 28,500

VV 11,5*2,5    "006 28,750

VV 12,7*2,5     "007 31,750

VV 14,3*2,5     "008 35,750

VV 22,5*2,5     "009 56,250

VV 15,6*2,5     "010 39,000

VV 9,1*2,5      "011 22,750

VV 16,1*2,5    "012 40,250

VV 14,4*2,5     "013 36,000

VV 14,2*2,5      "014 35,500

VV 13,2*2,5      "015 33,000

VV 19,2*2,5      "016 48,000

VV 16,1*2,5      "017 40,250

VV 13,7*2,5      "018 34,250

VV Součet 687,750

43 K 985121201 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb sušeným pískem m2 263,980 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů křemičitým pískem sušeným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985121201

VV 263,98    "stropy 263,980

VV Součet 263,980

44 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 904,535 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131311

VV Schodiště

VV 9,1*2,5*2 45,500

VV Mezisoučet 45,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vnější omítky: 

VV 47,1*1,5 70,650

VV 10,8*1,5 16,200

VV 45,4*1,5 68,100

VV 10,89*1,5 16,335

VV Mezisoučet 171,285

VV 687,75    "režné zdivo stěny 687,750

VV Mezisoučet 687,750

VV Součet 904,535

45 K 985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 263,980 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985132311

VV 263,98    "režné zdivo stropy 263,980

VV Součet 263,980

46 K 98513r01.1.7 Parní čištění zdiva m2 216,785 0,00 vlastní

PP Parní čištění zdiva

VV Schodiště

VV 9,1*2,5*2 45,500

VV vnější omítky: :

VV 47,1*1,5 70,650

VV 10,8*1,5 16,200

VV 45,4*1,5 68,100

VV 10,89*1,5 16,335

VV Součet 216,785

47 K 985r01.1.8 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. m2 904,535 0,00 vlastní

PP Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.

VV Schodiště

VV 9,1*2,5*2 45,500

VV Mezisoučet 45,500

VV vnější omítky: 

VV 47,1*1,5 70,650

VV 10,8*1,5 16,200

VV 45,4*1,5 68,100

VV 10,89*1,5 16,335

VV Mezisoučet 171,285

VV 687,75    "režné zdivo stěny 687,750

VV Mezisoučet 687,750

VV Součet 904,535

D 997 Přesun sutě 0,00

48 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 413,521 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211

49 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 827,042 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 

přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013219

VV 413,521*2 827,042

VV Součet 827,042

50 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 413,521 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

51 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7 856,899 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 413,521*19        "předpoklad skládka do 20km 7 856,899
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 7 856,899

52 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 413,521 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 0,00

53 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 161,233 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

54 K 711112r01.1.9 Hydroizolační povlak - nátěr, krystal.hydroizol., tlak. voda m2 114,100 0,00 vlastní

PP Hydroizolační povlak - nátěr, krystal.hydroizol., tlak. voda

VV 47,1*1    "severní strana 47,100

VV 10,8*1     "východní strana 10,800

VV 45,4*1      "jižní strana 45,400

VV 10,8*1     "západní strana 10,800

VV Součet 114,100

55 K 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 114,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 

mm, tl. fólie do 1,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161215

VV 47,1*1    "severní strana 47,100

VV 10,8*1     "východní strana 10,800

VV 45,4*1      "jižní strana 45,400

VV 10,8*1     "západní strana 10,800

VV Součet 114,100

56 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou m 114,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161383

57 K 711211134
Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v přes 100 do 150 mm se 

zabetonováním
m2 263,980 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po 

výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711211134

VV 4,91          "001 4,910

VV 13,77       "002 13,770

VV 15,2        "003 15,200

VV 40,16         "004 40,160

VV 10,64          "005 10,640

VV 9,49            "006 9,490

VV 11,89         "007 11,890

VV 13,74        "008 13,740

VV 14,78        "008 14,780

VV 13,53       "010 13,530

VV 4,91       "011 4,910

VV 16,74         "012 16,740

VV 14,61          "013 14,610

VV 14,28           "014 14,280

VV 9,54            "015 9,540

VV 26,99           "016 26,990

VV 15,52         "017 15,520

VV 13,28        "018 13,280

VV Součet 263,980
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 114,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711491272

VV 47,1*1    "severní strana 47,100

VV 10,8*1     "východní strana 10,800

VV 45,4*1      "jižní strana 45,400

VV 10,8*1     "západní strana 10,800

VV Součet 114,100

59 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 125,510 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 114,1*1,1"Přepočtené koeficientem množství 125,510

VV Součet 125,510

60 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 10,900 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

61 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 10,900 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 

bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711181

D 713 Izolace tepelné 0,00

62 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, 

dílců, desek
m2 114,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131143

VV 47,1*1    "severní strana 47,100

VV 10,8*1     "východní strana 10,800

VV 45,4*1      "jižní strana 45,400

VV 10,8*1     "západní strana 10,800

VV Součet 114,100

63 M 28376442 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm m2 125,510 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm

VV 114,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 125,510

VV Součet 125,510

64 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,993 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

65 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 0,993 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713181

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

66 K 783826r01.1.10 Nástřik protisolným roztokem 2x m2 216,785 0,00 vlastní

PP Nástřik protisolným roztokem 2x

VV vnější omítky: :

VV 47,1*1,5 70,650

VV 10,8*1,5 16,200

VV 45,4*1,5 68,100

VV 10,89*1,5 16,335

VV Schodiště

VV 9,1*2,5*2 45,500

VV Součet 216,785

67 K 783826r01.1.11 Hydrofobizační zpevňující nátěr omítek m2 216,785 0,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Hydrofobizační zpevňující nátěr omítek

D 784 Malby 0,00

68 K 784181r01.1.12 Penetrační a fixační prostředek na vodní bázi pro úpravu povrchů m2 216,785 0,00 vlastní

PP Penetrační a fixační prostředek na vodní bázi pro úpravu povrchů

VV vnější omítky: :

VV 47,1*1,5 70,650

VV 10,8*1,5 16,200

VV 45,4*1,5 68,100

VV 10,89*1,5 16,335

VV Schodiště

VV 9,1*2,5*2 45,500

VV Součet 216,785

69 K 784312021 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m m2 216,785 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784312021

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

70 K r01.1.13 Vysoušení extrémně zavlhlého zdiva nad 10% hm.vl. topnými sál.panely m3 24,732 0,00 vlastní

PP Vysoušení extrémně zavlhlého zdiva nad 10% hm.vl. topnými sál.panely

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: mikrovln.technol. v kombinaci s topnými sál.panely - vysoušení zdiva na cca 7% hm. vlhkosti, měření vlhkosti 

gravimetrickou metodou popř. mikrovlnnou technologií

VV 22,9*0,6*1,8 24,732

VV Součet 24,732

71 K r01.1.14 Snížení relativní vlhkosti vnitřního prostředí kondenzačními odvlhčovači den 60,000 0,00 vlastní

PP Snížení relativní vlhkosti vnitřního prostředí kondenzačními odvlhčovači

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: osazení kondenzačních (při teplotě > 15°C) popř. adsorpčních odvlhčovačů (při teplotě < 15°C) s výkonem každé 

jednotky pro cca 300 m3 odvlhčovaného prostoru, obsluha pro manipulaci, náklady na spotřebovanou el. energii při provozu, napojení do 

stávající sítě s měřením spotřeby

72 K r01.1.15 Demontáž a zpětná montáž zařízení pro vysoušení extrémně vlhkého zdiva hod 18,000 0,00 vlastní

PP Demontáž a zpětná montáž zařízení pro vysoušení extrémně vlhkého zdiva

73 K r01.1.16
Vybudování pevné sítě měřičských bodů pro sledování vývoje a změn vlhkosti zdiva, při odvlhčování 

systémem mírné (drátové) elektroosmózy
hod 48,000 0,00 vlastní

PP Vybudování pevné sítě měřičských bodů pro sledování vývoje a změn vlhkosti zdiva, při odvlhčování systémem mírné (drátové) elektroosmózy

74 K r01.1.17 Vybudování kontrolních bodů systému mírné drátové elektroosmózy ks 12,000 0,00 vlastní

PP Vybudování kontrolních bodů systému mírné drátové elektroosmózy

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Zřízení  vývodu katodového a anodového okruhu s vyvedením přes svorkovnici uloženou v podomítkové krabičce, vč. 

dodávky a usazení el. krabičky a souvisejících propojovacích vedení a těsněných spojů.

75 K r01.1.18 D+M mírné drátové elektroosmózy - řídící jednotka systému elektroosmózy ks 2,000 0,00 vlastní

PP D+M mírné drátové elektroosmózy - řídící jednotka systému elektroosmózy

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Dodávka, montáž a uvedení do provozu řídící jednotky systému mírné drátové elektroosmózy. Výstupní hodnoty ŘJ -  

napětí max. 6V s účinnou efektivní hodnotou 2,8V, záznam údajů (průtok proudu v mA, počítadlo provozních hodin), napojení na síťový rozvod 

230V/50Hz ( zřízení přívodního kabelu napájení není součástí dodávky )

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

76 K r01.1.19 D+M mírné drátové elektroosmózy - provedení kladné pásové elektrody ( ANODY ) m 143,700 0,00 vlastní

PP D+M mírné drátové elektroosmózy - provedení kladné pásové elektrody ( ANODY )

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Síťová elektroda (anoda + pól) -  pás ze skelných vláken potažených vodivým plastem vysoký 25-30cm, kontaktní vodič 

titan, popř. titan stříbro (3:4). Instalace na zdivo zbavené stávajících omítek vč. spárování, po předchozím podrovnáním maltou vápenné báze, 

krytí  kontaktní vodivou maltou.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

77 K r01.1.20 D+M mírné drátové elektroosmózy - provedení záporné tyčové elektrody ( KATODY ) ks 32,000 0,00 vlastní

PP D+M mírné drátové elektroosmózy - provedení záporné tyčové elektrody ( KATODY )

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Zemní elektroda (katoda -pól) - tyčové elektrody na bázi grafitu v délce 450-350mm  průměru min 20mm, osová rozteč 

do 3,5m ( není li projektem stanoveno jinak ), provozované napětí 1,4V. Položka zahrnuje, instalaci katody do vývrtu a její zalití kontaktním 

lakem na bázi grafitu, vč. dodávky laku. Vývrt ( hl.1,0m/1ks ) není součástí položky a je oceněn v oddíle prorážení otvorů.

78 K r01.1.21 D+M mírné drátové elektroosmózy - propojovací vedení systému m 6,300 0,00 vlastní

PP D+M mírné drátové elektroosmózy - propojovací vedení systému

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Vč. dodávky systémových vodičů a těsněných spojů

79 K r01.1.22 Podomítková nerez skříň pro instalaci řídící jednotky systému elektroosmózy ks 2,000 0,00 vlastní

PP Podomítková nerez skříň pro instalaci řídící jednotky systému elektroosmózy

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Dodávka a montáž nerez skříně s uzamykáním, součástí dodávky je vybourání otvoru pro skříň, zednické zapravení a 

související pomocný materiál

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
80 K HZS.01 HZS - dořešení sanačních detailů, stavební dělník v tarifní třídě 6 hod 114,000 0,00 vlastní

PP HZS - dořešení sanačních detailů, stavební dělník v tarifní třídě 6

81 K HZS.02 HZS - propojení odvětrávané podlahy, Práce v tarifní třídě 4 hod 72,000 0,00 vlastní

PP HZS - propojení odvětrávané podlahy, Práce v tarifní třídě 4

82 K HZS.03 HZS - neměřitelné práce (zakrývání povrchů, zednická přípomoc, apod.), dělník tarif 6 hod 68,000 0,00 vlastní

PP HZS - neměřitelné práce (zakrývání povrchů, zednická přípomoc, apod.), dělník tarif 6

83 K HZS.04 HZS - dořešení sanačních detailů na vnitřním povrchu (sanační úpravy skrytých kcí, aj.) hod 96,000 0,00 vlastní

PP HZS - dořešení sanačních detailů na vnitřním povrchu (sanační úpravy skrytých kcí, aj.)

84 K HZS.05 HZS - překotvení elektroinstalací, drobné elektrikářské práce, aj. hod 114,000 0,00 vlastní

PP HZS - překotvení elektroinstalací, drobné elektrikářské práce, aj.

85 K HZS.06 HZS - dořešení sanačních detailů, stavební dělník v tarifní třídě 6 h 88,000 0,00 vlastní

PP HZS - dořešení sanačních detailů, stavební dělník v tarifní třídě 6

86 K HZS.07 HZS - vodivé propojení elektroosmotického systému hod 64,000 0,00 vlastní

PP HZS - vodivé propojení elektroosmotického systému
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Správa železnic DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04679199

T PROJEKT AED s.r.o. DIČ: CZ04679199

Zpracovatel: IČ: 75900513

Ing. Kateřina Tumpachová DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Střelice - PD oprava

SO 01.1 - Stavební úpravy

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.2 - Stavební úpravy Výpravní budovy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
T PROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Kateřina 

Tumpachová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    9.1 - Orientační systém 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    761 - Konstrukce prosvětlovací 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    764 - Konstrukce klempířské 0,00

    765 - Krytina skládaná 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

Střelice - PD oprava

SO 01.1 - Stavební úpravy

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.2 - Stavební úpravy Výpravní budovy
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    776 - Podlahy povlakové 0,00

    777 - Podlahy lité 0,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 0,00

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
T PROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Kateřina 

Tumpachová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 310239211 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 1,176 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239211

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: vč. zavázání do stávajícího zdiva

VV viz. výkres č. 2.1.1.7

VV 1NP

VV 0,9*2,1*0,5 0,945

VV 0,3*0,2*3,85 0,231

VV Součet 1,176

2 K 317142422 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 

1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317142422

3 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,084 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317234410

VV viz. výkres č. 2.1.1.7

VV 1NP - překlad

VV 0,5*0,14*1,2 0,084

VV Součet 0,084

4 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,052 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944323

VV viz. výkres č. 2.1.1.7

VV 1NP - překlad

VV 1,2*3*0,0144   "I140 0,052

VV Součet 0,052

5 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 10,989 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272225

Střelice - PD oprava

SO 01.1 - Stavební úpravy

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.2 - Stavební úpravy Výpravní budovy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz. výkres č. 2.1.1.7 a 22

VV 1NP 

VV (1,5+2,0)*4,05 14,175

VV -0,6*1,97-0,7*1,97     "odpočet dveří -2,561

VV -1,25*0,25*2      "odpočet překladů -0,625

VV Součet 10,989

6 K 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m 3,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291111

VV viz. výkres č. 2.1.1.7 a 22

VV 1NP 

VV 1,5+2,0 3,500

VV Součet 3,500

7 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 0,336 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346244381

VV viz. výkres č. 2.1.1.7

VV 1NP - překlad

VV 0,14*1,2*2 0,336

VV Součet 0,336

8 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 9,470 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/349231811

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV Přizdívka po vybouraných otvorech

VV (0,6+1,97*2)*0,1*3      "dveře š.60cm 1,362

VV (0,7+1,97*2)*0,1*2      "dveře š.70cm 0,928

VV (0,8+1,97*2)*0,1*8      "dveře š.80cm 3,792

VV (0,9+1,97*2)*0,1*7      "dveře š.90cm 3,388

VV Součet 9,470

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

9 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232211

VV 1NP - ocelový překlad viz. výkres č. 2.1.1.7

VV 3,0*2   "I140 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV 1NP - zazdívka po vybouraných ocelových nosnících viz. výkres č. 2.1.1.6

VV 6,0*2 "I120 12,000

VV Mezisoučet 12,000

VV Součet 18,000

10 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm kus 40,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/413232221

VV 1NP - zazdívka po vybouraných ocelových nosnících viz. výkres č. 2.1.1.6

VV 14,0*2 "I200 28,000

VV Mezisoučet 28,000

VV Krov - zazdívka ocelových U 200

VV 6,0*2 12,000

VV Mezisoučet 12,000

VV Součet 40,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

11 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 106,920 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611131121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz. výkres č. 2.1.1.7, 2.1.1.14, 2.1.1.16, 2.1.1.18, 2.1.1.20 a 2.1.1.22

VV Místnost 1.14

VV 9,6*5,6+2,5*0,2+3,1*0,2+1,35*0,2*2+1,4*0,2+2,55*0,6+2,85*5,4 72,620

VV Mezisoučet 72,620

VV Místnost 1.22

VV 3,5*2,629 9,202

VV Mezisoučet 9,202

VV Místnost 1.27

VV 0,7*1,55 1,085

VV Mezisoučet 1,085

VV Místnost 1.28

VV 0,7*2,55 1,785

VV Mezisoučet 1,785

VV Místnost 1.29

VV 3,701*2,7 9,993

VV Mezisoučet 9,993

VV Místnost 1.31

VV 2,549*3,25 8,284

VV Mezisoučet 8,284

VV Místnost 1.32

VV 2,549*1,55 3,951

VV Mezisoučet 3,951

VV Součet 106,920

12 K 611131125 Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně m2 242,721 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611131125

VV viz. výkres č. 2.1.1.7, 8, 9 a 13

VV Stěny 1NP až půda

VV 240,0 240,000

VV (1,2+2,1*2)*0,28*2    "ostění oken 3,024

VV ((0,6+0,9+1,97*2*2)*0,2)+((0,9+1,97*2)*0,4)       "ostění dveří 3,812

VV -1,35*3,3*2-0,6*1,97*3-0,9*1,97*3-1,2*2,1*2-0,9*1,75*4   "odpočet výplní otvorů -29,115

VV Mezisoučet 217,721

VV Ramena schodišť

VV 25,0 25,000

VV Mezisoučet 25,000

VV Součet 242,721

13 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 349,641 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611142001

VV Stropy

VV 106,92   "výpočet v pol.č. 611131121 106,920

VV Schodišťové konstrukce

VV 242,721     "výpočet v pol.č. 611131125 242,721

VV Součet 349,641

14 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 106,920 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311131

VV 106,92    "výpočet v pol.č. 611131121 106,920

VV Součet 106,920

15 K 611311135 Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 242,721 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311135

VV 242,721     "výpočet v pol.č. 611131125 242,721

VV Součet 242,721

16 K 611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 97,718 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu 

opravované plochy přes 10 do 30%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325422

VV 97,718    "výpočet v pol.č. 611131121 97,718

VV Součet 97,718

17 K 611325452 Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu přes 10 do 30 % m2 195,436 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované 

plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611325452

VV 97,718*2 195,436

VV Součet 195,436

18 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 870,741 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121

VV viz. výkres č. 2.1.1.7, 2.1.1.14, 2.1.1.16, 2.1.1.18, 2.1.1.20 a 2.1.1.22

VV Místnost 1.14

VV ((9,6+11,6)*2*4,0)+0,2*4,0*10+0,15*4,0*3 179,400

VV (1,15+2,5*2)*0,41*2    "ostění oken 5,043

VV (1,35+2,15+3,3*2*2)*0,22    "ostění dveří 3,674

VV -1,15*2,5*2    "odpočet oken -5,750

VV -1,35*3,3-2,15*3,3-0,8*1,97*2   "odpočet dveří -14,702

VV Mezisoučet 167,665

VV Místnost 1.15

VV (2,8+2,0)*2*4,0 38,400

VV (0,8+1,97*2)*0,3    "ostění dveří 1,422

VV -0,8*1,97      "odpočet dveří -1,576

VV Mezisoučet 38,246

VV Místnost 1.16

VV (1,75+2,0)*2*4,0 30,000

VV (0,95+1,5)*2*4,0 19,600

VV -0,7*1,97*2-0,6*1,97*2      "odpočet dveří -5,122

VV Mezisoučet 44,478

VV Místnost 1.17

VV (1,5+0,95)*2*4,0 19,600

VV -0,7*1,97    "odpočet dveří -1,379

VV Mezisoučet 18,221

VV Místnost 1.18 a 1.20

VV (2,8+3,25)*2*4,0 48,400

VV (1,32+3,3*2)*0,375    "ostění dveří 2,970

VV -1,32*3,3   "odpočet dveří -4,356

VV Mezisoučet 47,014

VV Místnost 1.19 a 1.21

VV (3,35+3,25)*2*4,0 52,800

VV (1,532+3,3*2)*0,22    "ostění dveří 1,789

VV -1,532*3,3   "odpočet dveří -5,056

VV Mezisoučet 49,533

VV Místnost 1.22

VV (3,5+2,629)*2*4,0 49,032

VV (1,53+3,3*2)*0,3    "ostění dveří 2,439

VV -1,53*3,3   "odpočet dveří -5,049

VV Mezisoučet 46,422

VV Místnost 1.23

VV (3,5+6,622)*2*4,0 80,976

VV (1,15+2,5*2)*0,41       "ostění okna 2,522

VV (0,8+1,97*2)*0,4        "ostění dveří 1,896

VV -1,15*2,5      "odpočet okna -2,875

VV -0,8*1,97-0,7*1,97              "odpočet dveří -2,955

VV Mezisoučet 79,564

VV Místnost 1.24

VV (5,5+9,601)*2*4,0 120,808

VV (1,15+2,5*2)*0,41*3       "ostění okna 7,565
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ((0,8+1,97*2)*0,4*2)+((1,17+3,3*2)*0,375)       "ostění dveří 6,706

VV -0,8*1,97*2-0,9*1,97-1,17*3,3           "odpočet dveří -8,786

VV -1,15*2,5*3      "odpočet okna -8,625

VV Mezisoučet 117,668

VV Místnost 1.25

VV (2,2+4,2)*2*4,0 51,200

VV (1,15+2,5*2)*0,41       "ostění okna 2,522

VV (0,9+1,97*2)*0,5    "ostění dveří 2,420

VV -0,9*1,97          "odpočet dveří -1,773

VV -1,15*2,5      "odpočet okna -2,875

VV Mezisoučet 51,494

VV Místnost 1.27

VV (0,7+1,55)*2*4,0 18,000

VV (0,6+1,97*2)*0,3    "ostění dveří 1,362

VV -0,6*1,97           "odpočet dveří -1,182

VV Mezisoučet 18,180

VV Místnost 1.28

VV (0,7+2,55)*2*4,0 26,000

VV -0,6*1,97           "odpočet dveří -1,182

VV Mezisoučet 24,818

VV Místnost 1.29

VV (3,701+2,7)*2*4,0 51,208

VV -0,8*1,97        "odpočet dveří -1,576

VV Mezisoučet 49,632

VV Místnost 1.30

VV (3,701+2,05)*2*4,0 46,008

VV (1,17+3,3*2)*0,375         "ostění dveří 2,914

VV -0,8*1,97*2-1,17*3,3        "odpočet dveří -7,013

VV Mezisoučet 41,909

VV Místnost 1.31

VV (2,549+3,25)*2*4,0 46,392

VV (1,15+2,5*2)*0,41       "ostění okna 2,522

VV -0,8*1,97        "odpočet dveří -1,576

VV -1,15*2,5      "odpočet okna -2,875

VV Mezisoučet 44,463

VV Místnost 1.32

VV (2,549+1,55)*2*4,0 32,792

VV ((0,6+1,97*2)*0,3)+((0,9+2,0*2)*0,375)     "ostění dveří 3,200

VV -0,6*1,97-0,8*1,97-0,9*2,0       "odpočet dveří -4,558

VV Mezisoučet 31,434

VV Součet 870,741

19 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 870,741 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001

VV 870,741       "výpočet v pol.č. 612131121 870,741

VV Součet 870,741

20 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 679,560 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612311131

VV viz. výkres č. 2.1.1.7, 2.1.1.14, 2.1.1.16, 2.1.1.18, 2.1.1.20 a 2.1.1.22

VV Místnost 1.14 - nad ker.obkladem

VV ((9,6+11,6)*2*1,85)+0,2*1,85*10+0,15*1,85*3 82,973

VV (1,15+2,5*2)*0,41*2    "ostění oken 5,043

VV (1,35+2,15+3,3*2*2)*0,22    "ostění dveří 3,674

VV -1,15*1,1*2    "odpočet oken -2,530

VV -1,35*1,15-2,15*1,15   "odpočet dveří -4,025

VV Mezisoučet 85,135

VV Místnost 1.15 - nad ker.obkladem

VV (2,8+2,0)*2*1,9 18,240
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,8+1,97*2)*0,3    "ostění dveří 1,422

VV Mezisoučet 19,662

VV Místnost 1.16 - nad ker.obkladem

VV (1,75+2,0)*2*1,9 14,250

VV (0,95+1,5)*2*1,9 9,310

VV Mezisoučet 23,560

VV Místnost 1.17 - nad ker.obkladem

VV (1,5+0,95)*2*1,9 9,310

VV Mezisoučet 9,310

VV Místnost 1.18 a 1.20 - nad ker.obkladem

VV (2,8+3,25)*2*1,9 22,990

VV (1,32+3,3*2)*0,375    "ostění dveří 2,970

VV -1,32*1,2   "odpočet dveří -1,584

VV Mezisoučet 24,376

VV Místnost 1.19 a 1.21 - nad ker.obkladem

VV (3,35+3,25)*2*1,9 25,080

VV (1,532+3,3*2)*0,22    "ostění dveří 1,789

VV -1,532*1,2   "odpočet dveří -1,838

VV Mezisoučet 25,031

VV Místnost 1.22

VV (3,5+2,629)*2*4,0 49,032

VV (1,53+3,3*2)*0,3    "ostění dveří 2,439

VV -1,53*3,3   "odpočet dveří -5,049

VV Mezisoučet 46,422

VV Místnost 1.23

VV (3,5+6,622)*2*4,0 80,976

VV (1,15+2,5*2)*0,41       "ostění okna 2,522

VV (0,8+1,97*2)*0,4        "ostění dveří 1,896

VV -1,15*2,5      "odpočet okna -2,875

VV -0,8*1,97-0,7*1,97              "odpočet dveří -2,955

VV Mezisoučet 79,564

VV Místnost 1.24

VV (5,5+9,601)*2*4,0 120,808

VV (1,15+2,5*2)*0,41*3       "ostění okna 7,565

VV ((0,8+1,97*2)*0,4*2)+((1,17+3,3*2)*0,375)       "ostění dveří 6,706

VV -0,8*1,97*2-0,9*1,97-1,17*3,3           "odpočet dveří -8,786

VV -1,15*2,5*3      "odpočet okna -8,625

VV Mezisoučet 117,668

VV Místnost 1.25

VV (2,2+4,2)*2*4,0 51,200

VV (1,15+2,5*2)*0,41       "ostění okna 2,522

VV (0,9+1,97*2)*0,5    "ostění dveří 2,420

VV -0,9*1,97          "odpočet dveří -1,773

VV -1,15*2,5      "odpočet okna -2,875

VV Mezisoučet 51,494

VV Místnost 1.27

VV (0,7+1,55)*2*4,0 18,000

VV (0,6+1,97*2)*0,3    "ostění dveří 1,362

VV -0,6*1,97           "odpočet dveří -1,182

VV Mezisoučet 18,180

VV Místnost 1.28

VV (0,7+2,55)*2*4,0 26,000

VV -0,6*1,97           "odpočet dveří -1,182

VV Mezisoučet 24,818

VV Místnost 1.29

VV (3,701+2,7)*2*4,0 51,208

VV -0,8*1,97        "odpočet dveří -1,576

VV Mezisoučet 49,632

VV Místnost 1.30 - nad ker.obkladem

VV (3,701+2,05)*2*2,5 28,755
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,17+3,3*2)*0,375         "ostění dveří 2,914

VV -0,8*0,47*2-1,17*1,8        "odpočet dveří -2,858

VV Mezisoučet 28,811

VV Místnost 1.31

VV (2,549+3,25)*2*4,0 46,392

VV (1,15+2,5*2)*0,41       "ostění okna 2,522

VV -0,8*1,97        "odpočet dveří -1,576

VV -1,15*2,5      "odpočet okna -2,875

VV Mezisoučet 44,463

VV Místnost 1.32

VV (2,549+1,55)*2*4,0 32,792

VV ((0,6+1,97*2)*0,3)+((0,9+2,0*2)*0,375)     "ostění dveří 3,200

VV -0,6*1,97-0,8*1,97-0,9*2,0       "odpočet dveří -4,558

VV Mezisoučet 31,434

VV Součet 679,560

21 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 22,478 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321121

VV viz. výkres č. 2.1.1.7, 2.1.1.14, 2.1.1.16, 2.1.1.18, 2.1.1.20 a 2.1.1.22

VV Nové pórobetonové zdivo

VV (1,5*2+0,95*2+2,0)*4,0 27,600

VV -0,7*1,97*2-0,6*1,97*2    "odpočet dveří -5,122

VV Součet 22,478

22 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 44,956 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 

mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321191

VV 22,478*2 44,956

VV Součet 44,956

23 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325225

VV viz. výkres č. 2.1.1.7

VV Zazdívka mezi místnostmi 1.23 a 1.14

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

24 K 612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 414,043 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325412

VV Celková plocha stěn

VV 870,741       "výpočet v pol.č. 612131121 870,741

VV Mezisoučet 870,741

VV Odpočet nových omítek na novém pórobetonovém zdivu

VV -22,478     "výpočet v pol.č. 612321121 -22,478

VV Mezisoučet -22,478

VV Odpočet vyspravovaných omítek z 50%

VV -434,22        "výpočet v pol.č. 612325413 -434,220

VV Mezisoučet -434,220

VV Součet 414,043

25 K 612325413 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % m2 434,220 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325413

VV viz. výkres č. 2.1.1.7, 2.1.1.14, 2.1.1.16, 2.1.1.18, 2.1.1.20 a 2.1.1.22

VV OPRAVA V MÍSTNOSTECH PO VYBOURANÉM KER.OBKLADU

VV Místnost 1.14

VV ((9,6+11,6)*2*4,0)+0,2*4,0*10+0,15*4,0*3 179,400

VV (1,15+2,5*2)*0,41*2    "ostění oken 5,043

VV (1,35+2,15+3,3*2*2)*0,22    "ostění dveří 3,674
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -1,15*2,5*2    "odpočet oken -5,750

VV -1,35*3,3-2,15*3,3-0,8*1,97*2   "odpočet dveří -14,702

VV Mezisoučet 167,665

VV Místnost 1.15

VV (2,8+2,0)*2*4,0 38,400

VV (0,8+1,97*2)*0,3    "ostění dveří 1,422

VV -0,8*1,97      "odpočet dveří -1,576

VV Mezisoučet 38,246

VV Místnost 1.16

VV (1,75+2,0)*2*4,0 30,000

VV (0,95+1,5)*2*4,0 19,600

VV -0,7*1,97*2-0,6*1,97*2      "odpočet dveří -5,122

VV Mezisoučet 44,478

VV Místnost 1.17

VV (1,5+0,95)*2*4,0 19,600

VV -0,7*1,97    "odpočet dveří -1,379

VV Mezisoučet 18,221

VV Místnost 1.18 a 1.20

VV (2,8+3,25)*2*4,0 48,400

VV (1,32+3,3*2)*0,375    "ostění dveří 2,970

VV -1,32*3,3   "odpočet dveří -4,356

VV Mezisoučet 47,014

VV Místnost 1.19 a 1.21

VV (3,35+3,25)*2*4,0 52,800

VV (1,532+3,3*2)*0,22    "ostění dveří 1,789

VV -1,532*3,3   "odpočet dveří -5,056

VV Mezisoučet 49,533

VV Místnost 1.29

VV (3,701+2,7)*2*4,0 51,208

VV -0,8*1,97        "odpočet dveří -1,576

VV Mezisoučet 49,632

VV Místnost 1.30

VV (3,701+2,05)*2*4,0 46,008

VV (1,17+3,3*2)*0,375         "ostění dveří 2,914

VV -0,8*1,97*2-1,17*3,3        "odpočet dveří -7,013

VV Mezisoučet 41,909

VV Odpočet nových omítek na novém pórobetonovém zdivu

VV -22,478   "výpočet v pol.č. 612321121 -22,478

VV Mezisoučet -22,478

VV Součet 434,220

26 K 612325452 Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu přes 10 do 30 % m2 828,086 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované 

plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325452

VV 414,043*2 828,086

VV Součet 828,086

27 K 612325453 Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu přes 30 do 50 % m2 868,440 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované 

plochy přes 30 do 50%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325453

VV 434,22*2 868,440

VV Součet 868,440

28 K 622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 569,490 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový univerzální stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151001

29 K 6r01.2.1 Příplatek za složitost stropu a stěn místnosti 1.14 - zdobné profily, lišty, pilastry.. kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Příplatek za složitost stropu a stěn místnosti 1.14 - zdobné profily, lišty, pilastry..
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 1,080 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/615142012

VV viz. výkres č. 2.1.1.7

VV Ocelové překlady

VV (0,2*2+0,5)*1,2 1,080

VV Součet 1,080

31 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 40,898 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619995001

VV viz. výkres č. 2.1.1.30 a 31

VV Kolem nových výplní otvorů

VV (0,6+1,97*2)*0,1*3      "dveře š.60cm 1,362

VV (0,7+1,97*2)*0,1*2      "dveře š.70cm 0,928

VV (0,8+1,97*2)*0,1*8      "dveře š.80cm 3,792

VV (0,9+1,97*2)*0,1*7      "dveře š.90cm 3,388

VV 1,17+3,3*2    "vchodové dveře 7,770

VV 1,35+3,3*2    "vchodové dveře 7,950

VV PI*1,0*5       "okna 15,708

VV Součet 40,898

32 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 569,490 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131121

VV viz. výkres č. 2.1.1.24, 26 a 28, Technická zpráva

VV ozn. A

VV Pohled západní

VV (9,899*(4,1+0,5+3,0))+((9,899*2,6)/2) 88,101

VV (1,27+2,1*2)*0,25      "ostění dveří 1,368

VV -PI*(0,75)^2    "odpočet kruhového okna s obkladem -1,767

VV -1,27*2,1        "odpočet dveří -2,667

VV -1,9*0,6          "odpočet schodiště -1,140

VV Mezisoučet 83,895

VV Pohled východní

VV (9,899*(4,1+0,5+3,0))+((9,899*2,6)/2) 88,101

VV (0,9+2,0*2)*0,15      "ostění dveří 0,735

VV -PI*(0,75)^2    "odpočet kruhového okna s obkladem -1,767

VV -0,9*2,0        "odpočet dveří -1,800

VV Mezisoučet 85,269

VV Pohled severní

VV ((16,3*2+1,05*2+9,7)*(4,1+0,5+3,0))+((9,7*2,6)/2) 350,050

VV -PI*(0,75)^2    "odpočet kruhového okna s obkladem -1,767

VV -6,0*8      "odpočet oken 1NP s obkladem -48,000

VV -4,0*13      "odpočet oken 2NP s obkladem -52,000

VV -7,5*4        "odpočet dveří s obkladem -30,000

VV -11,0          "odpočet vchodových dveří s obkladem -11,000

VV Mezisoučet 207,283

VV Pohled jižní

VV ((16,3*2+9,5)*(4,1+0,5+3,0))+((9,5*2,6)/2) 332,310

VV -PI*(0,75)^2    "odpočet kruhového okna s obkladem -1,767

VV -6,0*8      "odpočet oken 1NP s obkladem -48,000

VV -4,0*13      "odpočet oken 2NP s obkladem -52,000

VV -7,5*5        "odpočet dveří s obkladem -37,500

VV Mezisoučet 193,043

VV Součet 569,490

33 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 569,490 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622142001

VV 569,49   "výpočet v pol.č. 622131121 569,490
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 569,490

34 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 198,850 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 

tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622143003

VV viz. výkres č. 2.1.1.7 a 8

VV OMÍTKOVÉ LIŠTY V INTERIÉRU

VV Ostění oken

VV (1,15+2,6*2)*8 50,800

VV (1,2+2,1*2)*2 10,800

VV Mezisoučet 61,600

VV Ostění vchodových dveří

VV (1,32+3,3*2)*3 23,760

VV (1,532+3,3*2)*5 40,660

VV 2,15+3,3*2 8,750

VV 1,1+2,0*2 5,100

VV Mezisoučet 78,270

VV Ostění interiérových dveří

VV (0,7+2,02*2)*3 14,220

VV 0,8+2,02*2 4,840

VV (0,9+2,02*2)*4 19,760

VV (1,0+2,02*2)*4 20,160

VV Mezisoučet 58,980

VV Součet 198,850

35 M 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 208,793 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV 198,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 208,793

VV Součet 208,793

36 K 622381022 Tenkovrstvá minerální zatíraná (škrábaná) omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 569,490 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622381022

VV 569,49   "výpočet v pol.č. 622131121 569,490

VV Součet 569,490

37 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 991,174 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995101

VV Fasádní omítka - ozn. A

VV 569,49   "výpočet v pol.č. 622131121 569,490

VV Režné zdivo - ozn. B

VV 421,684        "výpočet v pol.č. 783801271 421,684

VV Součet 991,174

38 K 631311136 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 37,634 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311136

VV SKLADBA O

VV 191,951           "výpočet v pol.č. 632481213 191,951

VV SKLADBA P

VV 42,921             "výpočet v pol.č. 632481213 42,921

VV SKLADBA R

VV 16,018             "výpočet v pol.č. 632481213 16,018

VV Součet 250,890

VV 250,89*0,15 37,634

VV Součet 37,634

39 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 1,297 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631312141

VV viz. výkres č. 2.1.1.7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Zabetonování neuvyužitých podlahových kanálů

VV Místnost 1.23 a 1.24

VV (((3,82+5,33)*0,3)+0,63*0,79)*0,4 1,297

VV Součet 1,297

40 K 631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 37,634 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319013

41 K 631319175 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 37,634 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 

120 do 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319175

42 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,913 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021

VV SKLADBA O

VV 191,951           "výpočet v pol.č. 632481213 191,951

VV SKLADBA P

VV 42,921             "výpočet v pol.č. 632481213 42,921

VV SKLADBA R

VV 16,018             "výpočet v pol.č. 632481213 16,018

VV Součet 250,890

VV Kari síť 6/150/150mm - 3,033 kg/m2

VV 250,89*0,003033*1,2     "20% na přesahy 0,913

VV Součet 0,913

43 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 250,890 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451254

VV SKLADBA O

VV 191,951           "výpočet v pol.č. 632481213 191,951

VV SKLADBA P

VV 42,921             "výpočet v pol.č. 632481213 42,921

VV SKLADBA R

VV 16,018             "výpočet v pol.č. 632481213 16,018

VV Součet 250,890

44 K 632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 800,724 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451293

VV SKLADBA O

VV 191,951*3     575,853

VV SKLADBA P

VV 42,921*3           128,763

VV SKLADBA R

VV 16,018*6         96,108

VV Součet 800,724

45 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 250,890 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632481213

VV viz. výkres č. 2.1.1.4, 2.1.1.7 a 2.1.1.34

VV SKLADBA O

VV Místnost 1.01

VV 6,5   "plocha dle dwg 6,500

VV Mezisoučet 6,500

VV Mezisoučet 0,000

VV Místnost 1.14

VV 9,6*5,6+2,5*0,2+3,1*0,2+1,35*0,2*2+1,4*0,2+2,55*0,6+2,85*5,4 72,620

VV 1,5*0,2+2,15*0,2    "prahy dveří 0,730

VV Mezisoučet 73,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Místnost 1.23

VV 3,5*6,622 23,177

VV 0,8*0,5     "práh dveří 0,400

VV Mezisoučet 23,577

VV Místnost 1.24

VV 5,5*9,601 52,806

VV 0,9*0,5*2+1,17*0,375    "prahy dveří 1,339

VV Mezisoučet 54,145

VV Místnost 1.25

VV 2,2*4,2 9,240

VV 1,0*0,5   "práh dveří 0,500

VV Mezisoučet 9,740

VV Místnost 1.26

VV 6,5   "plocha dle dwg 6,500

VV Mezisoučet 6,500

VV Místnost 1.29

VV 3,701*2,7 9,993

VV 0,8*0,15        "práh dveří 0,120

VV Mezisoučet 10,113

VV Místnost 1.30

VV 3,701*2,05 7,587

VV 1,17*0,375    "prahy dveří 0,439

VV Mezisoučet 8,026

VV Součet SKLADBA O 191,951

VV SKLADBA P

VV Místnost 1.15

VV 2,8*2,0 5,600

VV 0,9*0,4      "prahy dveří 0,360

VV Mezisoučet 5,960

VV Místnost 1.16

VV 1,75*2,0 3,500

VV 1,5*0,95 1,425

VV 0,6*0,1          "prahy dveří 0,060

VV Mezisoučet 4,985

VV Místnost 1.17

VV 1,5*0,95 1,425

VV 0,7*0,1          "prahy dveří 0,070

VV Mezisoučet 1,495

VV Místnost 1.18 a 1.20

VV 2,8*3,25 9,100

VV 1,32*0,375     "prahy dveří 0,495

VV Mezisoučet 9,595

VV Místnost 1.19 a 1.21

VV 3,35*3,25 10,888

VV 1,532*0,22    "prahy dveří 0,337

VV Mezisoučet 11,225

VV Místnost 1.22

VV 3,5*2,629 9,202

VV 1,53*0,3    "prahy dveří 0,459

VV Mezisoučet 9,661

VV Součet SKLADBA P 42,921

VV SKLADBA R

VV Místnost 1.27

VV 0,7*1,55 1,085

VV 0,7*0,3  "prahy dveří 0,210

VV Mezisoučet 1,295

VV Místnost 1.28

VV 0,7*2,55 1,785

VV Mezisoučet 1,785

VV Místnost 1.31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,549*3,25 8,284

VV Mezisoučet 8,284

VV Místnost 1.32

VV 2,549*1,55 3,951

VV 1,1*0,375+0,8*0,1+0,7*0,3      "prahy dveří 0,703

VV Mezisoučet 4,654

VV Součet SKLADBA R 16,018

VV 191,951          "součet SKLADBA O 191,951

VV 42,921             "součet SKLADBA P 42,921

VV 16,018             "součet SKLADBA R 16,018

VV Součet CELKEM 250,890

46 K 634112127
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 

mm
m 234,622 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634112127

VV viz. výkres č. 2.1.1.7 a 2.1.1.34

VV Místnost 1.01

VV 12,0  12,000

VV -1,35   "odpočet dveří -1,350

VV Mezisoučet 10,650

VV Místnost 1.14

VV ((9,6+11,6)*2)+0,2*10+0,15*3 44,850

VV -1,35+2,15+0,8*2   "odpočet dveří 2,400

VV Mezisoučet 47,250

VV Místnost 1.15

VV (2,8+2,0)*2 9,600

VV 0,3*2    "ostění dveří 0,600

VV -0,8      "odpočet dveří -0,800

VV Mezisoučet 9,400

VV Místnost 1.16

VV (1,75+2,0)*2 7,500

VV -0,7*2-0,6      "odpočet dveří -2,000

VV Mezisoučet 5,500

VV Místnost 1.17

VV (1,5+0,95)*2 4,900

VV -0,7    "odpočet dveří -0,700

VV Mezisoučet 4,200

VV Místnost 1.18 a 1.20

VV (2,8+3,25)*2 12,100

VV 0,375*2    "ostění dveří 0,750

VV -1,17   "odpočet dveří -1,170

VV Mezisoučet 11,680

VV Místnost 1.19 a 1.21

VV (3,35+3,25)*2 13,200

VV 0,22*2    "ostění dveří 0,440

VV -1,532   "odpočet dveří -1,532

VV Mezisoučet 12,108

VV Místnost 1.22

VV (3,5+2,629)*2 12,258

VV 0,3*2    "ostění dveří 0,600

VV -1,53   "odpočet dveří -1,530

VV Mezisoučet 11,328

VV Místnost 1.23

VV (3,5+6,622)*2 20,244

VV 0,5*2    "ostění dveří 1,000

VV -0,8-0,7              "odpočet dveří -1,500

VV Mezisoučet 19,744

VV Místnost 1.24

VV (5,5+9,601)*2 30,202

VV 0,5*2*2+0,375*2   "ostění dveří 2,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,8*2-0,9-1,17           "odpočet dveří -3,670

VV Mezisoučet 29,282

VV Místnost 1.25

VV (2,2+4,2)*2 12,800

VV 0,5*2    "ostění dveří 1,000

VV -0,9          "odpočet dveří -0,900

VV Mezisoučet 12,900

VV Místnost 1.26

VV 12,0 12,000

VV 0,3*2    "ostění dveří 0,600

VV -1,35-0,6           "odpočet dveří -1,950

VV Mezisoučet 10,650

VV Místnost 1.27

VV (0,7+1,55)*2 4,500

VV 0,3*2    "ostění dveří 0,600

VV -0,6           "odpočet dveří -0,600

VV Mezisoučet 4,500

VV Místnost 1.28

VV (0,7+2,55)*2 6,500

VV -0,6           "odpočet dveří -0,600

VV Mezisoučet 5,900

VV Místnost 1.29

VV (3,701+2,7)*2 12,802

VV -0,8        "odpočet dveří -0,800

VV Mezisoučet 12,002

VV Místnost 1.30

VV (3,701+2,05)*2 11,502

VV 0,375*2         "ostění dveří 0,750

VV -0,8*2-1,17        "odpočet dveří -2,770

VV Mezisoučet 9,482

VV Místnost 1.31

VV (2,549+3,25)*2 11,598

VV -0,8        "odpočet dveří -0,800

VV Mezisoučet 10,798

VV Místnost 1.32

VV (2,549+1,55)*2 8,198

VV 0,375*2+0,3*2         "ostění dveří 1,350

VV -0,6-0,8-0,9       "odpočet dveří -2,300

VV Mezisoučet 7,248

VV Součet 234,622

47 K 637111114 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 250 mm s udusáním m2 6,237 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637111114

VV viz. výkres č. 2.1.1.7

VV (5,595+16,752)*0,4 8,939

VV -1,3*0,4*4     "odpočet světlíků -2,080

VV -1,554*0,4     "odpočet vstupních dveří -0,622

VV Součet 6,237

48 K 637211121 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 6,237 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637211121

VV 6,237    "výpočet v pol.č. 637211121 6,237

VV Součet 6,237

49 K 637311131 Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton m 23,547 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/637311131

VV viz. výkres č. 2.1.1.7

VV 5,595+17,152+0,4*2 23,547

VV Součet 23,547
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642944121

51 M 55331430 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 2,0   "D02 2,000

VV Součet 2,000

52 M 55331431 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 2,0   "D03 2,000

VV Součet 2,000

53 M 55331432 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 5,0   "D04 5,000

VV Součet 5,000

54 M 55331433 zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 1,0   "D05 1,000

VV Součet 1,000

55 K 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Dodávka zárubně součástí protipožárních dveří

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 2,0   "D01 2,000

VV 2,0   "D06 2,000

VV 2,0   "D07 2,000

VV Součet 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

56 K 936104213 Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936104213

VV viz. výkres č. D.2.1.1.35

VV 2,0    "V2i 2,000

VV 2,0    "V2e 2,000

VV Součet 4,000

57 M
7491013PC01.2.

2

koš odpadkový kovový kotvený, na směsný odpad do exteriéru, čistý objem nádoby min. 60 l, bez stříšky, bez 

úpravy pro kuřáky
kus 2,000 0,00 vlastní

PP koš odpadkový kovový kotvený, na směsný odpad do exteriéru, čistý objem nádoby min. 60 l, bez stříšky, bez úpravy pro kuřáky

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: bližší popis viz. Mobiliář

VV viz. výkres č. D.2.1.1.35

VV 2,0    "V2i 2,000

VV Součet 2,000

58 M
7491013PC01.2.

3

koš odpadkový kovový kotvený, na směsný odpad do exteriéru, čistý objem nádoby min. 60 l, bez stříšky, bez 

úpravy pro kuřáky
kus 2,000 0,00 vlastní

PP koš odpadkový kovový kotvený, na směsný odpad do exteriéru, čistý objem nádoby min. 60 l, bez stříšky, bez úpravy pro kuřáky

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: bližší popis viz. Mobiliář

Strana 33 z 148

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642944121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936104213


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz. výkres č. D.2.1.1.35

VV 2,0    "V2e 2,000

VV Součet 2,000

59 K 936104213 Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936104213

VV viz. výkres č. D.2.1.1.35

VV 1,0    "V3 1,000

VV Součet 1,000

60 M
7491013PC01.2.

4

jednotlivě stojící soustava nádob na tříděný odpad (plast+kov, papír, sklo, směsný odpad), čistý objem nádoby 

min. 4x45 l,
kus 1,000 0,00 vlastní

PP jednotlivě stojící soustava nádob na tříděný odpad (plast+kov, papír, sklo, směsný odpad), čistý objem nádoby min. 4x45 l,

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: bližší popis viz. Mobiliář

61 K 936124113 Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936124113

62 M 749101PC01.2.5 lavička celokovová, jednostranná, do interiéru pro tři osoby, rozměry 598x2000x814/458mm kus 4,000 0,00 vlastní

PP lavička celokovová, jednostranná, do interiéru pro tři osoby, rozměry 598x2000x814/458mm

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Bližší popis viz. Mobiliář

63 M 749101PC01.2.6 lavička celokovová, jednostranná, do exteriéru pro tři osoby, rozměry 598x2000x814/458mm kus 2,000 0,00 vlastní

PP lavička celokovová, jednostranná, do exteriéru pro tři osoby, rozměry 598x2000x814/458mm

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Bližší popis viz. Mobiliář

64 K 93617431r01.2.2 Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný podklad kus 6,000 0,00 odvozeno ÚRS

PP Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný podklad

VV viz. výkres č. D.2.1.1.35

VV 6,0    "V4 6,000

VV Součet 6,000

65 M
7491015PC01.2.

7
stojan na kola, jakl s vypalovací barvou modrou kus 6,000 0,00 vlastní

PP stojan na kola, jakl s vypalovací barvou modrou

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: bližší popis viz. Mobiliář

66 K 93610r01.2.3 Montáž poštovní schránky přichycením kotevními šrouby kus 2,000 0,00 odvozeno ÚRS

PP Montáž poštovní schránky přichycením kotevními šrouby

VV viz. výkres č. D.2.1.1.35

VV 2,0    "V5 2,000

VV Součet 2,000

67 M 5534PC01.2.8 schránka poštovní nerez, samostatně stojící 1280x280x515mm kus 2,000 0,00 vlastní

PP schránka poštovní nerez, samostatně stojící 1280x280x515mm

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: bližší popis viz. Mobiliář

68 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 1 107,880 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, 

výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111121

VV Pohled západní a východní

VV 11,099*8,35*2+11,099*3,3 221,980

VV Mezisoučet 221,980

VV Pohled severní 

VV (46,8+1,65*2)*8,4+((10,9*3,3)/1) 456,810

VV Mezisoučet 456,810

VV Pohled jižní

VV 46,8*8,4+((10,9*3,3)/1) 429,090

VV Mezisoučet 429,090
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1 107,880

69 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 299 127,600 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1121

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111221

VV 1107,88*30*9 299 127,600

VV Součet 299 127,600

70 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 

m
m2 1 107,880 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 

m, výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111821

71 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 702,650 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

VV viz. výkres č. 2.1.1.7, 8 a 9

VV viz. Tabulka místností

VV
11,14+71,57+6,0+5,02+1,43+5,11+6,11+4,31+5,59+9,2+22,53+52,8+9,64+10,98+1,23+1,92+10,0+8,34+8,28+4,37    

"místnost 1.01, 1.14 až 1.32"
255,570

VV 14,5+12,23                "místnost 2.01 a 2.30 26,730

VV 57,77+93,44+77,86+80,78+104,83+5,67    "půda 420,350

VV Součet 702,650

72 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 702,650 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111

VV 702,65     "výpočet v pol.č. 949101111 702,650

VV Součet 702,650

73 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943211

VV viz. PBŘ

VV 16,0 16,000

VV Součet 16,000

74 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE

75 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,667 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/961044111

VV viz. výkres č. 2.1.1.3 a 2.1.1.13

VV Světlíky

VV (1,35*0,55+1,35*0,24+0,45*2*0,24)*0,1*13 1,667

VV Součet 1,667

76 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 20,628 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132

VV viz. výkres č. 2.1.1.6 a 2.1.1.13, 15, 17, 19, 21

VV 1NP

VV (1,2*+1,5+2,0+1,7*2)*3,85 27,720

VV -0,6*1,97*6    "odpočet dveří -7,092

VV Součet 20,628

77 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 20,920 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031133

VV viz. výkres č. 2.1.1.6 a 2.1.1.13, 15, 17, 19, 21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1NP

VV (2,8+3,35)*3,85 23,678

VV -0,7*1,97*2    "odpočet dveří -2,758

VV Součet 20,920

78 K 963011510 Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových tl do 80 mm m2 62,490 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963011510

VV Skladba F

VV 62,49      "výpočet v pol.č. 776201812 62,490

VV Součet 62,490

79 K 964073221 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m t 0,167 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/964073221

VV viz. výkres č. 2.1.1.6

VV 1NP

VV I 120 - 11,1 kg/m

VV 2,5*6*0,0111 0,167

VV Součet 0,167

80 K 964073441 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 8 m hmotnosti 55 kg/m t 2,246 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 8 m, hmotnosti do 55 kg/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/964073441

VV viz. výkres č. 2.1.1.6

VV 1NP

VV I 200 - 26,3 kg/m

VV 6,1*14*0,0263 2,246

VV Součet 2,246

81 K 96504144r01.2.2 Bourání mazanin perllitbetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 8,936 0,00 odvozeno ÚRS

PP Bourání mazanin perllitbetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

VV Skladba F

VV 62,49      "výpočet v pol.č. 776201812 62,490

VV Součet 62,490

VV 62,49*0,143 8,936

VV Součet 8,936

82 K 965043441 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 m3 27,861 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965043441

VV 21,037    "skladba B - výpočet v pol.č. 965081323 21,037

VV 116,83    "skladba C - výpočet v pol.č. 965081213 116,830

VV 22,623    "skladba D - výpočet v pol.č. 776201812 22,623

VV 25,25       "skladba E - výpočet v pol.č. 965045113r 25,250

VV Součet 185,740

VV 185,74*0,15 27,861

VV Součet 27,861

83 K
965045113r01.2.

3
Bourání potěrů tl. do 75 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 m2 248,230 0,00 odvozeno ÚRS

PP Bourání potěrů tl. do 75 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2

VV viz. výkres č. 2.1.1.6 a 34

VV 1NP

VV SKLADBA E

VV Místnost 1.22

VV 3,5*2,629 9,202

VV 1,5*0,3   "práh dveří 0,450

VV Mezisoučet 9,652

VV Místnost 1.28

VV 1,55*0,7 1,085

VV Mezisoučet 1,085

VV Místnost 1.29

Strana 36 z 148

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/963011510
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/964073221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/964073441
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965043441


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,55*0,7 1,785

VV Mezisoučet 1,785

VV Místnost 1.32

VV 2,549*3,25 8,284

VV Mezisoučet 8,284

VV Místnost 1.33

VV 2,549*1,55 3,951

VV 0,8*0,1+1,1*0,375  "práh dveří 0,493

VV Mezisoučet 4,444

VV Součet SKLADBA E 25,250

VV 21,037    "skladba B - výpočet v pol.č. 965081323 21,037

VV 116,83    "skladba C - výpočet v pol.č. 965081213 116,830

VV 22,623    "skladba D - výpočet v pol.č. 776201812 22,623

VV 25,25       "skladba E 25,250

VV 62,49       "skladba F - výpočet v pol.č. 776201812 62,490

VV Součet CELKEM 248,230

84 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 116,830 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 

1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081213

VV viz. výkres č. 2.1.1.6 a 34

VV 1NP

VV SKLADBA C

VV Místnost 1.14

VV 9,6*5,6+2,5*0,2+3,1*0,2+1,35*0,2*2+1,4*0,2+2,55*0,6+2,85*5,4 72,620

VV 1,5*0,2+2,15*0,2+0,8*0,4+0,9*0,5    "prahy dveří 1,500

VV Mezisoučet 74,120

VV Místnost 1.15

VV 1,75*2,0 3,500

VV 0,6*0,1*2        "prahy dveří 0,120

VV Mezisoučet 3,620

VV Místnost 1.16

VV 1,5*1,1+1,5*0,9 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Místnost 1.17

VV 2,8*2,0 5,600

VV Mezisoučet 5,600

VV Místnost 1.18

VV 1,5*1,7+1,2*0,8*2 4,470

VV 0,6*0,1*2+0,7*0,15        "prahy dveří 0,225

VV Mezisoučet 4,695

VV Místnost 1.19

VV 2,05*1,7+1,2*0,8*2 5,405

VV 0,6*0,1*2+0,7*0,15        "prahy dveří 0,225

VV Mezisoučet 5,630

VV Místnost 1.20

VV 2,8*1,4 3,920

VV 1,32*0,375       "prahy dveří 0,495

VV Mezisoučet 4,415

VV Místnost 1.21

VV 3,35*1,4 4,690

VV 1,532*0,375       "prahy dveří 0,575

VV Mezisoučet 5,265

VV Místnost 1.30

VV 2,7*3,7 9,990

VV 1,32*0,375       "prahy dveří 0,495

VV Mezisoučet 10,485

VV Součet 116,830

85 K 965081323 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2 m2 21,037 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, 

plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081323

VV viz. výkres č. 2.1.1.6 a 34

VV 1NP

VV SKLADBA B

VV Místnost 1.01

VV 6,5   "plocha dle dwg 6,500

VV Mezisoučet 6,500

VV Místnost 1.27

VV 6,5   "plocha dle dwg 6,500

VV Mezisoučet 6,500

VV Místnost 1.31

VV 3,701*2,05 7,587

VV 0,9*0,5   "práh dveří 0,450

VV Mezisoučet 8,037

VV Součet 21,037

86 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 2,104 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082923

VV Skladba B

VV 21,037    "výpočet v pol.č. 965081323 21,037

VV Součet 21,037

VV 21,037*0,1 2,104

VV Součet 2,104

87 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 22,400 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082933

VV 116,83    "skladba C - výpočet v pol.č. 965081213 116,830

VV 22,623    "skladba D - výpočet v pol.č. 776201812 22,623

VV 25,25       "skladba E - výpočet v pol.č. 965045113r 25,250

VV Součet 164,703

VV 164,703*0,136 22,400

VV Součet 22,400

88 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 30,987 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967031132

VV viz. výkres č. 2.1.1.6 a 9

VV Bourané otvory

VV PI*1,0*0,3*5  "okna 4,712

VV (1,17+1,35+3,3*2*2)*0,6   "vchodové dveře 9,432

VV (0,7+2,02*2)*0,3 1,422

VV (0,7+2,02*2)*0,5 2,370

VV (0,8+2,02*2)*0,4 1,936

VV (0,8+2,02*2)*0,5 2,420

VV (0,9+2,02*2)*0,1 0,494

VV (0,9+2,02*2)*0,15 0,741

VV (0,9+2,02*2)*0,5*2 4,940

VV (1,0+2,02*2)*0,5 2,520

VV Součet 30,987

89 K 968072244 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 3,927 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 1 

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072244

VV viz. výkres č. 2.1.1.10

VV PI*(0,5)^2*5 3,927

VV Součet 3,927
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

90 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 46,463 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455

VV viz. výkres č. 2.1.1.3 , 6 a 10

VV 1PP

VV 0,9*1,97*4+0,9*1,57+0,85*1,9*2 11,735

VV Mezisoučet 11,735

VV 1NP

VV 0,6*1,97*8+0,7*1,97*4+0,8*1,97*5+0,8*2,1 24,532

VV Mezisoučet 24,532

VV Půda

VV 0,9*1,97*2+0,95*1,75*4 10,196

VV Mezisoučet 10,196

VV Součet 46,463

91 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 11,580 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072456

VV viz. výkres č. 2.1.1.3 a 6

VV 1PP

VV 1,2*1,4+1,2*1,5*2 5,280

VV Mezisoučet 5,280

VV 1NP

VV 1,17*2,5+1,35*2,5 6,300

VV Mezisoučet 6,300

VV Součet 11,580

92 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,909 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033651

VV viz. výkres č. 2.1.1.6

VV 1NP

VV 0,9*2,02*0,5 0,909

VV Součet 0,909

93 K 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031325

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV Ocelové U profily krovu

VV 6,0*2 12,000

VV Součet 12,000

94 K 973031812 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm m 12,150 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031812

VV viz. výkres č. 2.1.1.7 a 22

VV 1NP - nové pórobetonové příčky

VV 4,05*3 12,150

VV Součet 12,150

95 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 3,600 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 

mm, při v. nosníku do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031664

VV viz. výkres č. 2.1.1.7

VV 1NP - překlad

VV 1,2*3   "I140 3,600

VV Součet 3,600

96 K 976085411 Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2 kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů 

nebo mříží, plochy přes 0,60 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/976085411

VV viz. výkres č. 2.1.1.3

VV Stávající světlíky - 1PP

VV 13,0 13,000

VV Součet 13,000

97 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm m 1,800 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151125

VV viz. výkres č. 2.1.1.7

VV Otvory pro VZT

VV 0,6*3   "VZT 1 1,800

VV Součet 1,800

98 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm m 2,400 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151127

VV viz. výkres č. 2.1.1.7

VV Otvory pro VZT

VV 0,6*2   "VZT 2 1,200

VV 0,6*2   "VZT 3 1,200

VV Součet 2,400

99 K 985121121 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů m2 76,379 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985121121

VV viz. výrkes č. 2.1.1.7, 8, 9 a 14, Technická zpráva

VV INTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ

VV SKLADBA U 

VV Místnost 2.01 - z 1NP do 2NP

VV 4,6*1,3+2,85*0,15 6,408

VV 1,315*0,15+1,0*0,4   "prahy dveří 0,597

VV Mezisoučet 7,005

VV Místnost 2.30 - z 1NP do 2NP

VV 2,85*1,39 3,962

VV 1,0*0,2+1,0*0,4        "prahy dveří 0,600

VV Mezisoučet 4,562

VV Půda - z 2NP na půdu

VV 2,85*1,4*2 7,980

VV Mezisoučet 7,980

VV Součet SKLADBA U 19,547

VV SKLADBA T

VV 1NP do 2NP

VV 9,5*2    "stupně 19,000

VV (1,5+0,7*0,3)*2    "mezipodesta 3,420

VV (1,125*7+1,11+1,1*3+1,09*2+1,1*3+1,12+1,125*5+1,15*3+1,13+1,1)*0,163*2   "podstupnice 9,842

VV Mezisoučet 32,262

VV 2NP na půdu

VV 1,42*0,9*2    "mezipodesta 2,556

VV 7,0*2    "stupně 14,000

VV 1,125*0,162*9*2+((1,125*6+1,19+1,25+1,26+1,21+1,1+0,99+0,95)*0,161*2)   "podstupnice 8,014

VV Mezisoučet 24,570

VV Součet SKLADBA T 56,832

VV 19,547       "součet SKLADBA U 19,547

VV 56,832       "součet SKLADBA T 56,832

VV Součet CELKEM 76,379

100 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 76,379 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111

VV 76,379    "výpočet v pol.č. 985121121 76,379

VV Součet 76,379

101 K 985311311 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm m2 56,832 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311311

VV Skladba T

VV 56,832    "výpočet v pol.č. 985121121 56,832

VV Součet 56,832

102 K 985311313 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm m2 19,547 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311313

VV Skladba U

VV 19,547    "výpočet v pol.č. 985121121 19,547

VV Součet 19,547

103 K 985311912 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 76,379 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311912

VV 76,379    "výpočet v pol.č. 985121121 76,379

VV Součet 76,379

104 K 985311913 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) m2 56,832 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311913

VV Skladba T

VV 56,832    "výpočet v pol.č. 985121121 56,832

VV Součet 56,832

105 K 985312131 Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl do 2 mm m2 76,379 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do 2 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985312131

VV 76,379    "výpočet v pol.č. 985121121 76,379

VV Součet 76,379

106 K 985312192 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 76,379 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985312192

VV 76,379    "výpočet v pol.č. 985121121 76,379

VV Součet 76,379

107 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 76,379 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985323111

VV 76,379    "výpočet v pol.č. 985121121 76,379

VV Součet 76,379

108 K 985323912 Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 76,379 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985323912

VV 76,379    "výpočet v pol.č. 985121121 76,379

VV Součet 76,379

D 9.1 Orientační systém 0,00

109 K 9.1r01.2.1 Tabule orientačního systému (T1a) 600x2580mm - název ŽST m2 1,548 0,00 vlastní

PP Tabule orientačního systému (T1a) 600x2580mm - název ŽST

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Položka obsahuje: -  dodávku a montáž tabulí orientačního systému v provedení uvedeném v textu včetně upevňovacího 

a pomocného materiálu

VV viz TZ a příl. Prvky orientačního systému

VV 0,6*2,58 1,548

VV Součet 1,548
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

110 K 9.1r01.2.2 Tabule orientačního systému (T1b) 600x2040mm - název ŽST m2 3,672 0,00 vlastní

PP Tabule orientačního systému (T1b) 600x2040mm - název ŽST

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Položka obsahuje: -  dodávku a montáž tabulí orientačního systému v provedení uvedeném v textu včetně upevňovacího 

a pomocného materiálu

VV viz TZ a příl. Prvky orientačního systému

VV 0,6*2,04*3 3,672

VV Součet 3,672

111 K 9.1r01.2.3 Tabule orientačního systému (T2) 360x870mm - směr jízdy m2 0,313 0,00 vlastní

PP Tabule orientačního systému (T2) 360x870mm - směr jízdy

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Položka obsahuje: -  dodávku a montáž tabulí orientačního systému v provedení uvedeném v textu včetně upevňovacího 

a pomocného materiálu

VV viz TZ a příl. Prvky orientačního systému

VV 0,36*0,87 0,313

VV Součet 0,313

112 K 9.1r01.2.4 Tabule orientačního systému (T3) 240x440mm - označení vstupu do VB m2 0,106 0,00 vlastní

PP Tabule orientačního systému (T3) 240x440mm - označení vstupu do VB

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Položka obsahuje: -  dodávku a montáž tabulí orientačního systému v provedení uvedeném v textu včetně upevňovacího 

a pomocného materiálu

VV viz TZ a příl. Prvky orientačního systému

VV 0,24*0,44 0,106

VV Součet 0,106

113 K 9.1r01.2.5 Tabule orientačního systému (T3) samolepící fólie 240x440mm - označení vstupu do VB m2 0,106 0,00 vlastní

PP Tabule orientačního systému (T3) samolepící fólie 240x440mm - označení vstupu do VB

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Položka obsahuje: -  dodávku a montáž tabulí orientačního systému v provedení uvedeném v textu včetně upevňovacího 

a pomocného materiálu

VV viz TZ a příl. Prvky orientačního systému

VV 0,24*0,44 0,106

VV Součet 0,106

114 K 9.1r01.2.6 Tabule orientačního systému (T4) 240x440mm - označení příchodu k vlakům m2 0,106 0,00 vlastní

PP Tabule orientačního systému (T4) 240x440mm - označení příchodu k vlakům

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Položka obsahuje: -  dodávku a montáž tabulí orientačního systému v provedení uvedeném v textu včetně upevňovacího 

a pomocného materiálu

VV viz TZ a příl. Prvky orientačního systému

VV 0,24*0,44 0,106

VV Součet 0,106

115 K 9.1r01.2.7 Tabule orientačního systému (T5) 240x240mm - označení WC ženy m2 0,058 0,00 vlastní

PP Tabule orientačního systému (T5) 240x240mm - označení WC ženy

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Položka obsahuje: -  dodávku a montáž tabulí orientačního systému v provedení uvedeném v textu včetně upevňovacího 

a pomocného materiálu

VV viz TZ a příl. Prvky orientačního systému

VV 0,24*0,24 0,058

VV Součet 0,058

116 K 9.1r01.2.8 Tabule orientačního systému (T6) 240x240mm - označení WC muži m2 0,058 0,00 vlastní

PP Tabule orientačního systému (T6) 240x240mm - označení WC muži

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Položka obsahuje: -  dodávku a montáž tabulí orientačního systému v provedení uvedeném v textu včetně upevňovacího 

a pomocného materiálu

VV viz TZ a příl. Prvky orientačního systému

VV 0,24*0,24 0,058

VV Součet 0,058

117 K 9.1r01.2.9 Tabule orientačního systému (T7) 240x240mm - označení východu m2 0,058 0,00 vlastní

PP Tabule orientačního systému (T7) 240x240mm - označení východu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Položka obsahuje: -  dodávku a montáž tabulí orientačního systému v provedení uvedeném v textu včetně upevňovacího 

a pomocného materiálu

VV viz TZ a příl. Prvky orientačního systému

VV 0,24*0,24 0,058

VV Součet 0,058

118 K 9.1r01.2.10 Tabule orientačního systému (T8) 240x240mm - zákaz kouření m2 0,058 0,00 vlastní

PP Tabule orientačního systému (T8) 240x240mm - zákaz kouření

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Položka obsahuje: -  dodávku a montáž tabulí orientačního systému v provedení uvedeném v textu včetně upevňovacího 

a pomocného materiálu

VV viz TZ a příl. Prvky orientačního systému

VV 0,24*0,24 0,058

VV Součet 0,058

119 K 9.1r01.2.11 Orientační hlasový majáček kus 2,000 0,00 vlastní

PP Orientační hlasový majáček

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Položka obsahuje: - dodávku a montáž orientačních hlasových majáčků

VV viz TZ a příl. Prvky orientačního systému

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

120 K 9.1r01.2.12 Hmatný štítek s prismatickým písmem kus 2,000 0,00 vlastní

PP Hmatný štítek s prismatickým písmem

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Položka obsahuje: - dodávku a montáž hmatných štítků

VV viz TZ 

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

D 997 Přesun sutě 0,00

121 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace t 250,875 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013153

122 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 501,750 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 

přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013219

VV 250,875*2 501,750

VV Součet 501,750

123 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 250,875 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

124 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 4 766,625 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 250,875*19      "předpoklad skládka do 20km 4 766,625

VV Součet 4 766,625

125 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 250,875 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 0,00

126 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 204,915 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

127 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 250,890 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001

VV SKLADBA O

VV 191,951           "výpočet v pol.č. 632481213 191,951

VV SKLADBA P

VV 42,921             "výpočet v pol.č. 632481213 42,921

VV SKLADBA R

VV 16,018             "výpočet v pol.č. 632481213 16,018

VV Součet 250,890

128 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,125 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP lak penetrační asfaltový

VV 250,89*0,0005 "Přepočtené koeficientem množství 0,125

VV Součet 0,125

129 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 70,387 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711112001

VV Vyžení na stěny

VV 234,622    "výpočet v pol.č. 634112127 234,622

VV Součet 234,622

VV 234,622*0,3 70,387

VV Součet 70,387

130 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,035 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP lak penetrační asfaltový

VV 70,387*0,0005"Přepočtené koeficientem množství 0,035

VV Součet 0,035

131 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 250,890 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559

VV SKLADBA O

VV 191,951           "výpočet v pol.č. 632481213 191,951

VV SKLADBA P

VV 42,921             "výpočet v pol.č. 632481213 42,921

VV SKLADBA R

VV 16,018             "výpočet v pol.č. 632481213 16,018

VV Součet 250,890

132 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 301,068 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 

minerálním posypem na horním povrchu

VV 250,89*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 301,068

VV Součet 301,068

133 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 70,387 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711142559

VV 70,387    "výpočet v pol.č. 711112001 70,387

VV Součet 70,387

134 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 84,464 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným 

minerálním posypem na horním povrchu

VV 70,387*1,20 "Přepočtené koeficientem množství 84,464

VV Součet 84,464

135 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 2,014 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711102

136 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 2,014 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 

bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711181

D 713 Izolace tepelné 0,00

137 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 250,890 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111

VV SKLADBA O

VV 191,951           "výpočet v pol.č. 632481213 191,951

VV SKLADBA P

VV 42,921             "výpočet v pol.č. 632481213 42,921

VV SKLADBA R

VV 16,018             "výpočet v pol.č. 632481213 16,018

VV Součet 250,890

138 M
ISV.8591057302

817

EPS Grey 100 - 120mm, λD = 0,031 (W·m-1·K-1),1000x500x120mm, Izolační desky s grafitem pro maximální 

izolační účinek. Pro konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. rvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000kg/m2 

při def. < 2%.

m2 275,979 0,00 online materiály

PP
EPS Grey 100 - 120mm, λD = 0,031 (W·m-1·K-1),1000x500x120mm, Izolační desky s grafitem pro maximální izolační účinek. Pro konstrukce s 

běžnými požadavky na zatížení. rvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000kg/m2 při def. < 2%.

VV 250,89*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 275,979

VV Součet 275,979

139 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 234,622 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121211

VV 234,622    "výpočet v pol.č. 634112127 234,622

VV Součet 234,622

140 M 63152004 pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x100x1000mm m 258,084 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x100x1000mm

VV 234,622*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 258,084

VV Součet 258,084

141 K 713151121 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek m2 20,520 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713151121

VV viz. výkres č. 2.1.1.9, 14 a 18

VV Skladba Sb

VV 2,85*3,6*2 20,520

VV Součet 20,520

142 M 28376PC01.2.4
Tepelná izolace PIR 200 mm, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,021 až 0,023 W/Mk, faktor difuzního odporu μ 

= 35,
m2 22,572 0,00 vlastní

PP Tepelná izolace PIR 200 mm, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,021 až 0,023 W/Mk, faktor difuzního odporu μ = 35,

VV 20,52*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 22,572

VV Součet 22,572

143 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 0,674 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713102

144 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 0,674 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713181

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

145 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110811

VV viz. výkres č. 2.1.1.6

VV 1NP

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

146 K 725122813 Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem soubor 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725122813

VV viz. výkres č. 2.1.1.6

VV 1NP

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

147 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821

VV viz. výkres č. 2.1.1.6

VV 1NP

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

148 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725240812

VV viz. výkres č. 2.1.1.6

VV 1NP

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

149 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725330820

VV viz. výkres č. 2.1.1.6

VV 1NP

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

150 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820801

151 K 725840850 Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725840850

152 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725860811

D 761 Konstrukce prosvětlovací 0,00

153 K 761661011 Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hl do 0,60 m š přes 1,0 m kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání ) hloubky 

do 0,60 m, šířky přes 1,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/761661011

VV viz. výkres č. 2.1.1.4 a Technická zpráva

Strana 46 z 148

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713181
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725110811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725122813
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725210821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725240812
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725330820
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725820801
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725840850
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725860811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/761661011


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 13,0 13,000

VV Součet 13,000

154 M 56245254
světlík sklepní (anglický dvorek) pochozí včetně odvodňovacího prvku recyklovaný polymer rošt z děrovaného 

plechu 1250x1000x400mm
kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP světlík sklepní (anglický dvorek) pochozí včetně odvodňovacího prvku recyklovaný polymer rošt z děrovaného plechu 1250x1000x400mm

155 K 998761101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce prosvětlovací v objektech v do 6 m t 0,242 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998761101

D 762 Konstrukce tesařské 0,00

156 K 762081410 Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce m2 55,414 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce vícestranné hranoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081410

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV Detail tvaru okapní části krokve

VV (0,1+0,16*2)*0,75*88,0 27,720

VV (0,1+0,16*2)*7,05*4 11,844

VV (0,1+0,16*2)*6,97*4 11,710

VV Mezisoučet 51,274

VV Detail tvaru vaznice

VV (0,14+0,16*2)*0,75*12,0 4,140

VV Mezisoučet 4,140

VV Součet 55,414

157 K 762081510 Plošné hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce m2 81,990 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762081510

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV Záklop okapní části 

VV (45,6+14,3)*2*0,75 89,850

VV -0,1*0,75*88    "odpočet krokví -6,600

VV -0,14*0,75*12  "odpočet vaznic -1,260

VV Součet 81,990

158 K 762082520 Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchý vnitřní jeden a půloblouk pl do 160 cm2 kus 88,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců vnitřní jeden a půloblouk, plochy do 160 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762082520

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV Detail tvaru okapní části krokve

VV 88,0 88,000

VV Součet 88,000

159 K 762082530 Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchý vnitřní jeden a půloblouk pl přes 160 do 320 cm2 kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců vnitřní jeden a půloblouk, plochy přes 160 do 320 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762082530

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV Detail tvaru vaznice

VV 12,0 12,000

VV Součet 12,000

160 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 37,470 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083122

VV 1,804+10,417+0,649+0,957+1,76+21,883 37,470

VV Součet 37,470

161 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762085103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV 16,0 16,000

VV Součet 16,000

162 M 13010359 tyč plochá tažená za studena jakost S235JRC+C 50x3mm t 0,047 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP tyč plochá tažená za studena jakost S235JRC+C 50x3mm

VV 1,5*0,001963*16,0 0,047

VV Součet 0,047

163 K 762112811 Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny m2 153,944 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž stěn a příček z polohraněného řeziva nebo tyčoviny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762112811

VV viz. výkres č. 2.1.1.10 a 19

VV Půda

VV (0,9+2,494+9,4+9,6+6,85+0,78+2,95+1,376)*3,5 120,225

VV 4,1*2,5+10,0+9,0*2 38,250

VV -0,5*1,97-0,9*1,97*2   "odpočet dveří -4,531

VV Součet 153,944

164 K 762331813 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 818,240 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331813

VV Stávající krov uvažován dle prvků nového

VV 743,48       "výpočet v pol.č. 762333142 743,480

VV 74,76         "výpočet v pol.č. 762333143 74,760

VV Součet 818,240

165 K 762333142 Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami m 743,480 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného s použitím 

ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762333142

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV
0,99*2+1,19*4+1,38*2+2,08*2+2,45*4+2,59*2+3,16*2+3,76*6+4,25*2+4,95*6+5,34*2+6,1*2+6,35*4+6,43*2+6,97*6+7,05*72   

"krokve
706,280

VV 9,3*4         "úžlabní krokev 37,200

VV Součet 743,480

166 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,804 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV 0,03+0,07+0,04+0,06+0,15+0,08+0,1+0,35+0,13+0,46+0,17   "krokve 1,640

VV Součet 1,640

VV 1,64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,804

VV Součet 1,804

167 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 10,417 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV 0,19+0,4+0,2+0,66+8,02   "krokve 9,470

VV Součet 9,470

VV 9,47*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 10,417

VV Součet 10,417

168 M 60512132 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 0,649 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV 0,59         "úžlabní krokev 0,590

VV Součet 0,590

VV 0,59*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,649

VV Součet 0,649

169 K 762333143 Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva pl přes 224 do 288 cm2 s ocelovými spojkami m 74,760 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hraněného s použitím 

ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762333143

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV 1,4*2+2,55*2+17,83*2   "pozednice 43,560

VV 2,6*12         "vaznice 31,200

VV Součet 74,760

170 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,957 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV 0,06+0,11   "pozednice 0,170

VV 0,7         "vaznice 0,700

VV Součet 0,870

VV 0,87*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,957

VV Součet 0,957

171 M 60512137 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m m3 1,760 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV 1,6   "pozednice 1,600

VV Součet 1,600

VV 1,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,760

VV Součet 1,760

172 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 663,124 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341210

VV viz. výkres č. 2.1.1.10, 13, 21, 23, 25, 27 a 34

VV 6,15*6,9*2+2,0*6,9*2    "sedlová střecha v průčelí 112,470

VV ((22,65+16,75)/2*6,988)*4 550,654

VV Součet 663,124

173 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3 21,883 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm

VV 663,124*0,03 19,894

VV Součet 19,894

VV 19,894*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 21,883

VV Součet 21,883

174 K 762341832 Demontáž bednění střech z desek tvrdých m2 657,854 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých 

(cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341832

VV 657,854      "výpočet v pol.č. 764001821 657,854

VV Součet 657,854

175 K 762342314 Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm m2 663,124 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342314

VV 663,124       "výpočet v pol.č. 762341210 663,124

VV Součet 663,124

176 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 10,527 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV 9,57 9,570

VV Součet 9,570

VV 9,57*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 10,527

VV Součet 10,527

177 K 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových sklonu do 60° m 731,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž laťování montáž lišt trojúhelníkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342441

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV 731,0 731,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 731,000

178 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,936 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV 1,76 1,760

VV Součet 1,760

VV 1,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,936

VV Součet 1,936

179 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 49,933 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000

VV 1,804+10,417+0,649+0,957+1,76+21,883+10,527+1,936 49,933

VV Součet 49,933

180 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m t 28,791 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762102

181 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 28,791 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762181

D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00

182 K 763111311 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB m2 158,530 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 

12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111311

VV viz. výkres č. 2.1.1.9, 14, 16, 18, 20 a 22

VV Půda

VV ((3,998+1,301)*2,5)+((1,301*0,8)/2) 13,768

VV 2,95*3,3 9,735

VV 5,495*0,42+((5,1*3,25)/2)+((3,67+3,3)/2*0,395) 11,972

VV (6,85+0,63+6,727+0,075+2,799+9,4+2,275+0,9)*3,3 97,865

VV (5,311+0,075+0,214+5,85)*2,2 25,190

VV Součet 158,530

183 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 158,530 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717

184 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 158,530 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111771

185 K 763111812 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité m2 11,358 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111812

VV viz. výkres č. 2.1.1.6

VV 1NP

VV 2,95*3,85 11,358

VV Součet 11,358

186 K 763121590 SDK stěna předsazená pro osazení závěsného WC tl 150 - 250 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 bez TI m2 4,320 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná 

deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121590

VV viz. výkres č. 2.1.1.7

VV Místnost 1.18 a 1.19

VV 0,9*1,2*4 4,320

VV Součet 4,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

187 K 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 4,320 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní 

penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714

188 K 763121751 Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 4,320 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121751

189 K 763121761 Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q3 m2 4,320 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121761

190 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 20,520 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714

VV viz. výkres č. 2.1.1.9, 14 a 18

VV Skladba Sb

VV 2,85*3,6*2 20,520

VV Součet 20,520

191 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 20,520 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131751

VV viz. výkres č. 2.1.1.9, 14 a 18

VV Skladba Sb

VV 2,85*3,6*2 20,520

VV Součet 20,520

192 M 28329282 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 m2 24,624 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2

VV 20,52*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 24,624

VV Součet 24,624

193 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 20,520 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131771

194 K 76316172r01.2.4
Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových 

závěsech jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15,0 mm, bez TI, REI 30
m2 20,520 0,00 odvozeno ÚRS

PP
Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových závěsech jednoduše opláštěná 

deskou protipožární DF, tl. 15,0 mm, bez TI, REI 30

VV viz. výkres č. 2.1.1.9, 14 a 18

VV Skladba Sb

VV 2,85*3,6*2 20,520

VV Součet 20,520

195 K 763181311 Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181311

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 3,0   "D08 3,000

VV Součet 3,000

196 M 55331590 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm

197 K 763181411 Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 2,75 m zátěž křídla do 25 kg kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,75 m nebo zátěže 

dveřního křídla do 25 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181411

198 K 763411111 Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm m2 16,808 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763411111

VV viz. výkres č. 2.1.1.7 a Technická zpráva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Místnost 1.18 a 1.20

VV (2,8+1,85+1,3)*2,05 12,198

VV -0,7*1,97*2-0,8*1,97      "odpočet dveří -4,334

VV Mezisoučet 7,864

VV Místnost 1.19 a 1.21

VV (3,35+1,85+1,277)*2,05 13,278

VV -0,7*1,97*2-0,8*1,97      "odpočet dveří -4,334

VV Mezisoučet 8,944

VV Součet 16,808

199 K 763411121 Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek 

s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763411121

200 K 763431001 Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt m2 133,950 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763431001

VV viz. výkres č. 2.1.1.4, 2.1.1.7 a 2.1.1.34

VV Místnost 1.15

VV 2,8*2,0 5,600

VV Mezisoučet 5,600

VV Místnost 1.16

VV 1,75*2,0 3,500

VV 1,5*0,95 1,425

VV Mezisoučet 4,925

VV Místnost 1.17

VV 1,5*0,95 1,425

VV Mezisoučet 1,425

VV Místnost 1.18 a 1.20

VV 2,8*3,25 9,100

VV Mezisoučet 9,100

VV Místnost 1.19 a 1.21

VV 3,35*3,25 10,888

VV Mezisoučet 10,888

VV Místnost 1.22

VV 3,5*2,629 9,202

VV Mezisoučet 9,202

VV Místnost 1.23

VV 3,5*6,622 23,177

VV Mezisoučet 23,177

VV Místnost 1.24

VV 5,5*9,601 52,806

VV Mezisoučet 52,806

VV Místnost 1.25

VV 2,2*4,2 9,240

VV Mezisoučet 9,240

VV Místnost 1.30

VV 3,701*2,05 7,587

VV Mezisoučet 7,587

VV Součet 133,950

201 M 59036524
deska podhledová minerální polodrážka jemně strukturovaná mikroperforovaná zvukově pohltivá bílá 

15x600x600mm
m2 147,345 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP deska podhledová minerální polodrážka jemně strukturovaná mikroperforovaná zvukově pohltivá bílá 15x600x600mm

VV 133,95*1,1"Přepočtené koeficientem množství 147,345

VV Součet 147,345

202 K 763431201 Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou m 126,948 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763431201

VV viz. výkres č. 2.1.1.7 a 2.1.1.34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Místnost 1.15

VV (2,8+2,0)*2 9,600

VV Mezisoučet 9,600

VV Místnost 1.16

VV (1,75+2,0)*2 7,500

VV (1,5+0,95)*2 4,900

VV Mezisoučet 12,400

VV Místnost 1.17

VV (1,5+0,95)*2 4,900

VV Mezisoučet 4,900

VV Místnost 1.18 a 1.20

VV (2,8+3,25)*2 12,100

VV Mezisoučet 12,100

VV Místnost 1.19 a 1.21

VV (3,35+3,25)*2 13,200

VV Mezisoučet 13,200

VV Místnost 1.23

VV (3,5+6,622)*2 20,244

VV Mezisoučet 20,244

VV Místnost 1.24

VV (5,5+9,601)*2 30,202

VV Mezisoučet 30,202

VV Místnost 1.25

VV (2,2+4,2)*2 12,800

VV Mezisoučet 12,800

VV Místnost 1.30

VV (3,701+2,05)*2 11,502

VV Mezisoučet 11,502

VV Součet 126,948

203 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 5,635 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763302

204 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 5,635 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763381

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

205 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 657,854 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001821

VV viz. výkres č. 2.1.1.10, 13, 21, 23, 25, 27 a 34

VV Skladba K

VV 6,0*6,7*2+2,0*6,7*2    "sedlová střecha v průčelí 107,200

VV ((22,65+16,75)/2*6,988)*4 550,654

VV Součet 657,854

206 K 764001861 Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti m 45,300 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001861

VV viz. výkres č. 2.1.1.10, 13, 21, 23, 25, 27 a 34

VV Skladba K

VV 45,3 45,300

VV Součet 45,300

207 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 37,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001891

VV viz. výkres č. 2.1.1.10, 13, 21, 23, 25, 27 a 34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Skladba K

VV 37,0 37,000

VV Součet 37,000

208 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 54,752 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002801

VV viz. výkres č. 2.1.1.10, 13, 21, 23, 25, 27 a 34

VV Skladba K

VV 6,988*4+6,7*4 54,752

VV Součet 54,752

209 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 74,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002812

VV viz. výkres č. 2.1.1.10, 13, 21, 23, 25, 27 a 34

VV Skladba K

VV 74,5 74,500

VV Součet 74,500

210 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002821

VV viz. výkres č. 2.1.1.10, 13, 21, 23, 25, 27 a 34

VV Skladba K

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

211 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 4,700 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002841

VV viz. výkres č. 2.1.1.30

VV Oplechování stříšek skříněk elektro a plyn

VV 1,5*2+1,7 4,700

VV Součet 4,700

212 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 7,841 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002881

VV 7,841    "výpočet v pol.č. 764314611 7,841

VV Součet 7,841

213 K 764003801 Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764003801

VV viz. výkre č. 2.1.1.12

VV 6,0           "prostup sanitární 6,000

VV 2,0            "prostup anténa 2,000

VV Součet 8,000

214 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 74,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801

VV viz. výkres č. 2.1.1.10, 13, 21, 23, 25, 27 a 34

VV Skladba K

VV 74,5 74,500

VV Součet 74,500

215 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 36,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861

VV viz. výkres č. 2.1.1.10, 13, 21, 23, 25, 27 a 34

VV Skladba K

VV 36,0 36,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 36,000

216 K 764214607 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm m 3,200 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764214607

VV viz. výkres č. 2.1.1.30

VV 1,5    "K6 1,500

VV 1,7    "K7 1,700

VV Součet 3,200

217 K 764214608 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm m 1,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764214608

VV viz. výkres č. 2.1.1.30

VV 1,5    "K8 1,500

VV Součet 1,500

218 K 764221467 Oplechování úžlabí z Al plechu rš 670 mm m 37,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu úžlabí rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764221467

VV viz. výkres č. 2.1.1.30

VV 37,0    "K5 37,000

VV Součet 37,000

219 K 764242437 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm m 74,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764242437

VV viz. výkres č. 2.1.1.30

VV 74,5    "K2 74,500

VV Součet 74,500

220 K 764314611 Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou m2 7,841 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764314611

VV viz. výkres č. 2.1.1.30

VV ozn. K4

VV (((0,45*2+1,23)*0,33)+1,23*0,5)*3 3,954

VV ((0,45*2+1,05)*0,33)+1,05*0,5 1,169

VV ((0,45*2+0,95)*0,33)+0,95*0,5 1,086

VV ((0,45*2+0,8)*0,33)+0,8*0,5 0,961

VV (0,45*3*0,33)+0,45*0,5 0,671

VV Součet 7,841

221 K 764315602 Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou prejzovou, vlnitou D přes 75 do 100 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prejzovou nebo 

vlnitou, průměr přes 75 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764315602

VV 2,0    "oplechování anténního stožáru 2,000

VV Součet 2,000

222 K 764541449 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 400/120 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764541449

VV viz. výkres č. 2.1.1.30

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

223 K 764543407 Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm m 74,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Žlab nadokapní (nástřešní) z titanzinkového předzvětralého plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764543407

VV viz. výkres č. 2.1.1.30

VV 74,5    "K1 74,500

VV Součet 74,500

Strana 55 z 148

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764214607
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764214608
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764221467
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764242437
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764314611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764315602
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764541449
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764543407


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

224 K 764543427 Příplatek za provedení rohu nebo koutu nadokapního žlabu z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Žlab nadokapní (nástřešní) z titanzinkového předzvětralého plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 

670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764543427

225 K 764548425 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 150 mm m 36,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764548425

VV viz. výkres č. 2.1.1.30

VV 36,0    "K3 36,000

VV Součet 36,000

226 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m t 1,091 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764102

227 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace t 1,091 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764181

D 765 Krytina skládaná 0,00

228 K 765113012 Krytina keramická drážková velkoformátová (do 12 ks/m2) engobovaná sklonu do 30° na sucho m2 663,124 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho velkoformátová (do 12ks/m2) engobovaná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765113012

VV 663,124       "výpočet v pol.č. 762341210 663,124

VV Součet 663,124

229 K 765113112 Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem kovovým m 74,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem kovovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765113112

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV 74,5 74,500

VV Součet 74,500

230 K 765113322 Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů engobovaných na sucho s větracím pásem hliníkovým m 59,900 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem hliníkovým z hřebenáčů engobovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765113322

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV 45,6+14,3 59,900

VV Součet 59,900

231 K 765113412 Krytina keramická úžlabí na plech na sucho s těsnicím pásem m 37,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° úžlabí na plech na sucho s těsnícími pásy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765113412

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV 37,0 37,000

VV Součet 37,000

232 K 765113552
Krytina keramická drážková štítová hrana z velkoformátových (do 3 ks/m) okrajových tašek engobovaných na 

sucho
m 55,752 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° štítová hrana na sucho z okrajových tašek velkoformátových (do 3 ks/m) engobovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765113552

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV 6,988*4+6,95*4 55,752

VV Součet 55,752

233 K 765113711 Krytina keramická lemování prostupů těsnicím pásem pl jednotlivě do 0,25 m2 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° lemování prostupů těsnicím pásem plochy jednotlivě do 0,25 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765113711

VV viz. výkre č. 2.1.1.12

VV 1,0   "komín 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000

234 K 765113712 Krytina keramická lemování prostupů těsnicím pásem pl jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° lemování prostupů těsnicím pásem plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765113712

VV viz. výkre č. 2.1.1.12

VV 3,0   "komín 3,000

VV Součet 3,000

235 K 765113713 Krytina keramická lemování prostupů těsnicím pásem pl jednotlivě přes 0,5 do 1 m2 kus 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° lemování prostupů těsnicím pásem plochy jednotlivě přes 0,5 do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765113713

VV viz. výkre č. 2.1.1.12

VV 3,0   "komín 3,000

VV 7,0   "střešní výlez 7,000

VV Součet 10,000

236 K 765115011
Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové,prostupové) drážkové velkoformátové (do 12 ks/m2) 

na sucho
kus 170,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, protisněhových, prostupových, ukončovacích drážkových na sucho 

velkoformátových (do 12 ks/m2)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765115011

VV viz. výkre č. 2.1.1.12

VV 6,0           "prostup sanitární 6,000

VV 164,0     "odvětrávací taška 164,000

VV Součet 170,000

237 M
5966021PC01.2.

5
průchozí taška pro sanitární odvětrání kus 6,000 0,00 vlastní

PP průchozí taška pro sanitární odvětrání

238 M 59660720 taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) větrací kus 164,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) větrací

239 K 765115251 Montáž držáku hromosvodu na tašku keramické krytiny kus 56,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž střešních doplňků krytiny keramické držáku hromosvodu na tašku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765115251

240 M 59660650 držák Pz hromosvodu na tašky pálené drážkové krytiny kus 57,680 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP držák Pz hromosvodu na tašky pálené drážkové krytiny

VV 56*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 57,680

VV Součet 57,680

241 K 765115252 Montáž držáku hromosvodu na hřeben keramické krytiny kus 57,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž střešních doplňků krytiny keramické držáku hromosvodu na hřeben

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765115252

242 M 59660654 držák hromosvodu Pz na hřebenáč pálené krytiny kus 58,710 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP držák hromosvodu Pz na hřebenáč pálené krytiny

VV 57*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 58,710

VV Součet 58,710

243 K 765115302 Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765115302

VV viz. výkres č. 2.1.1.30

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

244 M
5924401PC01.2.

7

okno střešní výstupní 600x600mm se zdvojeným bezpečnostním sklem, oplechováno eloxovaným hliníkem a 

spodní lemování dvojitý butylkaučukový lepicí pruh
kus 7,000 0,00 vlastní

PP
okno střešní výstupní 600x600mm se zdvojeným bezpečnostním sklem, oplechováno eloxovaným hliníkem a spodní lemování dvojitý 

butylkaučukový lepicí pruh

245 K 765115401 Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu kus 1 076,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany háku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765115401
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

246 M 59660249 hák protisněhový keramické drážkové velkoformátové krytiny kus 1 076,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP hák protisněhový keramické drážkové velkoformátové krytiny

247 K 765191023 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 663,124 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191023

VV 663,124       "výpočet v pol.č. 762341210 663,124

VV Součet 663,124

248 M 28329031
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 

270g/m2, integrovaná samolepící páska
m2 795,749 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska

VV 663,124*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 795,749

VV Součet 795,749

249 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 731,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191031

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV 731,0 731,000

VV Součet 731,000

250 M 28329303 páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm m 804,100 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm

VV 731*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 804,100

VV Součet 804,100

251 K 765191901 Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° m2 1 315,708 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191901

VV Skladba K

VV 657,854      "výpočet v pol.č. 764001821 657,854

VV Součet 657,854

VV 657,854*2       "pojistná a separační vrstva 1 315,708

VV Součet 1 315,708

252 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 663,124 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Nouzové zakrytí střechy plachtou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765192001

253 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m t 31,912 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765102

254 K 998765181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace t 31,912 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765181

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

255 K 766622216 Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622216

VV viz. výkres č. 2.1.1.30

VV 5,0     "O01 5,000

VV Součet 5,000

256 M 61140050 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 m2 3,927 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2

VV PI*(0,5)^2*5 3,927

VV Součet 3,927

257 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001

258 M 61162084 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 2,0   "D02 2,000

VV Součet 2,000

259 M 61162085 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 2,0   "D03 2,000

VV Součet 2,000

260 M 61162086 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 5,0   "D04 5,000

VV 3,0   "D08 3,000

VV Součet 8,000

261 K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 1,0     "D05 1,000

VV Součet 1,000

262 M 61162087 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm

263 K 766660381 Montáž skládacích dveří jednokřídlových do pojezdu na stěnu kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových skládaných do pojezdu na stěnu jednokřídlových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660381

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 1,0     "D09 1,000

VV Součet 1,000

264 M
61160808PC01.2

.8
dveře dřevěné skládací prosklené 600x1970mm s bezpečnostním sklem kus 1,000 0,00 vlastní

PP dveře dřevěné skládací prosklené 600x1970mm s bezpečnostním sklem

265 K 766660421 Montáž vchodových dveří jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdiva kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660421

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 1,0     "D10 1,000

VV Součet 1,000

266 M 61173209 dveře jednokřídlé dřevěné prosklené s vitráží max rozměru otvoru 4,14m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 2,925 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dveře jednokřídlé dřevěné prosklené s vitráží max rozměru otvoru 4,14m2 bezpečnostní třídy RC2

VV 1,17*2,5 2,925

VV Součet 2,925

267 K 766660461 Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660461

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 1,0     "D11 1,000

VV Součet 1,000

268 M 61173205 dveře dvoukřídlé dřevěné prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2 m2 3,375 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dveře dvoukřídlé dřevěné prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2

VV 1,35*2,5 3,375
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,375

269 K 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660717

270 M
5491726PC01.2.

9
samozavírač pro vchodové dveře kus 2,000 0,00 vlastní

PP samozavírač pro vchodové dveře

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 1,0     "D10 1,000

VV 1,0     "D11 1,000

VV Součet 2,000

271 K 766660720 Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660720

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 1,0     "D3 1,000

VV Součet 1,000

272 M 55341PC01.2.10 mřížka větrací dveřní 80×400 mm, elox, satén kus 1,000 0,00 vlastní

PP mřížka větrací dveřní 80×400 mm, elox, satén

273 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728

274 M
5496411PC01.2.

11
vložka zámková kus 11,000 0,00 vlastní

PP vložka zámková

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 2,0    "D02 2,000

VV 5,0   "D04 5,000

VV 1,0    "D05 1,000

VV 3,0   "D08 3,000

VV Součet 11,000

275 M
5496411PC01.2.

12
vložka zámková pro protipožární dveře kus 6,000 0,00 vlastní

PP vložka zámková pro protipožární dveře

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 2,0     "D01 2,000

VV 2,0     "D06 2,000

VV 2,0     "D07 2,000

VV Součet 6,000

276 M
5496411PC01.2.

13
vložka pro WC kus 3,000 0,00 vlastní

PP vložka pro WC

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 3,0     "D01 3,000

VV Součet 3,000

277 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729

278 M
5491462PC01.2.

14
kování dveřní klika nerez kus 8,000 0,00 vlastní

PP kování dveřní klika nerez

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 2,0    "D02 2,000

VV 5,0   "D04 5,000

VV 1,0    "D05 1,000

VV Součet 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

279 M
5491462PC01.2.

15
kování dveřní klika nerez protipožární kus 6,000 0,00 vlastní

PP kování dveřní klika nerez protipožární

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 2,0     "D01 2,000

VV 2,0     "D06 2,000

VV 2,0     "D07 2,000

VV Součet 6,000

280 M
5491462PC01.2.

16
kování dveřní klika Al kus 3,000 0,00 vlastní

PP kování dveřní klika Al

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 3,0   "D08 3,000

VV Součet 3,000

281 M
5491462PC01.2.

17
kování dveřní k WC kus 3,000 0,00 vlastní

PP kování dveřní k WC

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 3,0     "D01 3,000

VV Součet 3,000

282 K 766660731 Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660731

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 1,0     "D10 1,000

VV 1,0     "D11 1,000

VV Součet 2,000

283 M
5492400PC01.2.

18
zámek elektrický kus 2,000 0,00 vlastní

PP zámek elektrický

284 K 766660733 Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660733

285 M
5491411PC01.2.

19
kování bezpečnostní koule-klika bronz česaný kus 2,000 0,00 vlastní

PP kování bezpečnostní koule-klika bronz česaný

286 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m t 0,722 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102

287 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 0,722 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766181

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

288 K 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161823

VV viz. výkres č. 2.1.1.6

VV Venkovní schodiště

VV 1,5*2 3,000

VV Součet 3,000

289 K 767646510 Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767646510
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

290 M 55341183 dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 900x1970mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 900x1970mm

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 2,0     "D01 2,000

VV Součet 2,000

291 M
5534118PC01.2.

20
dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 900x1750mm kus 4,000 0,00 vlastní

PP dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 900x1750mm

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 2,0     "D06 2,000

VV 2,0     "D07 2,000

VV Součet 4,000

292 K 767649191 Montáž dveří - samozavírače hydraulického kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767649191

293 M
5491726PC01.2.

21
samozavírač pro interiérové dveře kus 6,000 0,00 vlastní

PP samozavírač pro interiérové dveře

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV 2,0     "D01 2,000

VV 2,0     "D06 2,000

VV 2,0     "D07 2,000

VV Součet 6,000

294 K 767810811 Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových kus 26,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných neho kruhových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767810811

VV viz. výkres č. 2.1.1.3 a 2.1.1.30

VV Výplň větracích průdochů 1PP

VV 26,0 26,000

VV Součet 26,000

295 K 767r01.2.5
Výroba, dodávka a montáž ocelové konstrukce krovu vč. povrchové úpravy, spojovacích a kotevních prvků, 

montážních prostředků (jeřábu) a dílenské dokumentace
kg 9 843,683 0,00 vlastní

PP
Výroba, dodávka a montáž ocelové konstrukce krovu vč. povrchové úpravy, spojovacích a kotevních prvků, montážních prostředků (jeřábu) a 

dílenské dokumentace

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV Jackl 100/100/4mm - 12,14 kg/m

VV (1,6+14,0)*12,14 189,384

VV Mezisoučet 189,384

VV U200 - 25,3 kg/m

VV (8,1+23,2+84,8+50,8+159,6)*25,3 8 260,450

VV Mezisoučet 8 260,450

VV Táhlo 31,8x5mm - 3,3 kg/m

VV 33,3*3,3 109,890

VV Mezisoučet 109,890

VV Součet 8 559,724

VV 8559,724*1,15        "15% ztratné a spojovací a kotevní materiál 9 843,683

VV Součet 9 843,683

296 K 767r01.2.6
Výroba, dodávka a montáž výplň větracího průduchu suterénu vč. povrchové úpravy, spojovacích a kotevních 

prvků, dílenské dokumentace
kg 48,360 0,00 vlastní

PP Výroba, dodávka a montáž výplň větracího průduchu suterénu vč. povrchové úpravy, spojovacích a kotevních prvků, dílenské dokumentace

VV viz. výkres č. 2.1.1.30

VV 1,86*26     "O02 48,360

VV Součet 48,360

297 K 767r01.2.7
Výroba, dodávka a montáž nerez vnějšího schodišťového zábradlí vč.spojovacích a kotevních prvků, dílenské 

dokumentace
kg 28,773 0,00 vlastní

PP Výroba, dodávka a montáž nerez vnějšího schodišťového zábradlí vč.spojovacích a kotevních prvků, dílenské dokumentace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: viz. Výpis materálu

VV viz. výkres č. 2.1.1.29

VV 12,51*2 25,020

VV Mezisoučet 25,020

VV 25,02*0,15      "15% ztratné a spojovací materiál 3,753

VV Mezisoučet 3,753

VV Součet 28,773

298 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 10,455 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

299 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 234,872 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011

VV SKLADBA O

VV 191,951           "výpočet v pol.č. 632481213 191,951

VV SKLADBA P

VV 42,921             "výpočet v pol.č. 632481213 42,921

VV Součet 234,872

300 K 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 1,700 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771161021

VV viz. výkres č. 2.1.1.7

VV Přechod ker.dlažba / potěr

VV 0,6+1,1 1,700

VV Součet 1,700

301 M 59054101 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm m 1,870 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 10x20mm

VV 1,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,870

VV Součet 1,870

302 K 771161022 Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby m 7,600 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771161022

VV viz. výkres č. 2.1.1.7

VV Venkovní schodiště

VV 1,9*4 7,600

VV Součet 7,600

303 M 59054142 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 5x1000mm m 8,360 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 5x1000mm

VV 7,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 8,360

VV Součet 8,360

304 K 771271812 Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š přes 250 do 350 mm m 7,600 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty stupnic přes 250 do 350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771271812

VV viz. výkres č. 2.1.1.6 a Technická zpráva

VV Venkovní schodiště

VV 1,9*4 7,600

VV Součet 7,600

305 K 771271832 Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm m 7,600 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických kladených do malty podstupnic do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771271832

VV viz. výkres č. 2.1.1.6 a Technická zpráva

VV Venkovní schodiště

VV 1,9*4 7,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 7,600

306 K 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm m 7,600 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771274123

VV viz. výkres č. 2.1.1.7

VV Venkovní schodiště

VV 1,9*4 7,600

VV Součet 7,600

307 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2
m2 4,021 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

VV 7,6*0,288 2,189

VV Součet 2,189

VV 2,189*1,837 "Přepočtené koeficientem množství 4,021

VV Součet 4,021

308 K 771274241 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm m 7,600 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo reliéfních, výšky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771274241

VV viz. výkres č. 2.1.1.7

VV Venkovní schodiště

VV 1,9*4 7,600

VV Součet 7,600

309 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2
m2 1,140 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

VV 7,6*0,15 1,140

VV Součet 1,140

310 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm m 85,256 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474112

VV viz. výkres č. 2.1.1.7 a 2.1.1.34

VV Místnost 1.22

VV (3,5+2,629)*2 12,258

VV 0,3*2    "ostění dveří 0,600

VV -1,53   "odpočet dveří -1,530

VV Mezisoučet 11,328

VV Místnost 1.23

VV (3,5+6,622)*2 20,244

VV 0,5*2    "ostění dveří 1,000

VV -0,8-0,7              "odpočet dveří -1,500

VV Mezisoučet 19,744

VV Místnost 1.24

VV (5,5+9,601)*2 30,202

VV 0,5*2*2+0,375*2   "ostění dveří 2,750

VV -0,8*2-0,9-1,17           "odpočet dveří -3,670

VV Mezisoučet 29,282

VV Místnost 1.25

VV (2,2+4,2)*2 12,800

VV 0,5*2    "ostění dveří 1,000

VV -0,9          "odpočet dveří -0,900

VV Mezisoučet 12,900

VV Místnost 1.29

VV (3,701+2,7)*2 12,802

VV -0,8        "odpočet dveří -0,800

VV Mezisoučet 12,002

VV Součet 85,256

311 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 313,500 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm

VV 285*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 313,500

VV Součet 313,500

312 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 19,547 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771571810

VV viz. výkres č. 2.1.1.6, 8, 9 a 2.1.1.34

VV Skladba M

VV Místnost 2.01

VV 4,6*1,3+2,85*0,15 6,408

VV 1,315*0,15+1,0*0,4   "prahy dveří 0,597

VV Mezisoučet 7,005

VV Místnost 2.30

VV 2,85*1,39 3,962

VV 1,0*0,2+1,0*0,4        "prahy dveří 0,600

VV Mezisoučet 4,562

VV Půda

VV 2,85*1,4*2 7,980

VV Mezisoučet 7,980

VV Součet 19,547

313 K 771574172 Montáž podlah keramických velkoformátových z dekorů lepených flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2 m2 73,350 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů přes 0,5 do 2 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574172

VV viz. výkres č. 2.1.1.4, 2.1.1.7 a 2.1.1.34

VV SKLADBA O

VV Místnost 1.14

VV 9,6*5,6+2,5*0,2+3,1*0,2+1,35*0,2*2+1,4*0,2+2,55*0,6+2,85*5,4 72,620

VV 1,5*0,2+2,15*0,2    "prahy dveří 0,730

VV Součet 73,350

314 M 59761370 dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2 m2 84,353 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2

VV 73,35*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 84,353

VV Součet 84,353

315 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 

ks/m2
m2 161,522 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 

reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574263

VV SKLADBA O

VV 191,951           "výpočet v pol.č. 632481213 191,951

VV SKLADBA P

VV 42,921             "výpočet v pol.č. 632481213 42,921

VV Odpočet místnosti 1.14

VV -73,35             "výpočet v pol.č. 771574172 -73,350

VV Součet 161,522

316 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 

12ks/m2
m2 177,674 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

VV 161,522*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 177,674

VV Součet 177,674

317 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 42,921 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112

VV SKLADBA P

VV 42,921             "výpočet v pol.č. 632481213 42,921

VV Součet 42,921

318 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 224,448 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115

VV viz. výkres č. 2.1.1.7 a 2.1.1.34

VV Místnost 1.01

VV 12,0  12,000

VV Mezisoučet 12,000

VV Místnost 1.14

VV ((9,6+11,6)*2)+0,2*10+0,15*3 44,850

VV Mezisoučet 44,850

VV Místnost 1.15

VV (2,8+2,0)*2 9,600

VV 0,3*2    "ostění dveří 0,600

VV Mezisoučet 10,200

VV Místnost 1.16

VV (1,75+2,0)*2 7,500

VV Mezisoučet 7,500

VV Místnost 1.17

VV (1,5+0,95)*2 4,900

VV Mezisoučet 4,900

VV Místnost 1.18 a 1.20

VV (2,8+3,25)*2 12,100

VV 0,375*2    "ostění dveří 0,750

VV Mezisoučet 12,850

VV Místnost 1.19 a 1.21

VV (3,35+3,25)*2 13,200

VV 0,22*2    "ostění dveří 0,440

VV Mezisoučet 13,640

VV Místnost 1.22

VV (3,5+2,629)*2 12,258

VV 0,3*2    "ostění dveří 0,600

VV Mezisoučet 12,858

VV Místnost 1.23

VV (3,5+6,622)*2 20,244

VV 0,5*2    "ostění dveří 1,000

VV Mezisoučet 21,244

VV Místnost 1.24

VV (5,5+9,601)*2 30,202

VV 0,5*2*2+0,375*2   "ostění dveří 2,750

VV Mezisoučet 32,952

VV Místnost 1.25

VV (2,2+4,2)*2 12,800

VV 0,5*2    "ostění dveří 1,000

VV Mezisoučet 13,800

VV Místnost 1.26

VV 12,0 12,000

VV 0,3*2    "ostění dveří 0,600

VV Mezisoučet 12,600

VV Místnost 1.29

VV (3,701+2,7)*2 12,802

VV Mezisoučet 12,802

VV Místnost 1.30

VV (3,701+2,05)*2 11,502

VV 0,375*2         "ostění dveří 0,750

VV Mezisoučet 12,252

VV Součet 224,448

319 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 29,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591241

320 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591242

321 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 54,216 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264

VV viz. výkres č. 2.1.1.7 a 2.1.1.34

VV Místnost 1.15

VV (2,8+2,0)*2 9,600

VV 0,3*2    "ostění dveří 0,600

VV -0,8      "odpočet dveří -0,800

VV Mezisoučet 9,400

VV Místnost 1.16

VV (1,75+2,0)*2 7,500

VV -0,7*2-0,6      "odpočet dveří -2,000

VV Mezisoučet 5,500

VV Místnost 1.17

VV (1,5+0,95)*2 4,900

VV -0,7    "odpočet dveří -0,700

VV Mezisoučet 4,200

VV Místnost 1.18 a 1.20

VV (2,8+3,25)*2 12,100

VV 0,375*2    "ostění dveří 0,750

VV -1,17   "odpočet dveří -1,170

VV Mezisoučet 11,680

VV Místnost 1.19 a 1.21

VV (3,35+3,25)*2 13,200

VV 0,22*2    "ostění dveří 0,440

VV -1,532   "odpočet dveří -1,532

VV Mezisoučet 12,108

VV Místnost 1.22

VV (3,5+2,629)*2 12,258

VV 0,3*2    "ostění dveří 0,600

VV -1,53   "odpočet dveří -1,530

VV Mezisoučet 11,328

VV Součet 54,216

322 K 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 234,872 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771592011

VV SKLADBA O

VV 191,951           "výpočet v pol.č. 632481213 191,951

VV SKLADBA P

VV 42,921             "výpočet v pol.č. 632481213 42,921

VV Součet 234,872

323 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m t 7,434 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102

324 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 7,434 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771181

D 776 Podlahy povlakové 0,00

325 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 85,113 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812

VV viz. výkres č. 2.1.1.6 a 34

VV 1NP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV SKLADBA D

VV Místnost 1.23

VV 3,25*1,4 4,550

VV 0,9*0,5+0,8*0,1    "prahy dveří 0,530

VV Mezisoučet 5,080

VV Místnost 1.24

VV 3,25*5,25 17,063

VV 0,8*0,6    "prahy dveří 0,480

VV Mezisoučet 17,543

VV Součet SKLADBA D 22,623

VV SKLADBA F

VV Místnost 1.25

VV 5,5*9,6 52,800

VV Mezisoučet 52,800

VV Místnost 1.26

VV 2,2*4,2 9,240

VV 0,9*0,5            "prahy dveří 0,450

VV Mezisoučet 9,690

VV Součet SKLADBA F 62,490

VV 22,623      "skladba D 22,623

VV 62,49        "skladba F 62,490

VV Součet CELKEM 85,113

326 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 66,330 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776410811

VV viz. výkres č. 2.1.1.6 a 34

VV 1NP

VV Místnost 1.23

VV (3,25+1,4)*2 9,300

VV 0,5*2    "prahy dveří 1,000

VV -0,8*2       "odpočet dveří -1,600

VV Mezisoučet 8,700

VV Místnost 1.24

VV (3,25+5,25)*2 17,000

VV 0,5*2    "prahy dveří 1,000

VV -0,7-0,8      "odpočet dveří -1,500

VV Mezisoučet 16,500

VV Místnost 1.25

VV (5,5+9,6)*2 30,200

VV 0,4*2  "prahy dveří 0,800

VV -1,17-0,8*2      "odpočet dveří -2,770

VV Mezisoučet 28,230

VV Místnost 1.26

VV (2,2+4,2)*2 12,800

VV 0,5*2            "prahy dveří 1,000

VV -0,9      "odpočet dveří -0,900

VV Mezisoučet 12,900

VV Součet 66,330

D 777 Podlahy lité 0,00

327 K 777111123 Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy m2 76,379 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777111123

VV 76,379    "výpočet v pol.č. 985121121 76,379

VV Součet 76,379

328 K 777131103 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad m2 19,547 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777131103

VV Skladba U
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 19,547    "výpočet v pol.č. 985121121 19,547

VV Součet 19,547

329 K 777131203 Penetrační epoxidový nátěr schodišťových stupňů na vlhký nebo nenasákavý podklad m2 56,832 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Penetrační nátěr schodišťových stupňů epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777131203

VV Skladba T

VV 56,832    "výpočet v pol.č. 985121121 56,832

VV Součet 56,832

330 K 777611101 Krycí epoxidový dekorativní nátěr podlahy m2 19,547 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krycí nátěr podlahy dekorativní epoxidový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777611101

VV Skladba U

VV 19,547    "výpočet v pol.č. 985121121 19,547

VV Součet 19,547

331 K 777611161 Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem m2 19,547 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777611161

332 K 777611181 Příplatek k cenám krycího nátěru za zvýšenou pracnost provádení podlahových soklíků m2 19,547 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krycí nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777611181

333 K 777611201 Krycí epoxidový dekorativní nátěr schodišťových stupňů m2 56,832 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krycí nátěr schodištových stupňů dekorativní epoxidový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777611201

VV Skladba T

VV 56,832    "výpočet v pol.č. 985121121 56,832

VV Součet 56,832

334 K 777611261 Prosyp krycích nátěrů schodišťových stupňů křemenným pískem m2 56,832 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krycí nátěr schodištových stupňů protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777611261

335 K 777611281 Příplatek k cenám krycího nátěru za zvýšenou pracnost provádení schodišťových soklíků m2 56,832 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krycí nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše schodišťových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777611281

336 K 998777102 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m t 0,322 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777102

337 K 998777181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace t 0,322 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777181

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

338 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 242,295 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011

VV 119,999       "výpočet v pol.č. 781474113 119,999

VV 98,08           "výpočet v pol.č. 781474152 98,080

VV 24,216         "výpočet v pol.č. 781734112 24,216

VV Součet 242,295

339 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 218,079 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112

VV 119,999       "výpočet v pol.č. 781474113 119,999

VV 98,08          "výpočet v pol.č. 781474152 98,080

VV Součet 218,079
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

340 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 116,773 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781471810

VV viz. výkres č. 2.1.1.6

VV 1NP

VV Místnost 1.15

VV (1,75+2,0)*1,4 5,250

VV -0,6*1,4*2-0,7*1,4     "odpočet dveří -2,660

VV Mezisoučet 2,590

VV Místnost 1.16

VV (1,5*4+1,1*2+0,9*2)*1,4 14,000

VV -0,6*1,4*2    "odpočet dveří -1,680

VV Mezisoučet 12,320

VV Místnost 1.17

VV (2,8+2,0)*2*1,4 13,440

VV -0,7*1,4     "odpočet dveří -0,980

VV Mezisoučet 12,460

VV Místnost 1.18

VV (1,5*2+1,7*2+1,2*4+0,8*4)*1,8 25,920

VV -0,6*1,8*4-0,7*1,8   "odpočet dveří -5,580

VV Mezisoučet 20,340

VV Místnost 1.19

VV (2,05*2+1,7*2+1,2*4+0,8*4)*1,8 27,900

VV -0,6*1,8*4-0,7*1,8   "odpočet dveří -5,580

VV Mezisoučet 22,320

VV Místnost 1.20

VV (2,8+1,4)*2*1,5 12,600

VV -0,7*1,5-1,17*1,5  "odpočet dveří -2,805

VV Mezisoučet 9,795

VV Místnost 1.21

VV (3,35+1,4)*1,5 7,125

VV -0,7*1,5-1,35*1,5  "odpočet dveří -3,075

VV Mezisoučet 4,050

VV Místnost 1.30

VV (2,7+3,7)*2*1,65 21,120

VV -0,8*1,65  "odpočet dveří -1,320

VV Mezisoučet 19,800

VV Místnost 1.31

VV (3,701+2,05)*2*1,5 17,253

VV -0,8*1,5*2-1,17*1,5    "odpočet dveří -4,155

VV Mezisoučet 13,098

VV Součet 116,773

341 K 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 119,999 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474113

VV viz. výkres č. 2.1.1.7, 2.1.1.14, 2.1.1.16, 2.1.1.18, 2.1.1.20 a 2.1.1.22

VV Místnost 1.15

VV (2,8+2,0)*2*2,1 20,160

VV -0,8*1,97      "odpočet dveří -1,576

VV Mezisoučet 18,584

VV Místnost 1.16

VV (1,75+2,0)*2*2,1 15,750

VV (0,95+1,5)*2*4,0 19,600

VV -0,7*1,97*2-0,6*1,97      "odpočet dveří -3,940

VV Mezisoučet 31,410

VV Místnost 1.17

VV (1,5+0,95)*2*2,1 10,290

VV -0,7*1,97    "odpočet dveří -1,379

VV Mezisoučet 8,911
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Místnost 1.18 a 1.20

VV (2,8+3,25)*2*2,1 25,410

VV 0,9*0,15*2        "obklad SDK předstěny 0,270

VV -1,17*2,1   "odpočet dveří -2,457

VV Mezisoučet 23,223

VV Místnost 1.19 a 1.21

VV (3,35+3,25)*2*2,1 27,720

VV 0,9*0,15*2        "obklad SDK předstěny 0,270

VV -1,532*2,1   "odpočet dveří -3,217

VV Mezisoučet 24,773

VV Místnost 1.30

VV (3,701+2,05)*2*1,5 17,253

VV -0,8*1,5*2-1,17*1,5        "odpočet dveří -4,155

VV Mezisoučet 13,098

VV Součet 119,999

342 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 131,999 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Formát 20x40cm

VV 119,999*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 131,999

VV Součet 131,999

343 K 781474152
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 98,080 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474152

VV viz. výkres č. 2.1.1.7, 2.1.1.14, 2.1.1.16, 2.1.1.18, 2.1.1.20 a 2.1.1.22

VV Místnost 1.14

VV ((9,6+11,6)*2*2,15)+0,2*2,15*10+0,15*2,15*3 96,428

VV -1,35*2,15+2,15*2,15+0,8*1,97*2   "odpočet dveří 4,872

VV -1,15*1,4*2      "odpočet oken -3,220

VV Součet 98,080

344 M
5976137PC01.2.

22
obklad velkoformátový keramický atypický 800x2150mm vč. nařezání atypických rozměrů m2 98,080 0,00 vlastní

PP obklad velkoformátový keramický atypický 800x2150mm vč. nařezání atypických rozměrů

345 K 781491011 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku m2 0,720 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781491011

VV viz. výkres č. 2.1.1.38

VV 0,6*0,4*3 0,720

VV Součet 0,720

346 M 63465PC01.2.23 zrcadlo nerezové 60x40cm, antivandalové kus 3,000 0,00 vlastní

PP zrcadlo nerezové 60x40cm, antivandalové

VV 2,727*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,000

VV Součet 3,000

347 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 5,700 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494111

VV viz. výkres č. 2.1.1.7 

VV Místnost 1.18 až 1.21

VV 0,9*4    "SDK předstěna 3,600

VV Místnost 1.16

VV 2,1       "vnější roh 2,100

VV Součet 5,700

348 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 123,280 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781494511

VV viz. výkres č. 2.1.1.7 a 2.1.1.34

VV Místnost 1.14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ((9,6+11,6)*2)+0,2*10+0,15*3+2,15*6 57,750

VV -1,35+2,15+0,8*2   "odpočet dveří 2,400

VV -1,15*2      "odpočet oken -2,300

VV Mezisoučet 57,850

VV Místnost 1.15

VV ((2,8+2,0)*2)+2,1*2 13,800

VV -0,8      "odpočet dveří -0,800

VV Mezisoučet 13,000

VV Místnost 1.16

VV (1,75+2,0)*2 7,500

VV -0,7*2-0,6      "odpočet dveří -2,000

VV Mezisoučet 5,500

VV Místnost 1.17

VV (1,5+0,95)*2 4,900

VV -0,7    "odpočet dveří -0,700

VV Mezisoučet 4,200

VV Místnost 1.18 a 1.20

VV ((2,8+3,25)*2)+2,1*2 16,300

VV -1,17   "odpočet dveří -1,170

VV Mezisoučet 15,130

VV Místnost 1.19 a 1.21

VV ((3,35+3,25)*2)+2,1*2 17,400

VV -1,532   "odpočet dveří -1,532

VV Mezisoučet 15,868

VV Místnost 1.30

VV ((3,701+2,05)*2)+1,5*2 14,502

VV -0,8*2-1,17        "odpočet dveří -2,770

VV Mezisoučet 11,732

VV Součet 123,280

349 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 58,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115

VV viz. výkres č. 2.1.1.7 

VV 1,5*4+2,1*25 58,500

VV Součet 58,500

350 K 781495185 Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2021 01

PP Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781495185

351 K 781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 218,079 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495211

VV 119,999       "výpočet v pol.č. 781474113 119,999

VV 98,08          "výpočet v pol.č. 781474152 98,080

VV Součet 218,079

352 K 781733912 Výměna obkladačky cihelné lepené velikosti přes 50 do 85 ks/m2 kus 2 465,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Výměna cihelné obkladačky lepené, velikosti přes 50 do 85 ks/ m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781733912

VV Fasádní cihelné obklady

VV 421,684        "výpočet v pol.č. 783801271 421,684

VV Součet 421,684

VV Uvažováno 10% oprava

VV 2465,0 2 465,000

VV Součet 2 465,000

353 M
5962311PC01.2.

24
pásek obkladový cihlový - dle stávajícího kus 2 711,500 0,00 vlastní

PP pásek obkladový cihlový - dle stávajícího

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: uvažován rozměr 240x71x14mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2465*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2 711,500

VV Součet 2 711,500

354 K 781734112
Montáž obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných přes 50 do 85 ks/m2 lepené 

flexibilním lepidlem
m2 24,216 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných lepených flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781734112

VV viz. výkres č. 2.1.1.12 a Technická zpráva

VV Obklad komínů

VV (0,45+1,23)*2*1,2*3 12,096

VV (0,45+1,05)*2*1,2 3,600

VV (0,45+0,95)*2*1,2 3,360

VV (0,45+0,8)*2*1,2 3,000

VV 0,45*4*1,2 2,160

VV Součet 24,216

355 M 59521230 pásek obkladový vápenopískový 240x71x16mm nebarvený m2 26,638 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP pásek obkladový vápenopískový 240x71x16mm nebarvený

VV 24,216*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 26,638

VV Součet 26,638

356 K 781739191 Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných za plochu do 10 m2 m2 24,216 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781739191

VV 24,216     "výpočet v pol.č. 781734112 24,216

VV Součet 24,216

357 K 781739194 Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných za nerovný povrch m2 24,216 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781739194

VV 24,216     "výpočet v pol.č. 781734112 24,216

VV Součet 24,216

358 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m t 8,641 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781102

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 0,00

359 K 782131811 Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty m2 52,718 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z tvrdých kamenů kladených do malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782131811

VV viz. výkres č. 2.1.1.6

VV Místnost 1.14 - žulový obklad

VV ((9,6+11,6)*2*1,35)+0,2*1,35*10+0,15*1,35*3 60,548

VV -(1,35+2,15+0,8*2+0,7)*1,35   "odpočet dveří -7,830

VV Součet 52,718

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

360 K 783268111 Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí m2 137,404 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783268111

VV viz. výkres č. 2.1.1.11

VV Okapní části krokve

VV (0,1+0,16*2)*0,75*88,0 27,720

VV (0,1+0,16*2)*7,05*4 11,844

VV (0,1+0,16*2)*6,97*4 11,710

VV Mezisoučet 51,274

VV Přesahy vaznice

VV (0,14+0,16*2)*0,75*12,0 4,140

VV Mezisoučet 4,140

Strana 73 z 148

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781734112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781739191
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781739194
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/782131811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783268111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Záklop okapní části 

VV (45,6+14,3)*2*0,75 89,850

VV -0,1*0,75*88    "odpočet krokví -6,600

VV -0,14*0,75*12  "odpočet vaznic -1,260

VV Mezisoučet 81,990

VV Součet 137,404

361 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 18,940 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201

VV viz. výkres č. 2.1.1.31

VV Nátěr ocelových zárubní

VV (2*1,97+0,6)*(0,1+2*0,05)*3        "dveře š.60cm 2,724

VV (2*1,97+0,7)*(0,1+2*0,05)*2        "dveře š.70cm 1,856

VV (2*1,97+0,8)*(0,1+2*0,05)*8        "dveře š.80cm 7,584

VV (2*1,97+0,9)*(0,1+2*0,05)*7        "dveře š.90cm 6,776

VV Součet 18,940

362 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 18,940 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101

363 K 783801271 Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním lícového zdiva m2 421,684 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s okartáčováním, nátěrem jednonásobným, povrchů hladkých zdiva lícového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783801271

VV viz. výkres č. 2.1.1.24, 26 a 28

VV ozn. B

VV Pohled západní

VV (0,6+0,15)*8,7*2   "krajní části 13,050

VV 5,6*0,85*2          "podstřešní část 9,520

VV (9,899+0,15*2)*(0,2+0,45)    "římsy 6,629

VV PI*(0,75)^2-PI*(0,5)^2      "kolem kruhového okna 0,982

VV Mezisoučet 30,181

VV Pohled východní

VV (0,6+0,15)*8,7*2   "krajní části 13,050

VV 5,6*0,84*2          "podstřešní část 9,408

VV (9,899+0,15*2)*(0,2+0,45)    "římsy 6,629

VV PI*(0,75)^2-PI*(0,5)^2      "kolem kruhového okna 0,982

VV Mezisoučet 30,069

VV Pohled severní

VV ((0,6+0,15)*8,5*2)+((0,6*2+0,15*2)*8,9*2)   "sloupy" 39,450

VV ((16,3*2+1,05*2)*0,5)+5,5*0,85*2          "podstřešní část 26,700

VV (16,3*2+1,05*2+9,7)*(0,2+0,45)    "římsy 28,860

VV PI*(0,75)^2-PI*(0,5)^2      "kolem kruhového okna 0,982

VV 1,8*13+5,5*0,1*13         "okna 2NP+ostění 30,550

VV 2,2*8+6,5*0,1*8              "okna 1NP+ostění 22,800

VV 2,5*4+8,0*0,2*4             "dveře a ostění dveří 16,400

VV 4,0+9,0*0,45          "vchodové dveře a ostaní 8,050

VV Mezisoučet 173,792

VV Pohled jižní

VV ((0,6+0,15)*8,5*2)+((0,6*2+0,65*2)*8,9*2)   "sloupy" 57,250

VV ((16,3*2+1,05*2)*0,5)+5,5*0,85*2          "podstřešní část 26,700

VV (16,3*2+1,05*2+9,7)*(0,2+0,45)    "římsy 28,860

VV PI*(0,75)^2-PI*(0,5)^2      "kolem kruhového okna 0,982

VV 1,8*13+5,5*0,1*13         "okna 2NP+ostění 30,550

VV 2,2*8+6,5*0,1*8              "okna 1NP+ostění 22,800

VV 2,5*5+8,0*0,2*5             "dveře a ostění dveří 20,500

VV Mezisoučet 187,642

VV Součet 421,684

364 K 783826655 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva m2 421,684 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých lícového zdiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783826655

VV 421,684        "výpočet v pol.č. 783801271 421,684

VV Součet 421,684

365 K 783r01.2.8
Oprava interiérového schodišťového zábradlí - odstranění původních nátěrů (oboušením/okartáčováním 

apod.), nový základový nátěr a vrchní matný nátěr v antracitovém odstínu, vč. repase dřevěného madla
kpl 2,000 0,00 vlastní

PP
Oprava interiérového schodišťového zábradlí - odstranění původních nátěrů (oboušením/okartáčováním apod.), nový základový nátěr a vrchní 

matný nátěr v antracitovém odstínu, vč. repase dřevěného madla

VV viz. Technická zpráva

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

366 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m m2 699,415 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111011

VV viz. výkres č. 2.1.1.7, 2.1.1.14, 2.1.1.16, 2.1.1.18, 2.1.1.20 a 2.1.1.22

VV STĚNY

VV Místnost 1.14 - nad ker.obkladem

VV ((9,6+11,6)*2*1,7)+0,2*1,7*10+0,15*1,7*3 76,245

VV Mezisoučet 76,245

VV Místnost 1.15 - nad ker.obkladem

VV (2,8+2,0)*2*1,4 13,440

VV Mezisoučet 13,440

VV Místnost 1.16 - nad ker.obkladem

VV (1,75+2,0)*2*1,4 10,500

VV Mezisoučet 10,500

VV Místnost 1.17 - nad ker.obkladem

VV (1,5+0,95)*2*1,4 6,860

VV Mezisoučet 6,860

VV Místnost 1.18 a 1.20 - nad ker.obkladem

VV (2,8+3,25)*2*1,4 16,940

VV Mezisoučet 16,940

VV Místnost 1.19 a 1.21 - nad ker.obkladem

VV (3,35+3,25)*2*1,4 18,480

VV Mezisoučet 18,480

VV Místnost 1.22

VV (3,5+2,629)*2*3,85 47,193

VV 4-1,53*3,3   "odpočet dveří -1,049

VV Mezisoučet 46,144

VV Místnost 1.23

VV (3,5+6,622)*2*3,5 70,854

VV Mezisoučet 70,854

VV Místnost 1.24

VV (5,5+9,601)*2*3,5 105,707

VV Mezisoučet 105,707

VV Místnost 1.25

VV (2,2+4,2)*2*3,5 44,800

VV Mezisoučet 44,800

VV Místnost 1.27

VV (0,7+1,55)*2*3,5 15,750

VV Mezisoučet 15,750

VV Místnost 1.28

VV (0,7+2,55)*2*3,5 22,750

VV Mezisoučet 22,750

VV Místnost 1.29

VV (3,701+2,7)*2*3,5 44,807

VV Mezisoučet 44,807

VV Místnost 1.30 - nad ker.obkladem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,701+2,05)*2*2,0 23,004

VV Mezisoučet 23,004

VV Místnost 1.31

VV (2,549+3,25)*2*3,85 44,652

VV Mezisoučet 44,652

VV Místnost 1.32

VV (2,549+1,55)*2*3,85 31,562

VV Mezisoučet 31,562

VV Součet STĚNY 592,495

VV 592,495      "součet STĚNY 592,495

VV 106,92        "součet STROPY - výpočet v pol.č. 611131121 106,920

VV Součet CELKEM 699,415

367 K 784111017 Obroušení podkladu omítnutého na schodišti podlaží v do 3,80 m m2 264,090 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111017

VV viz. výkres č. 2.1.1.7, 8, 9 a 13

VV Stěny 1NP až půda

VV 240,0 240,000

VV (4-1,35*3,3)*2   "odpočet výplní otvorů -0,910

VV Mezisoučet 239,090

VV Ramena schodišť

VV 25,0 25,000

VV Mezisoučet 25,000

VV Součet 264,090

368 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 282,300 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101

VV viz. výkres č. 2.1.1.7, 8 a 9

VV viz. Tabulka místností

VV
11,14+71,57+6,0+5,02+1,43+5,11+6,11+4,31+5,59+9,2+22,53+52,8+9,64+10,98+1,23+1,92+10,0+8,34+8,28+4,37    

"místnost 1.01, 1.14 až 1.32"
255,570

VV 14,5+12,23                "místnost 2.01 a 2.30 26,730

VV Součet 282,300

369 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 296,415 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m

VV 282,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 296,415

VV Součet 296,415

370 K 784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 699,415 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121

VV 699,415       "výpočet v pol.č. 784111011 699,415

VV Součet 699,415

371 K 784181127 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m m2 264,090 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181127

VV 264,09         "výpočet v pol.č. 784111017 264,090

VV Součet 264,090

372 K 784211107 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m m2 264,090 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211107

VV 264,09         "výpočet v pol.č. 784111017 264,090

VV Součet 264,090

373 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 699,415 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101

VV 699,415       "výpočet v pol.č. 784111011 699,415

Strana 76 z 148

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111017
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181127
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211107
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 699,415

Strana 77 z 148



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Správa železnic DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04679199

T PROJEKT AED s.r.o. DIČ: CZ04679199

Zpracovatel: IČ: 75900513

Ing. Kateřina Tumpachová DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Střelice - PD oprava

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.2 - Zdravotně technické instalace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
T PROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Kateřina 

Tumpachová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 0,00

Střelice - PD oprava

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.2 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
T PROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Kateřina 

Tumpachová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132254102
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 29,262 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 

20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254102

VV viz. výkres č. E.2.1.1.6z.02, 07 - 13

VV 0,6*1,3*10,2    "Š1 - Š2 7,956

VV 0,6*1,2*21,0    "Š2 - Š4 15,120

VV 0,6*1,1*2,7*3+0,6*1,4*1,0        "od šachet k objektu 6,186

VV Součet 29,262

2 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 6,663 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139751101

VV viz. výkres č. E.2.1.1.6z.02, 07 - 13

VV Výkop pod vybouranou podlahou tj. -0,35m

VV 0,5*0,45*12,5    "1-Š2 2,813

VV 0,5*0,4*8,8        "2 1,760

VV 0,5*0,4*3,8      "3 0,760

VV 0,5*0,5*0,5        "4 0,125

VV 0,5*0,3*2,5        "5 0,375

VV 0,5*0,2*2,0        "6 0,200

VV 0,5*0,2*0,5        "7 0,050

VV 0,5*0,2*1,0        "8 0,100

VV 0,5*0,3*2,4        "9 0,360

VV 0,5*0,2*1,2        "10 0,120

VV Součet 6,663

3 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 84,306 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101101

VV viz. výkres č. E.2.1.1.6z.02, 07 - 13

VV 1,3*10,22    "Š1 - Š2 13,286

VV 1,2*21,0*2    "Š2 - Š4 50,400

VV 1,1*2,7*2*3+1,4*1,0*2        "od šachet k objektu 20,620

VV Součet 84,306

SO 01.2 - Zdravotně technické instalace

Střelice - PD oprava

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 84,306 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/151101111

5 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 

do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 6,663 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211311

VV Výkopy uvnitř objektu

VV 6,663    "výpočet v pol.č. 139751101 6,663

VV Součet 6,663

6 K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 

do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311
m3 26,652 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162211319

VV 6,663*4 26,652

VV Součet 26,652

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 35,925 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV Odvoz na skládku

VV 29,262+6,663      "výkopy 35,925

VV Součet 35,925

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 359,250 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV 35,925*10    "předpoklad skládka do 20km 359,250

VV Součet 359,250

9 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 6,663 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101

VV 6,663    "výpočet v pol.č. 139751101 6,663

VV Součet 6,663

10 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 64,665 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221

VV 35,925*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 64,665

VV Součet 64,665

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 35,925 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

12 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 15,963 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101

VV 29,262       "výkopy 29,262

VV -10,881     "odpočet obsypu potrubí -10,881

VV -2,418       "odpočet lože potrubí -2,418

VV Součet 15,963

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 31,926 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV 15,963*2 "Přepočtené koeficientem množství 31,926

VV Součet 31,926

14 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 4,903 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101

VV viz. výkres č. E.2.1.1.6z.02, 07 - 13

VV Kanalizace uvnitř objektu

VV 6,663    "výkop 6,663

VV -1,76     "odpočet lože -1,760

VV Součet 4,903

15 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 9,806 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 4,903*2 "Přepočtené koeficientem množství 9,806

VV Součet 9,806

16 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 10,881 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101

VV viz. výkres č. E.2.1.1.6z.02, 07 - 13

VV 0,6*0,45*10,2    "Š1 - Š2 2,754

VV 0,6*0,45*21,0    "Š2 - Š4 5,670

VV 0,6*0,45*2,7*3+0,6*0,45*1,0        "od šachet k objektu 2,457

VV Součet 10,881

17 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 21,762 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 10,881*2 "Přepočtené koeficientem množství 21,762

VV Součet 21,762

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

18 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,418 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

VV viz. výkres č. E.2.1.1.6z.02, 07 - 13

VV 0,6*0,1*10,2    "Š1 - Š2 0,612

VV 0,6*0,1*21,0    "Š2 - Š4 1,260

VV 0,6*0,1*2,7*3+0,6*0,1*1,0        "od šachet k objektu 0,546

VV Součet 2,418

19 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,760 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451573111

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Uvnitř objektu

VV viz. výkres č. E.2.1.1.6z.02, 07 - 13

VV Uvnitř objektu

VV 0,5*0,1*(12,5+8,8+3,8+0,5+2,5+2,0+0,5+1,0+2,4+1,2) 1,760

VV Součet 1,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 0,00

20 K 5r01.2.1 Rozebrání a znovuzřízení dlažby chodníku m2 30,000 0,00 vlastní

PP Rozebrání a znovuzřízení dlažby chodníku

D 8 Trubní vedení 0,00

21 K 894812201
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 425/150 průtočné
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812201

22 K 894812232
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 

světlé hloubky 2000 mm
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812232

23 K 894812249
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek 

k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí 

šachtové roury

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812249

24 K 894812262
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný 

do teleskopické trubky (D400)
kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894812262

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

25 K 972012211 Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl. přes 120 mm, plochy do 0,09 m2 kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl. přes 120 mm, plochy do 0,09 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/972012211

26 K 9r01.2.2 Vysekání rýh pro rozvody kanalizace a vodovodu vč. odvozu suti na skládku, likvidace a zapravení rýh kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Vysekání rýh pro rozvody kanalizace a vodovodu vč. odvozu suti na skládku, likvidace a zapravení rýh

D 997 Přesun sutě 0,00

27 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
t 0,781 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013153

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,781 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

29 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 7,810 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509

VV 0,781*10      "předpoklad skládka do 11km 7,810

VV Součet 7,810

30 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 0,781 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 13,728 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

32 K 721140802 Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 m 35,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721140802

33 K 721173401 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173401

34 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173402

35 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 31,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721173403

36 K 721174024 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 m 16,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174024

37 K 721174025 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 m 45,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174025

38 K 721174026 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125 m 11,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174026

39 K 721174027 Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 160 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174027

40 K 72117404r01.2.3 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 m 2,000 0,00 odvozeno ÚRS

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32

41 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174042

42 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174043

43 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194104

44 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194105

45 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721194109

46 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721211422
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 721212127 Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1000 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721212127

48 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 101,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111

49 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 41,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290112

50 K 721r01.2.4 Závěsy kanalizace soubor 20,000 0,00 vlastní

PP Závěsy kanalizace

51 K 721r01.2.5 Ponorné čerpadlo s plovákem + hadice 5m soubor 1,000 0,00 vlastní

PP Ponorné čerpadlo s plovákem + hadice 5m

52 K 721r01.2.6 Nálevka se sifonem PP pro kondenzát , DN 32 kus 2,000 0,00 vlastní

PP Nálevka se sifonem PP pro kondenzát , DN 32

53 K 721r01.2.7 Napojení nového kanalizačního potrubí na stávající kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Napojení nového kanalizačního potrubí na stávající

54 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,690 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

55 K 722130802 Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 m 50,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722130802

56 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 125,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174002

57 K 722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 m 50,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174003

58 K 722174005 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5 m 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174005

59 K 722174006 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9 m 16,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174006

60 K 722181241
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
m 125,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 

20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181241

61 K 722181242
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
m 80,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 

20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181242
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 K 722181253
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm
m 16,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 

25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181253

63 K 722190401 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 kus 13,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722190401

64 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220121

65 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722224115

66 K 72223122r01.2.8 Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4 kus 1,000 0,00 vlastní

PP Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4

67 K 722232043 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2" kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232043

68 K 722232044 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232044

69 K 722232047 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4" kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232047

70 K 722232171 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnoprůtokové vnější a vnitřní závit G 1/2" kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C rohové plnoprůtokové vnější a vnitřní závit G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722232171

71 K 722234263 Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2" kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722234263

72 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 

50
m 221,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290226

73 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 221,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234

74 K 7222r01.2.9 Klapka zpětná vodorovná DN 20 kus 1,000 0,00 vlastní

PP Klapka zpětná vodorovná DN 20

75 K 7222r01.2.10 Čerpadlo cirkulační oběhové, Z20/1 - 38 W, 230 V kus 1,000 0,00 vlastní

PP Čerpadlo cirkulační oběhové, Z20/1 - 38 W, 230 V

76 K 722r01.2.11 Napojení nového vodovodního potrubí na stávající kpl 1,000 0,00 vlastní

PP Napojení nového vodovodního potrubí na stávající

77 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,390 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722102

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

78 K 723111204 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25 m 70,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723111204

79 K 723111205 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723111205

80 K 723111206 Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 m 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723111206

81 K 723150366 Chránička D 44,5x3,2 mm m 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 44,5/3,2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723150366

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: 10x0,5m chránička

82 K 723231163 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4" kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723231163

83 K 723231164 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1" kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/723231164

84 K 998723102
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,263 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998723102

85 K P zkoušky + revize plynu kpl 1,000 0,00

PP zkoušky + revize plynu

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

86 K 725119125 Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725119125

87 M 55231003 klozet nerezový závěsný hluboké splachování se sedátkem 360x530x355mm kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP klozet nerezový závěsný hluboké splachování se sedátkem 360x530x355mm

88 K 725129103 Pisoárové záchodky montáž ostatních typů nerezových kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Pisoárové záchodky montáž ostatních typů nerezových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725129103

89 M 55145660 pisoár nerez s automatickým inteligentním splachovačem kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP pisoár nerez s automatickým inteligentním splachovačem

90 M 551PC01.2.1 napájecí zdroj pisoáru, 20 W , 230  V kus 2,000 0,00 vlastní

PP napájecí zdroj pisoáru, 20 W , 230  V

91 K 7251r01.2.12 Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených kus 1,000 0,00 odvozeno ÚRS

PP Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených

92 M 55PC01.2.2 nádrž splachovací vysokopolož.6 l, bílá kus 1,000 0,00 vlastní

PP nádrž splachovací vysokopolož.6 l, bílá

93 K 725219102 Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby soubor 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725219102

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: vč. zápachové uzávěrky

94 M 55231113 umyvadlo nerezové závěsné se zadní stěnou 595x445x130mm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP umyvadlo nerezové závěsné se zadní stěnou 595x445x130mm

95 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm soubor 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291621

VV viz. výkres č. 2.1.1.38

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

96 K
72529162r01.2.1

3
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač tekutého mýdla na 1250 ml antivandal soubor 3,000 0,00 odvozeno ÚRS

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač tekutého mýdla na 1250 ml antivandal

VV viz. výkres č. 2.1.1.38

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

97 K
72529163r01.2.1

4
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník na ručníky, s odpadkovým košem, na stěnu soubor 3,000 0,00 odvozeno ÚRS

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník na ručníky, s odpadkovým košem, na stěnu

VV viz. výkres č. 2.1.1.38

VV 3,0 3,000

VV Součet 3,000

98 K
72529163r01.2.1

5
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník dezinfekčních ubrousků, na stěnu soubor 2,000 0,00 odvozeno ÚRS

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník dezinfekčních ubrousků, na stěnu

VV viz. výkres č. 2.1.1.38

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

99 K
72529163r01.2.1

6
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník na hygienické papírové podložky na toaletu soubor 4,000 0,00 odvozeno ÚRS

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník na hygienické papírové podložky na toaletu

VV viz. výkres č. 2.1.1.38

VV 4,0 4,000

VV Součet 4,000

100 K 7252916r01.2.17 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové háček na oděvy kus 11,000 0,00 odvozeno ÚRS

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové háček na oděvy

VV viz. výkres č. 2.1.1.38

VV 11,0 11,000

VV Součet 11,000

101 K 7252916r01.2.18 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník hygienických sáčků soubor 2,000 0,00 odvozeno ÚRS

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník hygienických sáčků

VV viz. výkres č. 2.1.1.38

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

102 K 7252916r01.2.19 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové WC štětka závěsná soubor 5,000 0,00 odvozeno ÚRS

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové WC štětka závěsná

VV viz. výkres č. 2.1.1.38

VV 5,0 5,000

VV Součet 5,000

103 K 7252916r01.2.20 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové koš na hygienické potřeby soubor 2,000 0,00 odvozeno ÚRS

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové koš na hygienické potřeby

VV viz. výkres č. 2.1.1.38

VV 2,0 2,000

VV Součet 2,000

104 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725319111

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: vč. zápachové uzávěrky

105 M 55231084 dřez nerez vestavný matný 775x480mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dřez nerez vestavný matný 775x480mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

106 K 725331111 Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725331111

107 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725813111

108 K 725829111 Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725829111

109 M 55143183 baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru se sprchou kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru se sprchou

110 K 72582r01.2.21 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 1,000 0,00 vlastní

PP Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě

111 K 725829121 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725829121

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: baterie pro výlevku

112 M 55145615 baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom

113 K 725829131 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725829131

114 M 55144006 baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí

115 K 725849412 Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725849412

116 M
5514559PC01.2.

11
baterie sprchová nástěnná ruční kus 1,000 0,00 vlastní

PP baterie sprchová nástěnná ruční

117 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,183 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725102

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

118 K 726131041
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, 

stavební výšky 1120 mm
soubor 5,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/726131041

119 K 998726112
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 0,083 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998726112

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

120 K 732331629 Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 5 l soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 5 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732331629
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

121 K 732331771 Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732331771

122 K 734421102 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734421102

123 K 998732102
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,003 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998732102

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

124 K 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734424101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Správa železnic DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04679199

T PROJEKT AED s.r.o. DIČ: CZ04679199

Zpracovatel: IČ: 75900513

Ing. Kateřina Tumpachová DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Střelice - PD oprava

SO 01.3 - Elektroinstalace

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.3.1a - Elektroinstalace -Silnoproudé rozvody

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
T PROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Kateřina 

Tumpachová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

D1 - Rozvaděče ( s prostorovou rezervou) 0,00

D2 - Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě) 0,00

D3 - Kabely 0,00

D4 - Nosný materiál 0,00

D5 - Zásuvky, spínače 0,00

Střelice - PD oprava

SO 01.3 - Elektroinstalace

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.3.1a - Elektroinstalace -Silnoproudé rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
T PROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Kateřina 

Tumpachová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Rozvaděče ( s prostorovou rezervou) 0,00
1 K 7494000528 Rozvodnicové a rozváděčové skříně Doplnění rozvaděče RE vč.montáže a zapojení , v.č. 8 kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Rozvodnicové a rozváděčové skříně Doplnění rozvaděče RE vč.montáže a zapojení , v.č. 8

2 M 7494000582 Rozvodnicové a rozváděčové skříně Rozvaděč R-DM , v.č. 9 kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Rozvodnicové a rozváděčové skříně Rozvaděč R-DM , v.č. 9

3 K 7494151010 Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72 kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72

4 M 7494000566 Rozvodnicové a rozváděčové skříně Rozvaděč R-TM, v.č. 10 kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Rozvodnicové a rozváděčové skříně Rozvaděč R-TM, v.č. 10

5 K 7494151010 Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72 kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72

6 M 7494000562 Rozvodnicové a rozváděčové skříně Rozvaděč R-skl, v.č. 11 kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Rozvodnicové a rozváděčové skříně Rozvaděč R-skl, v.č. 11

7 K 7494151010 Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72 kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72

8 M 7494000550 Rozvodnicové a rozváděčové skříně Rozvaděč RS-P,L, v.č. 12 kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Rozvodnicové a rozváděčové skříně Rozvaděč RS-P,L, v.č. 12

9 K 7494151010 Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72 kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72

10 M 7494000598
Rozvodnicové a rozváděčové skříně Skříň KS10, IP44, do fasády, 1x poj. spodky 3f do 63A, I. st.ochr.proti 

přep. 4-pol. vč.montáže a zapojení
kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Rozvodnicové a rozváděčové skříně Skříň KS10, IP44, do fasády, 1x poj. spodky 3f do 63A, I. st.ochr.proti přep. 4-pol. vč.montáže a zapojení

11 K 7493653010
Montáž skříní přípojkových SS venkovních pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 na stěnu 

nebo do výklenku s 1-2 sadami jistících prvků
kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP
Montáž skříní přípojkových SS venkovních pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 na stěnu nebo do výklenku s 1-2 sadami 

jistících prvků

D D2 Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v legendě) 0,00

12 M 7491205979
Elektroinstalační materiál Svítidla LED kruhové IP64 Svítidlo LED kruhové mechanicky odolné s elektronickým 

předřadníkem, IP64 příkon 20-50 W, průměr 505 mm (např. Clumber1)
kus 54,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

Střelice - PD oprava

SO 01.3 - Elektroinstalace

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.3.1a - Elektroinstalace -Silnoproudé rozvody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Elektroinstalační materiál Svítidla LED kruhové IP64 Svítidlo LED kruhové mechanicky odolné s elektronickým předřadníkem, IP64 příkon 20-50 

W, průměr 505 mm (např. Clumber1)

13 K 7491555030 Montáž svítidel základních instalačních zářivkových s krytem se 2 zdroji 2x28 W , IP65 kus 54,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž svítidel základních instalačních zářivkových s krytem se 2 zdroji 2x28 W , IP65

14 M 7491206140
Elektroinstalační materiál Svítidla LED zářivkové IP40 Interiérové svítidlo LED pro administrativní a komerční 

prostory s elektronickým předřadníkem, IP40, příkon 60 W, délka 1580 mm (např. Grifon-BAP)
kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP
Elektroinstalační materiál Svítidla LED zářivkové IP40 Interiérové svítidlo LED pro administrativní a komerční prostory s elektronickým 

předřadníkem, IP40, příkon 60 W, délka 1580 mm (např. Grifon-BAP)

15 K 7491555020 Montáž svítidel základních instalačních zářivkových s krytem s 1 zdrojem 1x36 W nebo 1x58 W, IP20 kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž svítidel základních instalačních zářivkových s krytem s 1 zdrojem 1x36 W nebo 1x58 W, IP20

16 M 7491206070
Elektroinstalační materiál Svítidla LED zářivkové IP40 Interiérové svítidlo LED pro administrativní a komerční 

prostory s elektronickým předřadníkem, IP40, příkon 48 W, délka 1080 mm (např. Grifon-OP)
kus 25,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP
Elektroinstalační materiál Svítidla LED zářivkové IP40 Interiérové svítidlo LED pro administrativní a komerční prostory s elektronickým 

předřadníkem, IP40, příkon 48 W, délka 1080 mm (např. Grifon-OP)

17 K 7491555020 Montáž svítidel základních instalačních zářivkových s krytem s 1 zdrojem 1x36 W nebo 1x58 W, IP20 kus 25,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž svítidel základních instalačních zářivkových s krytem s 1 zdrojem 1x36 W nebo 1x58 W, IP20

18 M 7491206060 Elektroinstalační materiál Svítidla LED zářivkové IP40 TYP G kus 23,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Elektroinstalační materiál Svítidla LED zářivkové IP40 TYP G

19 K 7491555020 Montáž svítidel základních instalačních zářivkových s krytem s 1 zdrojem 1x36 W nebo 1x58 W, IP20 kus 23,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž svítidel základních instalačních zářivkových s krytem s 1 zdrojem 1x36 W nebo 1x58 W, IP20

20 M 7491205727
Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP66, 

příkon 15-35 W, délka 1280 mm (např. Extra)
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP
Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP66, příkon 15-35 W, délka 1280 mm 

(např. Extra)

21 K 7491555030 Montáž svítidel základních instalačních zářivkových s krytem se 2 zdroji 2x28 W , IP65 kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž svítidel základních instalačních zářivkových s krytem se 2 zdroji 2x28 W , IP65

22 M 7491206180
Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED 

s elektronickým předřadníkem, IP66, příkon 25-70 W, (např. Xolo)
kus 5,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP
Elektroinstalační materiál Svítidla pro osvětlení venkovních prostor, komunikací a parkovišť IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, 

IP66, příkon 25-70 W, (např. Xolo)

23 K 7491555030 Montáž svítidel základních instalačních zářivkových s krytem se 2 zdroji 2x28 W , IP65 kus 5,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž svítidel základních instalačních zářivkových s krytem se 2 zdroji 2x28 W , IP65

24 M 7491205961 Elektroinstalační materiál Svítidla LED kruhové IP64 Svítidlo LED typ N2 kus 26,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Elektroinstalační materiál Svítidla LED kruhové IP64 Svítidlo LED typ N2

25 K 7491555070
Montáž svítidel základních instalačních nouzových nástěnných nebo stropních akumulátorových s 

halog.žárovkou
kus 26,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž svítidel základních instalačních nouzových nástěnných nebo stropních akumulátorových s halog.žárovkou

D D3 Kabely 0,00
26 M 7492500330 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 4 žz (CYA) m 120,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 4 žz (CYA)

27 K 7492551010 Montáž vodičů jednožílových Cu do 16 mm2 m 120,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž vodičů jednožílových Cu do 16 mm2

28 M 7492500370 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 6 žz (CYA) m 40,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 6 žz (CYA)

29 K 7492551010 Montáž vodičů jednožílových Cu do 16 mm2 m 40,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž vodičů jednožílových Cu do 16 mm2

30 M 7492500880 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 16 žz (CYA) m 150,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 16 žz (CYA)

31 K 7492551010 Montáž vodičů jednožílových Cu do 16 mm2 m 150,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž vodičů jednožílových Cu do 16 mm2
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32 M 7492501030 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 25 žz (CYA) m 30,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 25 žz (CYA)

33 K 7492551012 Montáž vodičů jednožílových Cu do 50 mm2 m 30,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž vodičů jednožílových Cu do 50 mm2

34 M 7492501680 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 2Ax1,5 m 160,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 2Ax1,5

35 K 7492553010 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 m 160,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2

36 M 7492501740 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3O1,5 (3Ax1,5) m 120,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)

37 K 7492553010 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 m 120,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2

38 M 7492501760 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J1,5  (3Cx 1,5) m 1 190,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J1,5  (3Cx 1,5)

39 K 7492553010 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 m 1 190,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2

40 M 7492502050 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J1,5 (5Cx1,5) m 140,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J1,5 (5Cx1,5)

41 K 7492554010 Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 m 140,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2

42 M 7492501770 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5  (3Cx 2,5) m 690,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5  (3Cx 2,5)

43 K 7492553010 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 m 690,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2

44 M 7492502150 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žílový Cu, plastová izolace CYKY 12J2,5  (12Cx2,5) m 160,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žílový Cu, plastová izolace CYKY 12J2,5  (12Cx2,5)

45 K 7492555020 Montáž kabelů vícežílových Cu 12 x 2,5 mm2 m 160,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž kabelů vícežílových Cu 12 x 2,5 mm2

46 M 7492502020 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J4 (5Cx4) m 80,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J4 (5Cx4)

47 K 7492554010 Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 m 80,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2

48 M 7492502030 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J6 (5Cx6) m 25,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J6 (5Cx6)

49 K 7492554010 Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 m 25,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2

50 M 7492501980 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J10 (5Cx10) m 40,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J10 (5Cx10)

51 K 7492554010 Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 m 40,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2

52 M 7492501870 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10) m 346,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)

53 K 7492554010 Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 m 346,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2

54 M 7492502430 Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, silikonová izolace, stíněný CMFM 3G1,5 (3Cx1,5) m 20,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, silikonová izolace, stíněný CMFM 3G1,5 (3Cx1,5)
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55 K 7492553010 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 m 20,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2

D D4 Nosný materiál 0,00
56 M 7491100340 Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8020 pr.20 1250N PVC černá m 300,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8020 pr.20 1250N PVC černá

57 K 7491152011
Montáž trubek pevných elektroinstalačních tuhých z PVC uložených pevně na povrchu, volně nebo pod 

omítkou průměru do 40 mm
m 300,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž trubek pevných elektroinstalačních tuhých z PVC uložených pevně na povrchu, volně nebo pod omítkou průměru do 40 mm

58 M 7491100330 Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8025 pr.25 1250N PVC černá m 30,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8025 pr.25 1250N PVC černá

59 K 7491152011
Montáž trubek pevných elektroinstalačních tuhých z PVC uložených pevně na povrchu, volně nebo pod 

omítkou průměru do 40 mm
m 30,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž trubek pevných elektroinstalačních tuhých z PVC uložených pevně na povrchu, volně nebo pod omítkou průměru do 40 mm

60 M 7491100310 Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8040 pr.40 1250N PVC černá m 50,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8040 pr.40 1250N PVC černá

61 K 7491152011
Montáž trubek pevných elektroinstalačních tuhých z PVC uložených pevně na povrchu, volně nebo pod 

omítkou průměru do 40 mm
m 50,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž trubek pevných elektroinstalačních tuhých z PVC uložených pevně na povrchu, volně nebo pod omítkou průměru do 40 mm

62 M 7491400030 Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LV 24x22 vkládací bílá 3m kus 15,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LV 24x22 vkládací bílá 3m

63 K 7491251010 Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 40/40 mm m 15,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 40/40 mm

64 M 7491100150 Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 1220 pr.20 750N SUPERFLEX m 20,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 1220 pr.20 750N SUPERFLEX

65 K 7491151011
Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 

50 mm
m 20,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 mm

66 M 7491100520 Trubková vedení Kovové elektroinstalační trubky Nosná konstrukce pro montáž svítidel kg 60,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Trubková vedení Kovové elektroinstalační trubky Nosná konstrukce pro montáž svítidel

67 K 7491353055 Montáž nosné ocelové konstrukce ocelových konstrukcí klasická kg 60,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž nosné ocelové konstrukce ocelových konstrukcí klasická

68 M 7491400100 Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty Kabelová příchytka, 2 kab. kus 140,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty Kabelová příchytka, 2 kab.

69 K 7492454020 Montáž připojovacích Kabelová příchytka, 2 kab. kus 140,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž připojovacích Kabelová příchytka, 2 kab.

70 M 7491400190 Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty Stropní kabelová příchytka, 15 kab. kus 150,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty Stropní kabelová příchytka, 15 kab.

71 K 7492454020.1 Montáž připojovacích Kabelová příchytka, 15 kab. kus 150,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž připojovacích Kabelová příchytka, 15 kab.

72 M 7491403480 Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby plechové, pozinkované MARS EKO 62/50 5101 m 40,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby plechové, pozinkované MARS EKO 62/50 5101

73 K 7491455012
Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů (včetně příslušenství) šířky 40-250/50 mm včetně víka a 

nosníků
m 40,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů (včetně příslušenství) šířky 40-250/50 mm včetně víka a nosníků

74 M 7491403490 Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby plechové, pozinkované MARS EKO 125/50 5102 m 20,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby plechové, pozinkované MARS EKO 125/50 5102

75 K 7491455012
Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů (včetně příslušenství) šířky 40-250/50 mm včetně víka a 

nosníků
m 20,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů (včetně příslušenství) šířky 40-250/50 mm včetně víka a nosníků
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76 M 7491201120 Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KP 68/2 kruhová kus 52,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KP 68/2 kruhová

77 K 7491252010 Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice přístrojové kus 52,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice přístrojové

78 M 7491201200 Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KU 68-1903 kus 21,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice KU 68-1903

79 K 7491252020 Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice odbočné s víčkem a svorkovnicí kus 21,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice odbočné s víčkem a svorkovnicí

80 M 7491201550
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabicová rozvodka 6455-11, 

acidur, IP67 5P
kus 32,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabicová rozvodka 6455-11, acidur, IP67 5P

81 K 7491252040 Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení rozvodky krabicové izolace do 6 mm2 kus 32,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení rozvodky krabicové izolace do 6 mm2

82 M 7491201460
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice do vlhka IP44 s II.st.přep. ochrany 2-polová, včetně 

zapojení
kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice do vlhka IP44 s II.st.přep. ochrany 2-polová, včetně zapojení

83 K 7491252040 Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení rozvodky krabicové izolace do 6 mm2 kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení rozvodky krabicové izolace do 6 mm2

84 M 7491600110 Uzemnění Vnitřní Svorka OBO 1801 ekvipotenciální kus 5,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Vnitřní Svorka OBO 1801 ekvipotenciální

85 K 7491651048 Montáž vnitřního uzemnění ostatní ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16 mm2, krytá kus 5,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž vnitřního uzemnění ostatní ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16 mm2, krytá

D D5 Zásuvky, spínače 0,00
86 M 7491201570 Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Spínač jednopólový, řazení 1, IP20 kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Spínač jednopólový, řazení 1, IP20

87 K 7491253010
Montáž přístrojů spínacích instalačních kolébkových velkoplošných vypínačů jednopolových řaz.1, 250 V/10 A, 

IP20 vč.ovl.krytu a rámečku
kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž přístrojů spínacích instalačních kolébkových velkoplošných vypínačů jednopolových řaz.1, 250 V/10 A, IP20 vč.ovl.krytu a rámečku

88 M 7491201640 Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Přepínáč sériový, řazení 5, IP20 kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Přepínáč sériový, řazení 5, IP20

89 K 7491253020
Montáž přístrojů spínacích instalačních kolébkových velkoplošných přepínačů sériových nebo střídavých 

přepínačů řaz.6, 7, 250 V/10A, IP20, vč.ovl.krytu a rámečku
kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP
Montáž přístrojů spínacích instalačních kolébkových velkoplošných přepínačů sériových nebo střídavých přepínačů řaz.6, 7, 250 V/10A, IP20, 

vč.ovl.krytu a rámečku

90 M 7491201850 Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Přepínáč dvojitý střídavý, řazení 6+6, IP20 kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Přepínáč dvojitý střídavý, řazení 6+6, IP20

91 K 7491253020
Montáž přístrojů spínacích instalačních kolébkových velkoplošných přepínačů sériových nebo střídavých 

přepínačů řaz.6, 7, 250 V/10A, IP20, vč.ovl.krytu a rámečku
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP
Montáž přístrojů spínacích instalačních kolébkových velkoplošných přepínačů sériových nebo střídavých přepínačů řaz.6, 7, 250 V/10A, IP20, 

vč.ovl.krytu a rámečku

92 M 7491201600
Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové 

svorky
kus 24,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky

93 K 7491253010
Montáž přístrojů spínacích instalačních kolébkových velkoplošných vypínačů jednopolových řaz.1, 250 V/10 A, 

IP20 vč.ovl.krytu a rámečku
kus 24,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž přístrojů spínacích instalačních kolébkových velkoplošných vypínačů jednopolových řaz.1, 250 V/10 A, IP20 vč.ovl.krytu a rámečku

94 M 7491201640 Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Přepínáč sériový, řazení 5, IP20 kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Přepínáč sériový, řazení 5, IP20

95 K 7491253020
Montáž přístrojů spínacích instalačních kolébkových velkoplošných přepínačů sériových nebo střídavých 

přepínačů řaz.6, 7, 250 V/10A, IP20, vč.ovl.krytu a rámečku
kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02
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PP
Montáž přístrojů spínacích instalačních kolébkových velkoplošných přepínačů sériových nebo střídavých přepínačů řaz.6, 7, 250 V/10A, IP20, 

vč.ovl.krytu a rámečku

96 M 7491205700 Elektroinstalační materiál SNÍMAČ POHYBU BÍLÝ IP44, redukce dosahu, 12m, spínání relé, 180st. kus 6,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Elektroinstalační materiál SNÍMAČ POHYBU BÍLÝ IP44, redukce dosahu, 12m, spínání relé, 180st.

97 K 7491253050
Montáž přístrojů spínacích instalačních tlačítkových velkoplošných jednopolových čirých čoček, 250 V/10A, 

IP20
kus 6,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž přístrojů spínacích instalačních tlačítkových velkoplošných jednopolových čirých čoček, 250 V/10A, IP20

98 M 7491204890
Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka, šroubové 

svorky, IP20
kus 5,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka, šroubové svorky, IP20

99 K 7491254010
Montáž zásuvek instalačních domovních 10/16 A, 250 V, IP20 bez přepěťové ochrany nebo se zabudovanou 

přepěťovou ochranou jednoduchých nebo dvojitých
kus 5,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP
Montáž zásuvek instalačních domovních 10/16 A, 250 V, IP20 bez přepěťové ochrany nebo se zabudovanou přepěťovou ochranou 

jednoduchých nebo dvojitých

100 M 7491204180
Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, šroubové 

svorky, IP20
kus 19,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, šroubové svorky, IP20

101 K 7491254010
Montáž zásuvek instalačních domovních 10/16 A, 250 V, IP20 bez přepěťové ochrany nebo se zabudovanou 

přepěťovou ochranou jednoduchých nebo dvojitých
kus 19,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP
Montáž zásuvek instalačních domovních 10/16 A, 250 V, IP20 bez přepěťové ochrany nebo se zabudovanou přepěťovou ochranou 

jednoduchých nebo dvojitých

102 M 7491204990
Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka zápustná jednonásobná s clonkami, víčkem, rámečkem, 

s drápky, šroubové svorky, IP44
kus 10,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka zápustná jednonásobná s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápky, šroubové svorky, IP44

103 K 7491254010
Montáž zásuvek instalačních domovních 10/16 A, 250 V, IP20 bez přepěťové ochrany nebo se zabudovanou 

přepěťovou ochranou jednoduchých nebo dvojitých
kus 10,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP
Montáž zásuvek instalačních domovních 10/16 A, 250 V, IP20 bez přepěťové ochrany nebo se zabudovanou přepěťovou ochranou 

jednoduchých nebo dvojitých

104 M 7491204830 Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka jednonásobná s víčkem, plast, šroubové svorky, IP44 kus 7,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka jednonásobná s víčkem, plast, šroubové svorky, IP44

105 K 7491254010
Montáž zásuvek instalačních domovních 10/16 A, 250 V, IP20 bez přepěťové ochrany nebo se zabudovanou 

přepěťovou ochranou jednoduchých nebo dvojitých
kus 7,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP
Montáž zásuvek instalačních domovních 10/16 A, 250 V, IP20 bez přepěťové ochrany nebo se zabudovanou přepěťovou ochranou 

jednoduchých nebo dvojitých

106 M 7491202980 Elektroinstalační materiál Spínací přístroje Doběhové relé pod tlačítko/spínač pro VZT kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Elektroinstalační materiál Spínací přístroje Doběhové relé pod tlačítko/spínač pro VZT

107 K 7491253050
Montáž přístrojů spínacích instalačních tlačítkových velkoplošných jednopolových čirých čoček, 250 V/10A, 

IP20
kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž přístrojů spínacích instalačních tlačítkových velkoplošných jednopolových čirých čoček, 250 V/10A, IP20

108 M 7491601550 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka ST 10 CU uni s páskem kus 45,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka ST 10 CU uni s páskem

109 K 7491651044 Montáž vnitřního uzemnění ostatní svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací kus 45,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž vnitřního uzemnění ostatní svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací

110 K 701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) ks 136,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)

111 K 703754 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN. ks 20,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN.

112 K 702511 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM ks 62,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM

113 K 96813 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHELNÉM ZDIVU m3 4,500 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHELNÉM ZDIVU

114 K 747301 PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI ks 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI
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115 K 7499250520
Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 

000 Kč
kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč

116 K 7499250525 Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč

117 K 7499751010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení hod 30,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Dokončovací práce na elektrickém zařízení

118 K 7499751030 Dokončovací práce zkušební provoz hod 12,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Dokončovací práce zkušební provoz

119 K 7499751040 Dokončovací práce zaškolení obsluhy hod 6,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Dokončovací práce zaškolení obsluhy

120 K 741Z09
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE - KABELY, SVÍTIDLA, VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, KRABICE 

VČETNĚ ODPOJENÍ
ks 200,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE - KABELY, SVÍTIDLA, VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, KRABICE VČETNĚ ODPOJENÍ

121 K 9902100200 Doprava obousměrná mechanizcí do 3,5t do 20km t 5,850 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Doprava obousměrná mechanizcí do 3,5t do 20km

122 K 9902900201 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 5,850 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti

123 K 9902100202 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 8,850 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku

124 K 7494271020 Demontáž rozvaděčů ovládací skříně nebo ovládacího rozvaděče nn kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Demontáž rozvaděčů ovládací skříně nebo ovládacího rozvaděče nn

125 K 7491600170 Uzemnění Vnější Tab. "30-B" bezpečnostní kus 20,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Vnější Tab. "30-B" bezpečnostní

126 K 7499151110 Montáž bezpečnostní tabulky výstražné nebo označovací kus 20,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž bezpečnostní tabulky výstražné nebo označovací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Správa železnic DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04679199

T PROJEKT AED s.r.o. DIČ: CZ04679199

Zpracovatel: IČ: 75900513

Ing. Kateřina Tumpachová DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Střelice - PD oprava

SO 01.3 - Elektroinstalace

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.3.1b - Elektroinstalace - hromosvod

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
T PROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Kateřina 

Tumpachová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

D1 - Bleskosvod a uzemnění 0,00

Střelice - PD oprava

SO 01.3 - Elektroinstalace

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.3.1b - Elektroinstalace - hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
T PROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Kateřina 

Tumpachová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Bleskosvod a uzemnění 0,00
1 M 7491600180 Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2 m 48,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2

2 K 7491652010 Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 m 48,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2

3 M 7491600550 Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký kg 21,900 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. AL pr.8 AlMgSi měkký

4 K 7491653010
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů průměru do 10 mm z pozinkované oceli (FeZn) nebo 

měděného (Cu) s podpěrami
m 162,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů průměru do 10 mm z pozinkované oceli (FeZn) nebo měděného (Cu) s podpěrami

5 M 7491600520 Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr.10 kg 18,600 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr.10

6 K 7491653010
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů průměru do 10 mm z pozinkované oceli (FeZn) nebo 

měděného (Cu) s podpěrami
m 30,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů průměru do 10 mm z pozinkované oceli (FeZn) nebo měděného (Cu) s podpěrami

7 M 7491600130 Uzemnění Hromosvodné vedení Vodič  s izolační vrstvou pro ochranu proti  dotykovému napětí 3,5m kus 8,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Hromosvodné vedení Vodič  s izolační vrstvou pro ochranu proti  dotykovému napětí 3,5m

8 K 7491653020 Montáž hromosvodného vedení vodičů izolačních hromosvodných m 28,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž hromosvodného vedení vodičů izolačních hromosvodných

9 K 7491600980 Uzemnění Hromosvodné vedení Podpěra PV 01 (PV 1b-15) kus 48,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Hromosvodné vedení Podpěra PV 01 (PV 1b-15)

10 K 7491600990 Uzemnění Hromosvodné vedení do zdiva pro izolovaný svod kus 48,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Hromosvodné vedení do zdiva pro izolovaný svod

11 K 7491601070 Uzemnění Hromosvodné vedení Podpěra PV 15a (190-220mm) kus 65,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Hromosvodné vedení Podpěra PV 15a (190-220mm)

12 K 7491601050 Uzemnění Hromosvodné vedení Podpěra PV 11c kus 60,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Hromosvodné vedení Podpěra PV 11c

13 M 7491601340 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SK kus 20,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SK

Střelice - PD oprava

SO 01.3 - Elektroinstalace

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.3.1b - Elektroinstalace - hromosvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 7491654012 Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.) kus 20,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)

15 M 7491601490 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SS kus 40,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SS

16 K 7491654010 Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.) kus 40,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)

17 M 7491601360 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SO a kus 8,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SO a

18 K 7491654010 Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.) kus 8,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)

19 M 7491601420 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SP1 (SPb) kus 10,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SP1 (SPb)

20 K 7491654010 Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.) kus 10,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)

21 M 7491601710 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SZa zkušební   (SZm) kus 8,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SZa zkušební   (SZm)

22 K 7491654030
Montáž svorek zkušební včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdiva, označovací štítek se 4 

šrouby (typ SZ apod.).,
kus 8,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž svorek zkušební včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdiva, označovací štítek se 4 šrouby (typ SZ apod.).,

23 M 7491601520 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka ST s páskem nerez. kus 16,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka ST s páskem nerez.

24 K 7491654012 Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.) kus 16,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)

25 M 7491601680 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SUa FeZn kus 12,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SUa FeZn

26 K 7491654010 Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.) kus 12,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)

27 M 7491600200 Uzemnění Vnější Zalévací hmota kg 10,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Vnější Zalévací hmota

28 K 7491652080 Montáž vnějšího uzemnění ostatní práce obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m) m 5,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž vnějšího uzemnění ostatní práce obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)

29 M 7491601450 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2b kus 18,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2b

30 K 7491652084 Montáž vnějšího uzemnění ostatní práce spoj uzemňovacích vodičů svařováním vč. zaizolování kus 18,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž vnějšího uzemnění ostatní práce spoj uzemňovacích vodičů svařováním vč. zaizolování

31 M 7491600710 Uzemnění Hromosvodné vedení Tyč JR 1,5 (JP15) jímací kus 6,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Hromosvodné vedení Tyč JR 1,5 (JP15) jímací

32 K 7491653030 Montáž hromosvodného vedení jímací tyče včetně stojanu, délky do 5 m m 9,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž hromosvodného vedení jímací tyče včetně stojanu, délky do 5 m

33 M 7491600730 Uzemnění Hromosvodné vedení Tyč JR 2,0 ALMgSi jímací kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Hromosvodné vedení Tyč JR 2,0 ALMgSi jímací

34 K 7491653030 Montáž hromosvodného vedení jímací tyče včetně stojanu, délky do 5 m m 2,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž hromosvodného vedení jímací tyče včetně stojanu, délky do 5 m

35 M 7499751010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení hod 30,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Dokončovací práce na elektrickém zařízení

36 M 7491600170 Uzemnění Vnější Tab. "30-B" bezpečnostní kus 8,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Vnější Tab. "30-B" bezpečnostní

37 K 7499151110 Montáž bezpečnostní tabulky výstražné nebo označovací kus 8,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž bezpečnostní tabulky výstražné nebo označovací
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38 M 7491600150 Uzemnění Vnější Tab."ZN.UZEMNĚNÍ"výstr.samolep.(pásek 6 kus 8,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uzemnění Vnější Tab."ZN.UZEMNĚNÍ"výstr.samolep.(pásek 6

39 K 7499151110 Montáž bezpečnostní tabulky výstražné nebo označovací kus 8,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž bezpečnostní tabulky výstražné nebo označovací

40 K 7499252592 Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro hromosvody doba provedení do 10 hod kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro hromosvody doba provedení do 10 hod

Strana 104 z 148



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Správa železnic DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04679199

T PROJEKT AED s.r.o. DIČ: CZ04679199

Zpracovatel: IČ: 75900513

Ing. Kateřina Tumpachová DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Střelice - PD oprava

SO 01.3 - Elektroinstalace

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.3.2a - Slaboproudé rozvody-A

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
T PROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Kateřina 

Tumpachová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

D0 - Kabel pro jednotný čas  0,00

D1 - Kabel pro 100V staniční rozhlas 0,00

D2 - Strukturovaná – datová kabeláž 0,00

D3 - Přístupový systém na WC 0,00

D4 -  Domácí telefon - dveřní interkom 0,00

Střelice - PD oprava

SO 01.3 - Elektroinstalace

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.3.2a - Slaboproudé rozvody-A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
T PROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Kateřina 

Tumpachová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D0 Kabel pro jednotný čas  0,00
1 K 101 Kabel JYSTY2x0,8 pro omítkou, dodávka ks 40,000 0,00 vlastní

PP Kabel JYSTY2x0,8 pro omítkou, dodávka

2 K 102 Kabel JYSTY2x0,8 pro omítkou, montáž ks 40,000 0,00 vlastní

PP Kabel JYSTY2x0,8 pro omítkou, montáž

3 K 307 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka ks 2,000 0,00 vlastní

PP Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka

4 K 314 Drobný montážní materiál ks 1,000 0,00 vlastní

PP Drobný montážní materiál

D D1 Kabel pro 100V staniční rozhlas 0,00
5 K 201 Kabel CYKY3x1,5 pro omítkou, dodávka ks 40,000 0,00 vlastní

PP Kabel CYKY3x1,5 pro omítkou, dodávka

6 K 202 Kabel  CYKY3x1,5 pro omítkou, montáž ks 40,000 0,00 vlastní

PP Kabel CYKY3x1,5 pro omítkou, montáž

7 K 307 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka ks 2,000 0,00 vlastní

PP Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka

8 K 314 Drobný montážní materiál ks 1,000 0,00 vlastní

PP Drobný montážní materiál

D D2 Strukturovaná – datová kabeláž 0,00
9 K 301 Panel 1U, 24 port, UTP kat 5e ks 1,000 0,00 vlastní

PP Panel 1U, 24 port, UTP kat 5e

10 K 302 Montáž panelu ks 1,000 0,00 vlastní

PP Montáž panelu

11 K 303 MONT DVOJZÁSUVKY UTP 2xRJ ks 5,000 0,00 vlastní

PP MONT DVOJZÁSUVKY UTP 2xRJ

12 K 304 Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT5e UTP (dodávka) ks 5,000 0,00 vlastní

PP Dvojzásuvka 2xRJ45 CAT5e UTP (dodávka)

Střelice - PD oprava

SO 01.3 - Elektroinstalace

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.3.2a - Slaboproudé rozvody-A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 305 UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP ks 24,000 0,00 vlastní

PP UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP

14 K 306 MĚŘENÍ 1 KABELU CAT5e ,VYHOT. PROTOKOLU ks 12,000 0,00 vlastní

PP MĚŘENÍ 1 KABELU CAT5e ,VYHOT. PROTOKOLU

15 K 307 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka ks 15,000 0,00 vlastní

PP Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka

16 K 308 Trubka instalační pod omítkou, na povrch  23-36mm m 80,000 0,00 vlastní

PP Trubka instalační pod omítkou, na povrch 23-36mm

17 K 309 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 80,000 0,00 vlastní

PP Vodič v trubkovodu AY 2,5

18 K 310 AY 2,5 B m 80,000 0,00 vlastní

PP AY 2,5 B

19 K 311 Kabel UTP cat5e dodávka m 710,000 0,00 vlastní

PP Kabel UTP cat5e dodávka

20 K 312 Kabel UTP cat5e montáž do trubek m 710,000 0,00 vlastní

PP Kabel UTP cat5e montáž do trubek

21 K 313 Práce v rozvaděči rack hod 4,000 0,00 vlastní

PP Práce v rozvaděči rack

22 K 314 Drobný montážní materiál ks 1,000 0,00 vlastní

PP Drobný montážní materiál

D D3 Přístupový systém na WC 0,00

23 K 401

Mincovní automat určený k placenému odblokování dveřního zámku. Potřebné je dodržet standard investora 

(viz technický popis v TZ). Dodávka kompletu. Včetně zaintegrování platebního terminálu, včetně 

zaměstnanecké čtečky.

ks 2,000 0,00 vlastní

PP
Mincovní automat určený k placenému odblokování dveřního zámku. Potřebné je dodržet standard investora (viz technický popis v TZ). 

Dodávka kompletu. Včetně zaintegrování platebního terminálu, včetně zaměstnanecké čtečky.

24 K 402 Mincovní automat – montáž, včetně vysekání niky ks 1,000 0,00 vlastní

PP Mincovní automat – montáž, včetně vysekání niky

25 K 403 Kabeláž pro mincovní automat (přívod 230V zajistí silnoproud) ks 2,000 0,00 vlastní

PP Kabeláž pro mincovní automat (přívod 230V zajistí silnoproud)

26 K 404 Úprava a zapojení přívodu 230V ks 1,000 0,00 vlastní

PP Úprava a zapojení přívodu 230V

27 K 405 Zdroj nezálohovaný, do podhledu, pro dva mincovníky, D+M ks 1,000 0,00 vlastní

PP Zdroj nezálohovaný, do podhledu, pro dva mincovníky, D+M

28 K 406
Elektrický zámek – dodávka (elektromechanický samozamykací), včetně prostupu kabeláže v „zadlabaném“ 

ocelovém bowdenu. Typ zámku komunikovat s výrobcem dveří.
ks 1,000 0,00 vlastní

PP
Elektrický zámek – dodávka (elektromechanický samozamykací), včetně prostupu kabeláže v „zadlabaném“ ocelovém bowdenu. Typ zámku 

komunikovat s výrobcem dveří.

29 K 407 Elektrický zámek – montáž do křídla dveří ks 1,000 0,00 vlastní

PP Elektrický zámek – montáž do křídla dveří

30 K 408 Šéfmontáž, oživení, nastavení hod 8,000 0,00 vlastní

PP Šéfmontáž, oživení, nastavení

31 K 409 Drobný montážní materiál ks 1,000 0,00 vlastní

PP Drobný montážní materiál

D D4  Domácí telefon - dveřní interkom 0,00

32 K 501
Domácí telefon - dveřní interkom, antivandal, bez kamery, min. 4 tlačítka, D+M, včetně potřebné instalační 

krabice, stříšky, sběrnicový systém
ks 2,000 0,00 vlastní

PP Domácí telefon - dveřní interkom, antivandal, bez kamery, min. 4 tlačítka, D+M, včetně potřebné instalační krabice, stříšky, sběrnicový systém
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 502 Zdroj pro zámek a dom telefon, 24V-2A,  zálohovaný, včetně krabice ks 2,000 0,00 vlastní

PP Zdroj pro zámek a dom telefon, 24V-2A, zálohovaný, včetně krabice

34 K 503 Dveřní zámek samozamykací, elektromechanický, včetně prostupu z křídla do zárubně ks 2,000 0,00 vlastní

PP Dveřní zámek samozamykací, elektromechanický, včetně prostupu z křídla do zárubně

35 K 504 Zvonkové tlačítko vnitřní, D+M ks 5,000 0,00 vlastní

PP Zvonkové tlačítko vnitřní, D+M

36 K 505 Přístroj domácího telefonu, nástěnná montáž, sběrnicový systém ks 5,000 0,00 vlastní

PP Přístroj domácího telefonu, nástěnná montáž, sběrnicový systém

37 K 506 Kabel BUS pro domácí telefon m 65,000 0,00 vlastní

PP Kabel BUS pro domácí telefon

38 K 507 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka ks 21,000 0,00 vlastní

PP Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka

39 K 508 Trubka instalační pod omítkou na povrch  23-36mm m 65,000 0,00 vlastní

PP Trubka instalační pod omítkou na povrch 23-36mm

40 K 509 Vodič v trubkovodu AY 2,5 m 65,000 0,00 vlastní

PP Vodič v trubkovodu AY 2,5

41 K 510 AY 2,5 B m 65,000 0,00 vlastní

PP AY 2,5 B

42 K 511 Oživení, instalace, zaškolení, zkušební provoz hod 4,000 0,00 vlastní

PP Oživení, instalace, zaškolení, zkušební provoz

43 K 512 Drobný montážní materiál ks 1,000 0,00 vlastní

PP Drobný montážní materiál
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Střelice Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Správa železnic DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04679199

T PROJEKT AED s.r.o. DIČ: CZ04679199

Zpracovatel: IČ:

IXPROJEKTA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Střelice - PD oprava

SO 01.3 - Elektroinstalace

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.3.2b - Slaboproudé rozvody - B

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Střelice Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
T PROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: IXPROJEKTA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

OST - Ostatní 0,00

Střelice - PD oprava

SO 01.3 - Elektroinstalace

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.3.2b - Slaboproudé rozvody - B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Střelice Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
T PROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: IXPROJEKTA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

1 K 7491151010
Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 

50 mm
m 10,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP
Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 mm - včetně naznačení trasy, 

rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění

2 K 7491171010 Demontáže elektroinstalace stávajících trubkových rozvodů m 10,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Demontáže elektroinstalace stávajících trubkových rozvodů

3 K 7492756040 Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m m 15,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m

4 K 7590575010 Montáž portu strukturované kabeláže kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž portu strukturované kabeláže

5 M 7590540524
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz  1 Gbps FTP 

Stíněný plášť, PVC vnitřní, drát
m 100,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz  1 Gbps FTP Stíněný plášť, PVC vnitřní, drát

6 K 7590577010 Demontáž portu strukturované kabeláže kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Demontáž portu strukturované kabeláže

7 M 7491100050 Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 1436/1 pr.36 320N MONOFLEX m 20,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 1436/1 pr.36 320N MONOFLEX

8 K 7590585162 Montáž koaxiálního kabelu kladením do lože v zástavbě m 15,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP
Montáž koaxiálního kabelu kladením do lože v zástavbě - odvinutí kabelu z bubnu nebo kruhu, naměření, odříznutí, zatažení do tvárnicové tratě, 

zajištění kabelu v místech výstupu z tratě

9 K 7590587162 Demontáž koaxiálního kabelu z lože v zástavbě m 15,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Demontáž koaxiálního kabelu z lože v zástavbě

10 M 7596001275 Rádiová zařízení Koaxiální prvky kabel pěna 50ohm/10,5mm m 15,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Rádiová zařízení Koaxiální prvky kabel pěna 50ohm/10,5mm

11 M 7590541819
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství 

Mechanická gelová spojka pro telef.kabel AMP-0-569671-1, 2 - 6 párů + koaxiální kabel
kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Mechanická gelová spojka pro telef.kabel 

AMP-0-569671-1, 2 - 6 párů + koaxiální kabel

12 K 7596335040 Montáž reproduktoru skříňového na závěsu kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP
Montáž reproduktoru skříňového na závěsu - upevnění reprodukturu na připravné body nebo konstrukci, připojení k vedení, nastavení optimální 

hlasitosti, směrování a odzkoušení ozvučení

Střelice - PD oprava

SO 01.3 - Elektroinstalace

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.3.2b - Slaboproudé rozvody - B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 7596335090 Montáž konzoly pro reproduktor do stěny kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž konzoly pro reproduktor do stěny

14 K 7596337030 Demontáž reproduktoru kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Demontáž reproduktoru

15 K 7596337090 Demontáž konzoly pro reproduktor kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Demontáž konzoly pro reproduktor

16 K 7596545050 Montáž světelného informačního panelu s LED kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Montáž světelného informačního panelu s LED - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce

17 K 7596547050 Demontáž světelného informačního panelu s LED kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Demontáž světelného informačního panelu s LED

18 K 7596625030 Montáž hodin digitálních kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP
Montáž hodin digitálních - úplná montáž na předem připravené úchytné body nebo na konstrukci, zapojení přívodů, přezkoušení funkce, 

nastavení na jednotný čas

19 K 7596627030 Demontáž hodin digitálních kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Demontáž hodin digitálních

20 K 7596735015 Montáž kamery v krytu kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP
Montáž kamery v krytu - posazení na konzoli, přišroubování, připojení napájení, zapojení konektoru ovládacího, mechanické nastavení, 

utěsnění šroubů a přívodů, úprava a zaizolování

21 K 7596735035 Nastavení kamery otočné kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Nastavení kamery otočné

22 K 7596735060 Zprovoznění kamery vnitřní kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Zprovoznění kamery vnitřní

23 K 7596737015 Demontáž kamery z krytu kus 3,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Demontáž kamery z krytu

24 K 7598075005 Měření strukturované kabeláže 1 port kus 2,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Měření strukturované kabeláže 1 port

25 K 7598085255 Uvedení do provozu systému TRS do provozu kus 1,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP Uvedení do provozu systému TRS do provozu

26 K 7598095649 Vyhotovení revizní zprávy HZ - hodinové zařízení kus 4,000 0,00 ÚOŽI 2022 02

PP
Vyhotovení revizní zprávy HZ - hodinové zařízení - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní 

zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Správa železnic DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04679199

T PROJEKT AED s.r.o. DIČ: CZ04679199

Zpracovatel: IČ: 75900513

Ing. Kateřina Tumpachová DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Střelice - PD oprava

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.4 - Vytápění

Vyplň údaj

Strana 114 z 148



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
T PROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Kateřina 

Tumpachová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    713 - Izolace tepelné 0,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 0,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 0,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

    734 - Armatury 0,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Střelice - PD oprava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00

1 K 713463121 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x m 205,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 

uchycenými sponami potrubí jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713463121

2 M 28377094 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm m 55,650 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm

VV 53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 55,650

3 M 28377101 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm m 103,950 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm

VV 99*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 103,950

4 M 28377103 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm m 17,850 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm

VV 17*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,850

5 M 28377111 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm m 37,800 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm

VV 36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,800

6 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 83,250 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713101

7 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 0,005 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713181

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

8 K 731244303 Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 8,0-28,0 kW s integrovaným zásobníkem soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s integrovaným zásobníkem TUV 8,0-28,0 kW

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/731244303

P
Poznámka k položce: 

kondenzační plynový závěsný kotel 3,6 - 22,1 kW + nepřímotop. zásobník 145 litrů

9 K 731341140 Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 m 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/731341140

10 K 731810302 Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně ke komínové šachtě, průměru 80/125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/731810302

P

Poznámka k položce: 

koaxiál. odkouření 80/125 - koleno 87°	ks	1,000 

koaxiál. odkouření 80/125 - trubka 1m	ks	1,000 

koaxiál. odkouření 80/125 - trubka 0,5m	ks	1,000 

koaxiál. odkouření 80/125 - kontrolní kus přímý	ks	1,000 

odkouření DN80 - patní koleno s podpěrou	kpl	1,000 

 

11 K 731810332 Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 80/125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/731810332

12 K 731810342 Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm m 11,500 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/731810342

P

Poznámka k položce: 

odkouření DN80 - trubka 2m	ks	4,000 

odkouření DN80 - trubka 1m	ks	2,000 

odkouření DN80 - komínový poklop černý PP s UV ochranou	ks	1,000 

odkouření DN80 - distanční objímka	ks	5,000 

13 K r01.4.23 odkouření - kryt zděře DN125 ks 1,000 0,00 vlastní

PP odkouření - kryt zděře DN125

14 K r01.4.25 pasivní ochrana top. systému - inhibitor koroze multiprotec litr 1,700 0,00 vlastní

PP pasivní ochrana top. systému - inhibitor koroze multiprotec

15 K 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m % 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998731201

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

16 K 732331632
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 18 

l
soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 18 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732331632

17 K 732331777 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732331777

18 K 732331771 Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou soubor 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/732331771

19 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,006 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998732101

20 K 998732181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace t 0,006 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998732181

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 0,00

21 K 733222102 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm m 87,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733222102

22 K 733222103 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm m 117,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733222103

23 K 733223204 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm m 37,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223204

24 K 733223205 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm m 24,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733223205

25 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 265,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733291101

26 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,167 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733101

27 K 998733181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace t 0,167 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998733181

D 734 Armatury 0,00

28 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209114

29 M IVR.3902010000 Kulový uzávěr voda s filtrem - FILTR BALL - 3/4"FF; páka kus 1,000 0,00 online materiály

PP Kulový uzávěr voda s filtrem - FILTR BALL - 3/4"FF; páka

30 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209115

31 M IVR.3902510000 Kulový uzávěr voda s filtrem - FILTR BALL - 1"FF; páka kus 1,000 0,00 online materiály

PP Kulový uzávěr voda s filtrem - FILTR BALL - 1"FF; páka

32 K 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734261402

33 K 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK kus 17,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734221682

34 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734291123

35 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 39,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734209113

36 K r01.4.54 svěrné šroubení 2201-15.351 ks 2,000 0,00 vlastní

PP svěrné šroubení 2201-15.351

37 K r01.4.39 svěrné šroubení 3831-15.351 ks 36,000 0,00 vlastní

PP svěrné šroubení 3831-15.351

38 K r01.4.44 adaptér k vypouštění těles ks 1,000 0,00 vlastní

PP adaptér k vypouštění těles

39 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292714

40 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292715

41 K 734211119 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734211119

42 K 734421101 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734421101

43 K 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734424101

44 K 734222802 Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110°C rohové chromované G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734222802

45 K 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734261417

46 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 276,050 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734101

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

47 K 735152271 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400 mm výkon 401 W kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 

/ výkonu 400 mm / 401 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152271

48 K 735152640 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1400 mm výkon 2433 W kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky 

/ výkonu 1400 mm / 2433 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152640

49 K 735152637 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1000 mm výkon 1738 W kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky 

/ výkonu 1000 mm / 1738 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152637

50 K 735152637 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1000 mm výkon 1738 W kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky 

/ výkonu 1000 mm / 1738 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152637

51 K 735152638 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1100 mm výkon 1912 W kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky 

/ výkonu 1100 mm / 1912 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152638

52 K 735152638 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1100 mm výkon 1912 W kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky 

/ výkonu 1100 mm / 1912 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152638

53 K 735152641 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1600 mm výkon 2781 W kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

Strana 119 z 148

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292714
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734292715
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734211119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734421101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734424101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734222802
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/734261417
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998734101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152271
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152640
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152637
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152637
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152638
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152638


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební délky 

/ výkonu 1600 mm / 2781 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152641

54 K 735152537
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1000 mm výkon 1216 

W
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 400 mm stavební 

délky / výkonu 1000 mm / 1216 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152537

55 K 735152572 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 840 W kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební 

délky / výkonu 500 mm / 840 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152572

56 K 735152593 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební 

délky / výkonu 600 mm / 1388 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152593

57 K 735152592 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 1157 W kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební 

délky / výkonu 500 mm / 1157 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152592

58 K 735152372
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 489 

W
kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 

500 mm / 489 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152372

59 K 735152372
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 489 

W
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 

500 mm / 489 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152372

60 K 735152591 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/400 mm výkon 925 W kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební 

délky / výkonu 400 mm / 925 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152591

61 K 735152594 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební 

délky / výkonu 700 mm / 1619 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152594

62 K 735164511 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735164511

63 K r01.4.71 otopný žebřík výška 1500mm, šířka 750mm ks 1,000 0,00 vlastní

PP otopný žebřík výška 1500mm, šířka 750mm

64 K 998735101 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,571 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735101

65 K 998735181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace t 0,571 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735181

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

66 K r01.4.74 upevňovací materiál, včetně montáže kg 85,000 0,00 vlastní

PP upevňovací materiál, včetně montáže

67 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,085 0,00 CS ÚRS 2022 02

Strana 120 z 148

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152641
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152537
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152572
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152593
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152592
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152372
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152372
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152591
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735152594
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/735164511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998735181


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

68 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t 0,085 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767181

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
69 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1301

VV zednická výpomoc

VV 30 30,000

70 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 100,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2211

VV demontáž stávaj. top. zařízení -tělesa, rozvod, kotle,armatury, odhad 1400 kg, přesun

VV 100 100,000

71 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 34,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2212

VV zkoušky v rámci montážních prací, topná zkouška, regulace těles

VV 32 32,000

VV vypuštění a napuštění topného systému

VV 2 2,000

VV Součet 34,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Správa železnic DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04679199

T PROJEKT AED s.r.o. DIČ: CZ04679199

Zpracovatel: IČ: 75900513

Ing. Kateřina Tumpachová DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Střelice - PD oprava

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.5 - Vzduchotechnika

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
T PROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Kateřina 

Tumpachová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

D1 - Zařízení 1 - Podtl. větrání sociálního zařízení 0,00

D2 - Zařízení 2 - Podtl. větrání sociálního zařízení 0,00

D3 - Zařízení 3 - Podtl. větrání sociálního zařízení 0,00

D4 - Zařízení 4 - Podtl. větrání sociálního zařízení 0,00

D5 - Zařízení 5 - Podtl. větrání akumulátorovny 0,00

D6 - Ostatní náklady 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

Střelice - PD oprava

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA

SO 01.5 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
T PROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Kateřina 

Tumpachová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 Zařízení 1 - Podtl. větrání sociálního zařízení 0,00
1 K 751133011 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D do 100 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751133011

2 K 1.01 TD 250/100   IP44 dvouotáčkový ventilátor ks 1,000 0,00 vlastní

PP TD 250/100 IP44 dvouotáčkový ventilátor

P

Poznámka k položce: 

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 

Množství odváděného vzduchu: 50 m3/h, při 70 Pa 

3 K 751514678 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514678

4 K 1.02 RSKW 100 velmi těsná zpětná klapka ks 1,000 0,00 vlastní

PP RSKW 100 velmi těsná zpětná klapka

5 K 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751322011

6 M 42972201 ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm

P
Poznámka k položce: 

IT 100 tal.vent.pl.univerzál

7 K 751398041 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398041

8 M 1672236 PROTIDESTOVA ZALUZIE POZINK TWG 160 kus 1,000 0,00 online materiály

PP PROTIDESTOVA ZALUZIE POZINK TWG 160

9 K 751510041 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm m 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510041

10 K 751510011 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 m 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510011

SO 01.5 - Vzduchotechnika

Střelice - PD oprava

SO 01 - VÝPRAVNÍ BUDOVA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

"ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY 

MATERIÁL POZINK. PLECH" 

 do obvodu 650 50% tvarovek 

11 K 1.13

"OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE

HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ 

zvukově a tepelně izol.hadice 102

bm 10,000 0,00 vlastní

PP

"OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE

HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ 

zvukově a tepelně izol.hadice 102

12 K 1.21 tl. 10 mm IZOLACE - KAUČUK m2 2,000 0,00 vlastní

PP tl. 10 mm IZOLACE - KAUČUK

D D2 Zařízení 2 - Podtl. větrání sociálního zařízení 0,00
13 K 751133012 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D přes 100 do 200 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751133012

14 K 2.01 TD 500/150  3V IP44 tříotáčkový ventilátor ks 1,000 0,00 vlastní

PP TD 500/150 3V IP44 tříotáčkový ventilátor

P

Poznámka k položce: 

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 

Množství odváděného vzduchu: 230 m3/h, při 100 Pa 

15 K 751514679 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514679

16 K 2.02 RSKW 150 velmi těsná zpětná klapka ks 1,000 0,00 vlastní

PP RSKW 150 velmi těsná zpětná klapka

17 K 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751322011

18 M 42972201 ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm

P
Poznámka k položce: 

IT 100 tal.vent.pl.univerzál

19 K 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751322012

20 M 42972203 ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 150mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 150mm

P
Poznámka k položce: 

IT 150  tal.vent.pl.univerzáll

21 K 751398041 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398041

22 M 1669257 PROTIDESTOVA ZALUZIE POZINK TWG 200 kus 1,000 0,00 online materiály

PP PROTIDESTOVA ZALUZIE POZINK TWG 200

23 K 751514462
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 

mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514462

24 M 1669258R PRECHOD NA KRUHOVE POTR. TWG-PRO 200/125 kus 1,000 0,00 vlastní

PP PRECHOD NA KRUHOVE POTR. TWG-PRO 200/125
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 

200 mm
m 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510042

P

Poznámka k položce: 

SPIRO 150  spiro potrubí, vč. tvarovek 

26 K 751510041 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm m 8,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510041

P

Poznámka k položce: 

SPIRO 100  spiro potrubí, vč. tvarovek 

27 K 2.13

"OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE

HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ 

" zvukově a tepelně izol.hadice 152

bm 8,000 0,00 vlastní

PP

"OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE

HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ 

" zvukově a tepelně izol.hadice 152

28 K 2.14

"OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE

HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ 

"zvukově a tepelně izol.hadice 102

bm 3,000 0,00 vlastní

PP

"OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE

HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ 

"zvukově a tepelně izol.hadice 102

29 K 2.21 tl. 10 mm IZOLACE - KAUČUK m2 2,000 0,00 vlastní

PP tl. 10 mm IZOLACE - KAUČUK

D D3 Zařízení 3 - Podtl. větrání sociálního zařízení 0,00
30 K 751133012 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D přes 100 do 200 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751133012

31 K 3.01 TD 350/125 IP44 dvouotáčkový ventilátor ks 1,000 0,00 vlastní

PP TD 350/125 IP44 dvouotáčkový ventilátor

P

Poznámka k položce: 

Množství odváděného vzduchu: 130 m3/h, při 80 Pa 

32 K 751514679 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514679

33 K 3.02 RSKW 125 velmi těsná zpětná klapka ks 1,000 0,00 vlastní

PP RSKW 125 velmi těsná zpětná klapka

34 K 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751322011

35 M 42972201 ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm

P
Poznámka k položce: 

IT 100 tal.vent.pl.univerzál

36 K 751398041 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398041

37 M 1672236 PROTIDESTOVA ZALUZIE POZINK TWG 160 kus 1,000 0,00 online materiály

PP PROTIDESTOVA ZALUZIE POZINK TWG 160

38 M 1669257 PROTIDESTOVA ZALUZIE POZINK TWG 200 kus 1,000 0,00 online materiály
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP PROTIDESTOVA ZALUZIE POZINK TWG 200

39 K 751514462
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 

mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514462

40 M 1669258R PRECHOD NA KRUHOVE POTR. TWG-PRO 200/125 kus 1,000 0,00 vlastní

PP PRECHOD NA KRUHOVE POTR. TWG-PRO 200/125

41 K 3.06 Mřížka 200x200 ks 1,000 0,00 vlastní

PP Mřížka 200x200

42 K 3.07 Uzavírací klapka 200x200 (otevřeno/zavřeno) s přípravou na servopohon ks 1,000 0,00 vlastní

PP Uzavírací klapka 200x200 (otevřeno/zavřeno) s přípravou na servopohon

43 K 3.08 Servopohon 24 V ks 1,000 0,00 vlastní

PP Servopohon 24 V

44 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 

200 mm
m 10,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510042

P

Poznámka k položce: 

SPIRO 125  spiro potrubí, vč. tvarovek 

45 K 751510041 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm m 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510041

P

Poznámka k položce: 

SPIRO 100  spiro potrubí, vč. tvarovek 

46 K 751510012 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 m 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510012

P

Poznámka k položce: 

"ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH" 

 do obvodu 1050 rovné 

47 K 3.14

"OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE

HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ 

" zvukově izol.hadice 127

bm 7,000 0,00 vlastní

PP zvukově izol.hadice 127

48 K 3.15

"OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE

HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ 

" zvukově a tepelně izol.hadice 102

bm 6,000 0,00 vlastní

PP zvukově a tepelně izol.hadice 102

49 K 3.21 tl. 10 mm IZOLACE - KAUČUK m2 2,000 0,00 vlastní

PP tl. 10 mm IZOLACE - KAUČUK

D D4 Zařízení 4 - Podtl. větrání sociálního zařízení 0,00
50 K 751133012 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D přes 100 do 200 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751133012

51 K 4.01 TD 350/125 IP44 dvouotáčkový ventilátor ks 1,000 0,00 vlastní

PP TD 350/125 IP44 dvouotáčkový ventilátor

P

Poznámka k položce: 

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 

Množství odváděného vzduchu: 180 m3/h, při 75Pa 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 K 751514679 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D přes 100 do 200 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514679

53 K 4.02 RSKW 125 velmi těsná zpětná klapka ks 1,000 0,00 vlastní

PP RSKW 125 velmi těsná zpětná klapka

54 K 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751322011

55 M 42972201 ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm

P
Poznámka k položce: 

IT 100 tal.vent.pl.univerzál

56 K 751398041 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398041

57 M 1669257 PROTIDESTOVA ZALUZIE POZINK TWG 200 kus 2,000 0,00 online materiály

PP PROTIDESTOVA ZALUZIE POZINK TWG 200

58 K 751514462
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 100 do 200 

mm
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514462

59 M 1669258R PRECHOD NA KRUHOVE POTR. TWG-PRO 200/125 kus 1,000 0,00 vlastní

PP PRECHOD NA KRUHOVE POTR. TWG-PRO 200/125

60 K 751510012 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 m 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510012

P

Poznámka k položce: 

"ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ 

MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH" 

 do obvodu 1050 rovné 

61 K 4.05 Mřížka 200x200 ks 1,000 0,00 vlastní

PP Mřížka 200x200

62 K 4.06 Uzavírací klapka 200x200 (otevřeno/zavřeno) s přípravou na servopohon ks 1,000 0,00 vlastní

PP Uzavírací klapka 200x200 (otevřeno/zavřeno) s přípravou na servopohon

63 K 4.07 Servopohon 24 V ks 1,000 0,00 vlastní

PP Servopohon 24 V

64 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 

200 mm
m 11,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510042

P

Poznámka k položce: 

SPIRO 125  spiro potrubí, vč. tvarovek 

65 K 751510041 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm m 7,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510041

P

Poznámka k položce: 

SPIRO 100  spiro potrubí, vč. tvarovek 

66 K 4.14

"OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE

HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ 

" zvukově izol.hadice 127

bm 7,000 0,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

"OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE

HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ 

" zvukově izol.hadice 127

67 K 4.15

"OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE

HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ 

"  zvukově a tepelně izol.hadice 102

bm 6,000 0,00 vlastní

PP

"OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE

HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ 

"

 zvukově a tepelně izol.hadice 102

68 K 4.21 tl. 10 mm IZOLACE - KAUČUK m2 2,000 0,00 vlastní

PP tl. 10 mm IZOLACE - KAUČUK

D D5 Zařízení 5 - Podtl. větrání akumulátorovny 0,00
69 K 751133011 Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D do 100 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751133011

70 K 5.01 TD 250/100   IP44 dvouotáčkový ventilátor ks 1,000 0,00 vlastní

PP TD 250/100 IP44 dvouotáčkový ventilátor

P

Poznámka k položce: 

DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ IP44 

Množství odváděného vzduchu: 60 m3/h, při 70 Pa 

71 K 751514678 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751514678

72 K 5.02 RSKW 100 velmi těsná zpětná klapka ks 1,000 0,00 vlastní

PP RSKW 100 velmi těsná zpětná klapka

73 K 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751322011

74 M 42972201 ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm

P
Poznámka k položce: 

IT 100 tal.vent.pl.univerzál

75 K 751398041 Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751398041

76 K 5.04 TWG 160  protidešť.žaluzie ks 1,000 0,00 vlastní

PP TWG 160 protidešť.žaluzie

77 K 751510011 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,01 do 0,03 m2 m 3,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510011

P

Poznámka k položce: 

"ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY 

MATERIÁL POZINK. PLECH" 

 do obvodu 650 50% tvarovek 

78 K 751510041 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm m 9,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/751510041

P

Poznámka k položce: 

SPIRO 100  spiro potrubí, vč. tvarovek 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 K 5.13

"OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE

HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ 

"  zvukově a tepelně izol.hadice 102

bm 6,000 0,00 vlastní

PP

"OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE

HLUKOVĚ A TEPELNĚ IZOLOVANÁ 

"

 zvukově a tepelně izol.hadice 102

80 K 5.21 tl. 10 mm IZOLACE - KAUČUK m2 2,000 0,00 vlastní

PP tl. 10 mm IZOLACE - KAUČUK

D D6 Ostatní náklady 0,00
81 K N.02 Doprava ks 1,000 0,00 vlastní

PP Doprava

82 K N.03 Vnitrostaveništní přesuny ks 1,000 0,00 vlastní

PP Vnitrostaveništní přesuny

83 K N.05 Proškolení obsluhy ks 1,000 0,00 vlastní

PP Proškolení obsluhy

84 K N.07 Komplexní zkoušky, zaregulování ks 1,000 0,00 vlastní

PP Komplexní zkoušky, zaregulování

85 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m % 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998751201

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

86 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
87 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 20,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1301

VV  Zednické výpomoci (vysekání drážek apod.)

VV 20 20,000

88 K HZS3211 Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení hod 30,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS3211

VV  Přidružené a pomocné výkony (blíže nespicifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla)

VV 30 30,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Správa železnic DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04679199

T PROJEKT AED s.r.o. DIČ: CZ04679199

Zpracovatel: IČ: 75900513

Ing. Kateřina Tumpachová DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Střelice - PD oprava

SO 02 - Zpevněné plochy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
T PROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Kateřina 

Tumpachová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

SO 02 - Zpevněné plochy

Střelice - PD oprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
T PROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Kateřina 

Tumpachová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

ze zámkové dlažby

m2 73,320 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106123

VV rozebrání pro zpětnou pokládku

VV 73,32 73,320

VV Součet 73,320

2 K 113106142

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových d

m2 135,820 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106142

3 K 113107163

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 209,140 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107163

4 K 113107321

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 

mm

m2 17,680 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107321

5 K 113107342
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 17,680 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107342

6 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 121,080 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

Střelice - PD oprava

SO 02 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111

VV (35,6+85,480) 121,080

VV Součet 121,080

7 K 132212132 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 0,900 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212132

VV prostojna na kola

VV 0,9 0,900

VV Součet 0,900

8 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 16,362 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101

VV 0,3*0,3*(35,6+85,480) 10,897

VV trávník - výměna zeminy

VV 54,650*0,1 5,465

VV Součet 16,362

9 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 12,365 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

10 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 123,650 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

VV 12,365*10 "Přepočtené koeficientem množství 123,650

VV Součet 123,650

11 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 22,257 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV 12,365*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 22,257

VV Součet 22,257

12 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 12,365 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201

VV 0,45+6,450 6,900

VV 54,650*0,1 5,465

VV Součet 12,365

13 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 4,447 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174111101

VV 10,897-6,450 4,447

VV Součet 4,447

14 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 

mm
m2 54,650 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103

VV 6,9+10,65+4,0+31,1+2 54,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 54,650

15 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 9,837 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV 54,650*0,1*1,8 9,837

VV Součet 9,837

16 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 54,650 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,640 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP osivo směs travní parková

VV 54,65*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 1,640

VV Součet 1,640

18 K 181912111 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění m2 54,650 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181912111

19 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 209,140 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

D 2 Zakládání 0,00

20 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 0,900 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/274313611

VV prostojna na kola

VV 0,9 0,900

VV Součet 0,900

D 5 Komunikace pozemní 0,00

21 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 209,140 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111

22 K 565135101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm
m2 17,680 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565135101

23 K 566901231
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

štěrkodrtí tl. 100 mm
m2 17,680 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/566901231

24 K 572341111
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO 

(AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 mm
m2 17,680 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po zhutnění tl. přes 30 do 50 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/572341111

25 K 573231106 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 m2 17,680 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231106

26 K 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 m2 17,680 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573231111

27 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře

m2 209,140 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211112

VV nový chodník

VV 118,61+15,49 134,100

VV 0,96+1,9*0,4 1,720

VV Mezisoučet 135,820

VV zpětná pokládka

VV 73,32 73,320

VV Součet 209,140

28 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 140,805 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV 134,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 140,805

VV Součet 140,805

29 K 596211114

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Pří

m2 1,720 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za 

dlažbu z prvků dvou barev

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211114

VV 0,96+1,9*0,4 1,720

VV Součet 1,720

30 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 1,892 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV 1,72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,892

VV Součet 1,892

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

31 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 4,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131113

32 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 4,200 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV 4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 4,200

VV Součet 4,200

33 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 31,600 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

VV 35,6-4 31,600

VV Součet 31,600

34 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 28,980 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 27,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 28,980

VV Součet 28,980

35 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 4,200 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 4,200

VV Součet 4,200

36 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 85,480 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z 

betonu prostého, do lože z betonu prostého
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213

VV 6,91+6,7 13,610

VV 3,3+8,7+32 44,000

VV Mezisoučet 57,610

VV angl.dvorky

VV 2,44+2,4+1,9+2,4+2,43+2,4+2,65+2,2+2,25+2,6+1,6+2,6 27,870

VV Součet 85,480

37 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 60,491 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV 57,61*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 60,491

VV Součet 60,491

38 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 30,657 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

VV 27,87*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 30,657

VV Součet 30,657

39 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 6,450 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121

VV 4*0,07 0,280

VV 31,600*0,06 1,896

VV 85,480*0,05 4,274

VV Součet 6,450

40 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
m 36,300 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 

vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919732211

41 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 0,300 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112

42 K 979054451
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 

spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
m2 73,320 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 

na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/979054451

D 997 Přesun sutě 0,00

43 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 95,028 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221551

44 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 1 805,532 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221559

VV 95,028*19 "Přepočtené koeficientem množství 1 805,532

VV Součet 1 805,532

45 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 63,345 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221561

VV 3,89+59,455 63,345

VV Součet 63,345

46 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 1 203,555 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221569

VV 63,345*19 "Přepočtené koeficientem množství 1 203,555

VV Součet 1 203,555

47 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 158,373 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611

48 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
t 59,455 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221861

VV 145,175-62,767-3,89 78,518

VV stáv.dlažba - zpětně použitá

VV -19,063 -19,063

VV Součet 59,455

49 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 95,028 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221873

VV 92,022+3,006 95,028

VV Součet 95,028

50 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 3,890 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221875

D 998 Přesun hmot 0,00

51 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 190,495 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

52 K 711161222
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 

odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
m2 12,226 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou 

filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161222

VV 34,930*0,35 12,226

VV Součet 12,226

53 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 34,930 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161384

VV 17+4,72+5,71+7,5 34,930

VV Součet 34,930

54 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,013 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711101

55 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
t 0,013 0,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 

bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711181

Strana 139 z 148

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711181


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Správa železnic DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 04679199

T PROJEKT AED s.r.o. DIČ: CZ04679199

Zpracovatel: IČ: 75900513

Ing. Kateřina Tumpachová DIČ: CZ7556082479

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Střelice - PD oprava

SO 98-98 - Všeobecný objekt

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
T PROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Kateřina 

Tumpachová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

SO 98-98 - Všeobecný objekt

Střelice - PD oprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11. 10. 2022

Zadavatel: Správa železnic Projektant:
T PROJEKT AED 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Kateřina 

Tumpachová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Geodetické práce před výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Geodetické práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000

3 K 01230300r.VSE.1 Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 0,00 vlastní

PP Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP. 

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění,  a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace 

skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro 

zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.

4 K 01325400r.VSE.2 Dokumentace skutečného provedení stavby v listinné formě Kč 1,000 0,00 vlastní

PP Dokumentace skutečného provedení stavby v listinné formě

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP. 

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.  Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace 

skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící 

protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, 

předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod

5 K 01325400r.VSE.3 Dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické formě Kč 1,000 0,00 vlastní

PP Dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické formě

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě v předepsaném rozsahu a počtu dle 

VTP a ZTP. Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elektronické dokumentace skutečného provedení dle SOD 

na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.

6 K 013294r.VSE.4 Dílenská dokumentace ocelových konstrukcí Kč 1,000 0,00 vlastní

PP Dílenská dokumentace ocelových konstrukcí

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

7 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

Střelice - PD oprava

SO 98-98 - Všeobecný objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: viz. Situace ZOV a Technická zpráva ZOV Náklady spojené s vybudováním, provozováním a odstraněním staveniště (tj. 

veškeré dočasné objekty dle Situace ZOV) vč. energií, médií pro stavbu, náklady na ostrahu stavby a staveniště, náklady na závěrečný úklid 

stavby a okolí

8 K 032403000 Provizorní komunikace m2 41,820 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Provizorní komunikace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032403000

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: viz. Situace ZOV a Technická zpráva ZOV Náklady spojené s nově vybudovaným přístupem k vlakům ze silničních 

panelů vč. nákladů na odstranění panelů, likvidaci a uvedení plochy do původního stavu.

VV viz. Situace ZOV

VV 2*1,9+7,35*2+7,835*2+5,1*1,5 41,820

VV Součet 41,820

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

9 K 043154000 Zkoušky hutnicí Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Zkoušky hutnicí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043154000

10 K 043194000 Ostatní zkoušky Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Ostatní zkoušky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043194000

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Náklady na zkoušky pro zajištění kontroly a kvality díla

11 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Kompletační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045203000

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Zajištění dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, jednání s dotčenými institucemi, účasti zástupců na 

jednáních apod.

12 K 045303000 Koordinační činnost Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Koordinační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045303000

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Součinost s investorem, projektantem apod. Koordinace prací a dodávek mezi dodavateli

13 K 045r.VSE.5 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou Kč 1,000 0,00 vlastní

PP Osvědčení o shodě notifikovanou osobou

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP. Položka 

zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace 

podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění 

pozdějších předpisů  v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory.  Položka zahrnuje  všechny nezbytné práce, náklady a zařízení  

včetně  všech doprav a pomocného materiálu nutných  pro uskutečnění dané činnosti.

14 K 045r.VSE.6 Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu Kč 1,000 0,00 vlastní

PP Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP. 

Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 

402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka 

zahrnuje  všechny nezbytné práce, náklady a zařízení  včetně  všech doprav a pomocného materiálu nutných  pro uskutečnění dané činnosti.

D VRN6 Územní vlivy 0,00

15 K 060001r.VSE.7 Nájmy hrazené zhotovitelem stavby Kč 1,000 0,00 vlastní

PP Nájmy hrazené zhotovitelem stavby

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Položka zahrnuje: 5)	Pronájem pozemků ČD a.s. o předpokládané ploše 772 m2 po dobu 14 měsíců.  Dle smlouvy mezi 

ČD, a.s. a Správou železnic, státní organizací.  Položka zahrnuje i poplatky za nájmy pozemků potřebných pro zařízení staveniště.

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 075603r.VSE.8 Ochranné pásmo dráhy Kč 1,000 0,00 vlastní

PP Ochranné pásmo dráhy

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

17 K 091003r.VSE.9 Vzorkování dodávaných materiálů k odsouhlasení investorovi Kč 1,000 0,00 vlastní

PP Vzorkování dodávaných materiálů k odsouhlasení investorovi

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: týká se všech povrchových materiálů vodorovných a svislých konstrukcí včetně jejich úprav povrchů, zařizovacích prvků 

apod.

18 K 091504000 Náklady související s publikační činností Kč 1,000 0,00 CS ÚRS 2022 02

PP Náklady související s publikační činností

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091504000

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Plastová tabule s logem SŽ o rozměru 75x230cm

19 K 091r.VSE.10 Fotodokumentace průběhu výstavby Kč 1,000 0,00 vlastní

PP Fotodokumentace průběhu výstavby

20 K 094r.VSE.11 Provizorní zastřešení po demontáži střešní krytiny po dobu výstavby Kč 1,000 0,00 vlastní

PP Provizorní zastřešení po demontáži střešní krytiny po dobu výstavby
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


