s SPRAVA

z ZELEZNIC

Priloha €. 3 ¢)

Zvlastni technické podminky
Zameér projektu

~+Modernizace zst. Kralupy nad Vitavou"

Datum vydani: 15. 11. 2022



OBSAH

SEZNAM ZKRATEK . uuuuaumuasssssnsnsmsmsmsmsmsmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnsnanas 2
1.  SPECIFIKACE PREDMETU DILA......cccocovrrerrrerrierssensssesssssssssssssssssssssnsssssssssssssnsssssessnssss 3
3 N = =Y | o 0= - T = 3
A o | = AV oY 1SR = 1V o Y/ 3
G T U [0 o 11 =T T = Y o YU 3
1.4  Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni).......c.....ccevvunnnn. 3
2.  PREHLED VYCHOZICH PODKLADU .......cccceeurimranmsnsssesssssesssssassassnsssssssssssssssssssssnssnsansanes 5
2.1  Podklady @ dOKUMENLACE .......ivuiiiiiiiic s aas 5
2.2 Souvisejici podklady @ dOKUMENTACE. .....iiivruiiiiiiiiie it eaa 5
3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY ...covuvseersssssrsssnsssssnsssssssssssssssssssssns 5
4. POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI........cccvrmrrmrssnnrssnrssnssssesssnssssssssnssssssssnssssnsssnnnsses 6
£ o] oYY < SR 6
200y N 0 1o o =1/ | 1 o <Yl ] Vo] o e 1= TSR 7
4.3 Organizace VYSTAVDY ..iuiiiiiiiiiie e e 8
4.4 ZabezpeCoVaci ZaFIZENI ..uu.i ittt 8
R Yo 11 [ V= ol 2 =Y | 10
4.6  Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energetickd zaHzeni .......coevvevveenne. 12
4.7 Zeleznicni SVIEEK @ SPOAEK .......ciueeireeieeiereeiteeiseesteeesesseeesseesaeessessresssessnressrenas 13
I N\ T 1 < 14
4.9 ZEIEZNICNT PEEJEZAY ..vvveeiereeeeeeeeeeeee e et e s et e saeeeser et e ser et esere e e s e e e rreeeanreeeaaeenareeeaans 15
4.10 Mosty, PropUSEKY, ZAi ...iuiiuiiiiiiiiii i 15
4,11 OStAtNT ODJEKLY vevveiiiiiiii et 17
4.12 Pozemni Stavebni ODJEKLY ....cuuuuiiiiiiiii i 17
0 N J =Yoo [ ol = T e [0] 20 L1411 1] = Lol 19
L Vo o o=l =Ye [T 19
5.  SPECIFICKE POZADAVKY .....cccerersersumsasssssssssssssssssssssasssssnsassesssssssssssesssssssassnssnsansansans 19
6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY .....cccooerrerssersanssersssssssssarsssssssssassssssssssssssssnns 21
28 - - { o ] - SN 21

SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét zadani

Pfedmétem zadani je vypracovani Zaméru projektu a Doprovodné dokumentace stavby
~Modernizace Zst. Kralupy n. VIt."

ZP bude zpracovan dle Smérnice Ministerstva dopravy CR ¢. V-2/2012 ,Smérnice
upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych organizaci a Statniho fondu
dopravni infrastruktury v pribéhu pipravy investi¢nich a neinvesti¢nich akci dopravni
infrastruktury, financovanych bez Ucasti statniho rozpoctu“, v platném znéni, vcéetné
ptiloh (dale jen ,Smérnice MD V-2/2012"). Dokumentace bude obsahovat vSechny touto
smérnici dané prilohy, které budou zpracovany v odpovidajicim rozsahu a presnosti.
Zhotovitel poskytne Objednateli vesSkerou soucinnost pfi projednani Zaméru projektu na
Centralni komisi MD.

Zhotovitel provede clenéni ZP dle Smérnice MD V-2/2012 a v podrobnosti podle
prilohy P2 Smérnice SZ SMO11.

Zpracovani ekonomického hodnoceni bude provedeno podle platné rezortni metodiky pro
hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb a dalgich platnych
pokynl MD a Spravy Zeleznic, statni organizace (déle jen ,SZ2).

Soucasti plnéni je i zpracovani Doprovodné dokumentace. Pozadavky na provedeni
a rozsah Doprovodné dokumentace jsou uvedeny v odst. 5.1.2 Rozsah a clenéni
Doprovodné dokumentace.

Soucasti stavby je i zpracovani dopravné-urbanistickd studie bezprostifedniho okoli
Zelezni¢ni stanice Kralupy nad Vltavou. Jeji rozhrani je definovano v kapitole 4.1.

Soucasti plnéni je i zajisténi a doplnéni potfebnych podkladl, (nad rémec podkladd
uvedenych v €&l. 2.) a mapovych podklad{, nezbytnych ke zpracovani ZP.

Hlavni cile stavby

Hlavnim cilem stavby je:

zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu;

zajisténi potfebnych parametrd pro provoz nakladni dopravy, zejména dostate¢né délky
stanicnich koleji;

zrychleni osobni dopravy zvy$enim tratové rychlosti, optimalizace ZST a rekonstrukce
obou zhlavi trati Praha - Décin, stfedniho zhlavi a zhlavi ve sméru trati na Kladno a
Louny;

optimalizace vypravni budovy;

snizeni hlukové zatéZe pod Grovef platnych hygienickych limitQ.

Umisténi stavby

Stavba se nachazi na trati 090 a ¢astecné na trati 092, 093, 110.

Kraj: Stredocesky

Okres: Mélnik

Katastralni izemi: Kralupy nad Vitavou

Spravce: OR Praha

TUDU: 0801F3, 0801FG, 0801FA, 0801F1, 0801FB, 0801FC
Zacatek a konec stavby: km 435,200 az km 438,010 (trat 090)

Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

Spravcem zst. je OR Praha.

Udaje o trati

Tratovy Usek ‘ 0801 0801
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Kategorie dréhy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. | celostatni celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF P5/F1 P3/F1

Soucast sité TEN-T ANO ANO

Cislo trati podle Prohlageni o draze 380 00 400 00

Cislo trati podle nékresného jizdniho fadu 527 527

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 090 090

Cislo tratového a defini¢niho Useku 0801F1 0801F3

Tratova tfida zatizeni D4 D4

Maximalni tratova rychlost 120 160

Trak¢ni soustava Stejnosmérnd 3kV, | Stejnosmérna 3kV,
vyhledové stfidava | vyhledové stfidava
25kv 25kv

Pocet tratovych koleji 2 2

Do Zst. Kralupy nad Vitavou jsou zaustény celostatni drahy Kladno - Kralupy nad Vitavou
(386 00), Kralupy nad Vitavou - Neratovice (482 00) a regionalni draha Kralupy nad
Vitavou - Louny (401 00).

1.4.2 Vypravni budova je v evidenci spravce vedena pod nazvem ,Kralupy n. VIt. zst. -
vypravni budova/nova", inv. Cislo IC6000388492. Zastavéna plocha budovy je 3497 m2.
1.4.3 K objektu vypravni budovy nalezi souvisejici sité: voda, plyn, kanalizace, horkovod.

1.4.4 Udaje k objektlim ve spravé Spravy pozemnich staveb (SPS) OR Praha:

Hlavni inventarni . Zastavéna Obestavény Katastralni | Parcelni
v Oznaceni 5 3 , , vr
Cislo plocha [m?] prostor [m3] Uuzemi Cislo
Kralupy st.
Kralupy n. V. - nova vypravni 5 3 nad 268/4,
1C6000388492 budova 3744 m 55760 m Vitavou st. 1768,
(272718) st. 360

1.4.5 Spravcem objektu vypravni budovy v Zst. Kralupy nad Vitavou je Oblastni reditelstvi
Praha (dale jen ,,OR Praha").

Kraj: Stredocesky

Okres: Mélnik

Katastralni tzemi: Kralupy nad Vitavou (272718)

Parcelni cislo: st. 268/4, st. 1768, st. 360

Vlastnik objektu: Ceska republika

Spravce objektu: SZ, OR Praha

Adresa: Nadrazni 55, 278 01 Kralupy nad Vitavou

Cislo dle SR 70 543967
Kategorie stanice dle UIC CODE 180 B

Pamatkova ochrana NE

Soucast sité TEN-T ANO

Spréavce objektu OR Praha
Inventarni Cislo budovy 1C6000388492
TUDU 0801F3
Frekvence cestujicich (skupina) 7 500 - 19 999
Poradi kategorizace 2020 9

Poradi index 8

Stav budovy 69,19 % - velmi Spatny stav
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V sousedstvi nové vypravni budovy se nachazi objekt plvodni staré vypravni budovy
(montovana stavba) - nyni v majetku mésta Kralupy nad Vlitavou.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Podklady a dokumentace

»Studie proveditelnosti trati Kralupy nad Vitavou - Neratovice - Dfisy.", zpracovatel
Sudop Praha 11/2021 (Varianta V1 - vCetné Zst. Kralupy nad Vltavou, Varianta V2 - bez
zst. Kralupy nad Vitavou).

Doporuceny postup pfi tvorbé ZP u investi¢nich akci do budov ON", ¢. j. 48845/2020-
SZ-GR-06 (priloha €. 7.1.2 téchto ZTP).

Dopis s ¢. j. 25635/2020-SZ-GR-06 - ,Podklad pro tvorbu zamérd projektu vypravnich
budov v technologickych profesich" (pfiloha ¢. 7.1.3 téchto ZTP).

Oznémeni o postradatelnosti v ZST Kralupy nad Vitavou, &.j. 20212/2018-SZDC-GR-012
ze dne 23.3.2018 (priloha ¢. 7.1.1 téchto ZTP).

Souvisejici podklady a dokumentace
Stavajici bilance spotieb energii - dokument bude pfedan vitéznému uchazedi.

Formular Kategorizace vypravni budovy v Zst. Kralupy n. VIt. - dokument bude pfedan
vitéznému uchazedi.

Predpokladané komer¢ni vyuZiti; zpracovatel OR Praha - dokument bude predén
vitéznému uchazedi.

Vystup z databaze Spravy zeleznic SAP RE - prehled mistnosti v objektu véetné jejich
aktudlnich uzivatell a identifikace mistnosti v pldorysech - dokument bude poskytnut
vitéznému uchazedi.

Dostupna archivni dokumentace spravce objektu v uzaviené formé (format PDF) -
dokument bude predan vitéznému uchazedi.

Studie zavedeni chytrych technologii v Zelezni¢ni stanici Kralupy nad Vitavou - bude
predano vitéznému uchazedi.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, aktualné
zpracovavanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci, a to i cizich
. o
investoru.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi zaméry a investicemi:

a) Studie proveditelnosti trati Kralupy nad Vitavou - Neratovice - Dfisy (dale
jen ,Studie proveditelnosti) - investor SZ, stavba v pripravé.

Posuzovany jsou 2 projektové varianty v nasledujicim rozsahu:

Varianta 1: Pfedstavuje optimalizaci tratového Useku Kralupy nad Vitavou (véetné)
- Neratovice (mimo), vcéetné jeho elektrizace stfidavou trakcéni soustavou 25kV,
50Hz. Soucasti resSeni je také vybudovani elektrizované kolejové spojky pro
bezlvratové spojeni v Useku Neratovice - DFisy. Investi¢ni opatfeni se zaméfi
pfedevS§im na dosaZeni dostatecné kapacity infrastruktury pro vyhledovy rozsah
nakladni dopravy.

Varianta 2: Predpoklada ponechani ZST Kralupy nad Vitavou ve stavu bez projektu,
zbyvajici ¢ast trasy bude fesSena stejné jako ve varianté 1.
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Pozn.: jedna se o koordinacni podklad pro vstupni Udaje, navrh GPK a dopravni
technologie bude zpracovan nezavisle na Feseni ze studie proveditelnosti, tak aby se
co nejvice zoptimalizovala ekonomika stavby.

b) ETCS statni hranice Némecko - Dolni Zleb - Kralupy n. VIt. (investor SZ,
stavba v pFipravé, predpoklad zahajeni 02/2023, predpoklad ukonceni
2026). Stavba resi realizaci, schvaleni pro provoz a certifikaci tratové ¢asti systému
ETCS L2, kterd musi byt interoperabilni v souladu se specifikaci Baseline 3 a to
v Useku Kralupy nad Vitavou - Dé&cin statni hranice Némecko a to nové dle pozadavku
MD ve vyhradnim provozu. (ZP schvalen CK MD 24. 8. 2021, zadani formou P+R).

c) ETCS Kralupy n. VIt. - Praha - Kolin

d) Rekonstrukce Nelahozeveskych tunelt (investor SZ, probiha zemni Fizeni,
predpoklad realizace od 08/2024 do 05/2028). Naplini stavby je rekonstrukce
tratového Useku Kralupy nad Vitavou - Nelahozeves v km 438,000 aZ 440,505,
véetné rekonstrukce Nelahozeveskych tunell (razba nového jednokolejného tunelu
a rekonstrukce stavajicich dvoukolejnych tunell na jednokolejné).

e) Stavba SCK ,II/240 a II/101 pfelozka silnic v iseku D7 - D8, II. Etapa"“
obchvat Kralup n. VIt. (investor Stfedocesky kraj, akce ve stupni DSP -
zapracovatel Pragoprojekt a. s.)

f) Parkovaci dim Kralupy nad Vitavou (investor mésto Kralupy nad Vitavou,
stavba v realizaci). Soudasti stavby je parkovaci dim a p&&i komunikace. Parkovaci
diim bude slouZit prevdzné& pro dlouhodobé odstavovani vozidel typu P+R
v navaznosti na blizky prestupni termindl hromadné dopravy (zZelezni¢ni
a autobusové nadrazi).

g) Autobusovy terminal véetné prijezdové komunikace, Kralupy nad Vitavou
(investor mésto Kralupy nad Vitavou, stavba v realizaci). V ramci této akce
dojde k realizaci autobusového terminalu v prfednadraznim prostoru vlakové stanice
Kralupy nad Vltavou, v navaznosti na ul. Nadrazni. Soucasti stavby je dale
vybudovani nové mistni obsluzné pfijezdové komunikace propojujici autobusovy
terminal, ul. Nadrazni, ul. Havlickovu, véetné rekonstrukce ul. Nadrazni.

h) Architektonicko-urbanisticka studie verejnych ploch Kralupy nad Vitavou
(investor mésto Kralupy nad Vitavou, akce ve fazi studie). V ramci této akce
jsou FeSené zpevnéné plochy, umisténi méstského mobiliafe, verejného osvétleni,
sadové Upravy a pripadny navrh drobné architektury ve verejném prostoru.

i) Developersky projekt ,Rezidence nad Vitavou" (investor FINEP CZ a.
s./Tamero Invests. r. 0., akce ve stupni DUR 01/2022 - zpracovatel Building
S. r. 0.) Jednd se o rozsahlou vystavbu na pozemcich byvalého cukrovaru
v bezprostfednim sousedstvi Zst. Kralupy, naproti vypravni budové v ulici Nadrazni
vCetné Casti parkovaciho domu na pozemcich mésta.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

VSeobecnhé

Veskeré provedeni objektl (kabely apod.) bude navrzeno v izolaéni hlading& pro
vyhledovou trakéni soustavu 25 kV, 50 Hz.

V odstavci 2.3.12 ve VTP/ZP/07/22 se nahrazuje prvni véta textem: ,Zhotovitel musi u
Dokumentace zajistit hodnoceni a posuzovani rizik v rdmci dotéenych subsystémi se
stanovenymi pozadavky dle Provadéciho nafizeni komise (EU) ¢. 402/2013 [55]."

Pozadavek na Modernizaci Zst. Kralupy n. VIt. je zejména z divodu potfeby modernizace
prijezdu trati Praha - D&&in minimalné v rozsahu hlavnich koleji, pfedjizdnych koleji pro
osobni i pro nakladni viaky, déle nezbytné dalsi Casti kolejisté podle potfeb dopravni
technologie (Upravy konfiguraci zhlavi, vyvolané dopady do stani¢nich koleji, zajisténi
délky koleji atd.), podle potreb technologickych zafizeni (ETCS) a technického stavu.
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Na zakladé zavérl uvedenych v dokumentu ,Koncepce sefadovacich stanic® bude ZST
Kralupy na Vitavou navrZena jako stanice bez svazného pahrbku za spinéni podminek
uvedenych v kapitole 4.7.

Souvisejicim pozadavkem je rekonstrukce nastupist a bezbariérovych pfistupovych cest
pro cestujici, a to véetné prislusnych Uprav vypravni budovy. Rekonstrukce stanice musi
plnit potfeby osobni i nakladni dopravy, rychly prijezd a predevéim bezpeény
a bezbariérovy nastup a vystup cestujicich v osobni dopravé, loZznych manipulaci
a obsluhy vilecek zaulsténych do stanice v nakladni dopravé.

Soucasti modernizace je také optimalizace vypravni budovy, vcéetné bezbariérového
napojeni do stavajiciho podchodu/nakladového podchodu (v pfipadé novostavby VB),
minimalné ve 3 variantach (Uplnd rekonstrukce VB, Castecna demolice VB, Uplna
demolice + novostavba VB) - ZP vyhodnoti nejvhodnéjsi variantu budouciho stavu
osobniho nadrazi i jeho okoli.

V zelezniéni stanici je také nutna rekonstrukce nastupist (nastupisté 1., IA., IL., IIL., IV.)
s novou vyskou 550 mm nad TK, nastupisté ¢. V. bude navrzeno v nové poloze se
zajisténim primého pfistupu z podchodu od vypravni budovy. VSechna nastupisté budou
bezbariéroveé pristupna z podchodu, jehozZ feseni vyplyne z optimalizace VB.

Soucasti modernizace Zst. Kralupy nad Vitavou bude také provéreni umisténi kapacitniho
parkovisté P+R (idedlné v navaznosti na ulici Podébradovu, pfipadné ulici S. K.
Neumanna nebo do prostoru Nadrazni ulice - pozemky mésta/SZ).

V pribé&hu praci na ZP si zhotovitel zajisti vdechny potiebné technické podklady u spravci
dotéenych zafizeni vlastnimi silami s pfipadnou metodickou podporou zadavatele (OR
Praha a SZG).

V rdmci ZP projektant pro zpracovani nasledujicich stupit projektové dokumentace
predepige nezbytné prizkumy a posudky, vydefinuje jejich rozsah v souladu s €SN 1SO
13822 a predpokladané naklady na jejich zpracovani zahrne do CIN stavby. Realizace
uvedenych priizkum@ bude podminkou pro zpracovani nésledujicich stupfid projektové
dokumentace.

ZP bude také obsahovat dopravné-urbanistické feseni funkcnich vazeb v bezprostfednim
okoli Zelezni¢ni stanice Kralupy nad Vitavou vymezené ulicemi Nadrazni, Husova,
Jungmanova, Jirdskova, Sokolska, Kaplifova, S. K. Neumanna, Grégrova, Podébradova
zejména s ohledem na prostupnost Uzemi pro pési a feseni parkovani.

Dopravné-urbanistickd studie bude predlozena samostatnym dokumentem a bude
zahrnovat veskeré zameéry, které se v okoli pfipravuji Ci realizuji.

Zhotovitel zpracuje pro stupen ZP 3D koncepcni/hmotové vizualizace v rozsahu 10ks -
zobrazi se reseni variant Upravy Vypravni budovy, reseni podchodu véetné prodlouzeni,
FeSeni nastupist a okolnich koleji, a 4ks nadhledovych vizualizaci (ptadi perspektiva -1Z
a SZ pohled).

Zhotovitel zpracuje 3D vizualizace a 3D zakresy vizualizaci do fotografii. Vizualizace
a zakresy do fotografii. 3D zakresy vizualizaci do fotografii budou slouzit pro interni
projednani Objednatele (vizualizace tedy budou odevzdany ve velkém predstihu, nez
bude odevzddna dokumentace k pfipominkdm. Po zapracovani pfipominek budou
vizualizace Zhotovitelem opraveny dle definitivniho znéni Dokumentace). Nasledné
budou pouzity Spravou Zeleznic pro PR stavby.

Definitivni predani Dokumentace dle odst. 2. 4. VTP/ZP/07/22 probéhne na médiu DVD
disku.
Dopravni technologie

Popis dopravni technologie ve zpravé bude v rozsahu podle Smérnice SZ SM011, Pfilohy
P2.

Bude uvedeno schéma zelezni¢ni stanice a vdech navazujicich tratovych Usek{
s vyznacenim kilometrickych poloh hlavnich navéstidel a jejich predvésti. Navéstidla

~Modernizace zst. Kralupy nad Vitavou"
Pfiloha €. 3 c) - Zvlastni technické podminky
Zamér projektu - ZTP/ZP 7/21



4.2.3

4.2.4

4.2.5
4.2.6

4.2.7

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4
4.4.1

4.4.2

8/21

budou posouzena a navrzena dle ,,Zasad pro navrh technického FeSeni ETCS ve vazbé na
kolejova Feseni dopraven" (dopis ¢j. 20009/2018-SZDC-GR-06 ze dne 8.3.2018).

V réamci Dopravni technologie bude posouzen celkovy rozsah infrastruktury obvodu
»Nakladni nadrazi* ve stavajicim a navrhovaném stavu vcetné technologie prace v tomto
obvodu. Bude zohlednéna projednana postradatelnost zafizeni spadovisté i v souvislosti
s ostatnimi pfipravovanymi investicnimi akcemi s vlivem na nakladni dopravu v dotcené
Casti zeleznic¢ni sité.

Pro provoz vlakl nakladni dopravy délky 740 m dle Nafizeni Evropského parlamentu
a Rady (EU) ¢. 1315/2013 budou navrzeny predjizdné koleje s dostatecnou uzite¢nou
délkou, vyhovujici zastaveni takového vilaku.

Vyhledovy rozsah osobni a ndkladni dopravy bude odsouhlasen Spravou Zeleznic GR 06.

Pro vlakové cesty vliakd osobni dopravy pravidelné vyuZivajici odbo&né sméry vyhybek
bude v téchto odboc¢nych smérech prednostné provérena rychlost alespon 60 - 80 km/h.

Bude provéren navrh zfizeni obratové SK 50 zapojené oboustranné do obou hlavnich
koleji.

Organizace vystavby

V ZP bude zpracovan ramcovy navrh postupu vystavby za Ucelem zpracovani
ekonomického hodnoceni a stanoveni investi¢nich nakladd.

Objednatel predpoklada realizaci stavby za maximalné mozného zachovani provozu.
Zhotovitel navrhne hlavni zasady a postupy realizace praci tak, aby byl tento pozadavek
splnén. Zvlastni ddraz p¥i tom bude kladen na prace v prostorach, kde jsou umistény
technologie a pracovité zaméstnancd fizeni provozu. Bude zpracovan ramcovy navrh
postupu vystavby, schémata postupl, harmonogram praci, ptehled predpokladanych
vyluk koleji, trakéniho vedeni a zabezpelovaciho zafizeni (délka vyluk, vymezeni
vyluCovaného zafizeni, stru¢ny rozsah praci).

Délka vyluk tratovych koleji vychazejicich z ZST Kralupy nad Vitavou nebo dalsich vyluk
vyzadujicich zavedeni nahradni autobusové dopravy bude minimalizovana.

Zabezpecovaci zafFizeni
Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1  ZST Kralupy nad Vltavou je zabezpecena reléovym stani¢nim zabezpecovacim
zafizenim RZZ AZD 71 s &islicovou volbou, které se dle TNZ 34 2620 fadi do
3. kategorie. Stanici tvori obvod Kralupy n/V osobni nadrazi, obvod Kralupy
n/V nakladni nadrazi a obvod Kralupy n/V ndkladovy obvod. Ve stanici se
nachazi zelezni¢ni prejezd zabezpeceny PZS.

4.4.1.2 Tratovy Usek Kralupy nad Vitavou - Liblice nad Vlt. je vybaven TZZ 3.
kategorie ABE-1, Kralupy nad Vitavou - Nelahozeves je vybaven UAB 3/74.
TZZ v Useku Kralupy nad Vitavou - Chvatéruby a Kralupy nad Vit. - Kralupy
pfedmésti je AH, Kralupy nad Vltavou - Otvovice je AH 83.

4.4.1.3 V ZST Kralupy nad VIt. je spadovisté vybavené typem KOMPAS-1 a JKB-U.
Spadovisté vyuziva koleje SZZ. Mezi SZZ a spadovistém jsou zfizeny reléové
souhlasy k obsluze.

Pozadavky na novy stav

4.4.2.1 V ZST Kralupy nad Vltavou bude provedena modernizace zabezpecovaciho
zafizeni.

4.4.2.2  Pro nasazeni systému ERTMS/ETCS nutno vzit v Uvahu ,Zasady pro navrh

technického feSeni ETCS ve vazbé na kolejovéd feSeni dopraven ¢C.j.
20009/2018-SZDC-GR-06 ze dne 8.3.2018."

4.4.2.3 Stavbu je tfeba pripravovat pro vyhradni provoz pod systémem ETCS (s
benefity). Navrh zabezpecovaciho zafizeni ma byt proveden v souladu s
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4.4.2.4

4.4.2.5

4.4.2.6

4.4.2.7

4.4.2.8

4.4.2.9

4.4.2.10

4.4.2.11

4.4.2.12

4.4.2.13

4.4.2.14

4.4.2.15

metodickym pokynem SZ TSI CCS / MP1. Pokud bude skute¢né budovéano
zafizeni nikoliv pro vyhradni provoz s benefity, je tfeba provést pfipravu. TZZ
v navazujicich Usecich musi byt upravena pro automaticky vstup vlaki pod
ETCS.

Pokud bude stavba dokondena po zavedeni vyhradniho provozu vlak( pod
dohledem systému ETCS L2 na pfislusném tratovém u(seku a bude-li
navazovat na aktualni navrh feseni stavby ,ETCS statni hranice Némecko -
Dolni Zleb - Kralupy n. VIt." je nutno pozadavky na zabezpelovaci zafizeni
specifikovat podle dokumentu SZ TSI CC CCS/MP1 Z&sady pro projektovani
tratové ¢asti ERTMS pro traté s vyhradnim provozem ETCS.

Vlastni vystavba systému ETCS bude feSena samostatnou stavbou ,ETCS
Kralupy nad Vitavou - D&&in, st. hranice". Pokryti Usekd Kralupy nad Vitavou
- Kralupy nad Vitavou predmeésti, Kralupy nad Vitavou - Otvovice a Kralupy
nad Vitavou - Chvatéruby signalem GSM-R pro vstup do oblasti ETCS je feseno
v probihajici stavbé ,Vstup do oblasti ETCS", zpracovatel SUDOP Praha.

V ZST Kralupy nad Vitavou bude navrzeno nové SZZ 3. kategorie dle TNZ 34
2620 typu elektronické stavédlo s fidici ¢asti a dalkovym ovladanim z CDP
Praha. Nutno uvaZovat s vyvolanymi Upravami na CDP Praha vcetné
vyvolanych vazeb na jiz provozovany systém dalkového ovladani fizené oblasti
Kolin - Kralupy nad Vltavou a pfipravovany Usek Kralupy nad Vitavou - Usti
nad Labem. V souladu s pokynem SZ PO-01/2021-GR bude zafizeni navrzeno
tak, aby jej bylo mozné ovladat i z PPV Kralupy nad Vitavou.

Nové SZZ 3. Kategorie bude v ramci stavby zfizeno i v pfipadé, Ze stavba
+~ETCS statni hranice Némecko - Dolni Zleb - Kralupy nad Vitavou" bude
realizovana v predstihu pfed samotnou stavbou modernizace ZST Kralupy nad
Vitavou.

V rdmci nového SZZ bude provedena rovnéz vyména véech venkovnich prvkd
zabezpecovaciho zafizeni.

K umisténi technologickych zafizeni SZZ a TZZ vyuzit prednostné stavajici
budovy a prostory. Vedkeré prvky zabezpefovacich zafizeni mimo kabell
budou umistény nad arovni tisicileté vody.

Soucasti dokumentace musi byt také feseni problematiky napajeni nového
SZZ, Gvazek novych TZZ vybudovanych v predstihu v rdmci stavby ,ETCS
statni hranice Némecko - Dolni Zleb - Kralupy n. VIt.", véetné napajeni jejich
kolejovych obvodd.

Bude-li akce realizovdna po zahajeni vyhradniho provozu viakd pod dohledem
systému ETCS, nelze predpoklddat pouZiti kolejovych obvodd a narodniho
vlakového zabezpecovace. Tento rozpor nutno vyresit v ramci zpracovani ZP.

S ohledem na nové SZZ je nutno fesSit nové ukolejnéni véetné nového navrhu
KSU a TP. Pfi feSeni uzemnéni nutno respektovat ,Stanovisko k ukladani
zemniciho pasku do kabelové ryhy" €. j. 3975/2015-014 z 27. 1. 2015.

Pro nové SZZ budou navrzeny nové kolejové obvody. V nové budovanych
zatizenich nesmi byt kolejové obvody, které nevyhovuji normé CSN 34 2613
ed. 3. Pro spravnou cinnost kolejovych obvodi nutno zajistit predepsané
hodnoty svodové admitance.

V rémci stavby se provéfi stav prejezdového zabezpecovaciho zafizeni v km
0,685, jehoz rekonstrukce byla provedena v roce 2015. V pfipadé nové
vystavby bude na zdkladé Rozhodnuti o zméné zabezpeleni prejezdu
realizovdno PZS 3. kategorie dle CSN 34 2650 ed.2 reléového typu s
elektronickymi dopliiky. Nutno uvazZovat se souvisejicimi stavebnimi
Upravami.

V dastech kolejisté, kterd nevyzaduji pouzit dodatecné koédované kolejové
obvody, mohou byt pouzity pocitace naprav, bude-li to provozné a ekonomicky
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4.4.2.16

4.4.2.17

4.4.2.18

4.4.2.19

4.4.2.20

4.4.2.21

4.4.2.22

4.4.2.23

4.4.2.24

4.4.2.25

vyhodnéjsi, nebo nutné vzhledem k Cetnosti pojizdéni a z toho vyplyvajici
pravdépodobnost ztrdty Suntu. Pii pouZiti pocitacl ndprav je nutno
respektovat omezeni vystavby snimace RSR 122 dle ¢.j. 57239/2012-0OAE z
19.12.2012. Poéitate naprav musi vyhovovat TSI CCS, CSN EN 50238, CSN
CLS/TS 50238-3. Vzhledem k pouZiti pocitacl néprav se predpoklada nasazeni
funkcionality VNPN dle TS 2/2014-S,Z.

V mezistani¢nim Useku Kralupy nad Vitavou - Libcice nad Vitavou bude
ponechano stavajici TZZ 3. kategorie typu AB a navazano do nového SZZ,
resp. bude vyuzito a navazano na TZZ vybudované v ramci stavby ETCS statni
hranice Némecko - Dolni Zleb - Kralupy n. Vit.

V mezistani¢nim Useku Kralupy nad Vitavou — Nelahozeves bude ponechano
stavajici TZZ 3. kategorie typu AB, resp. EAB a navazano do nového SZZ.

V mezistani¢nim Useku Kralupy nad Vitavou - Chvatéruby bude ponechéano
stavajici TZZ 3. kategorie typu AH a navazano do nového SZZ.

V mezistani¢nim Useku Kralupy nad Vitavou - Otvovice bude ponechano
stavajici TZZ 3. kategorie typu AH a navazano do nového SZZ.

V mezistani¢nim Useku Kralupy nad VIt. - Kralupy pfedmésti bude ponechano
stavajici TZZ 3. kategorie typu AH a navazano do nového SZZ.

Nova zabezpecovaci kabelizace bude s ohledem na predpokladanou konverzi
napajeci soustavy na jednotnou napajeci sit 25 kV AC, provedena v souladu s
CSN 34 2040 ed.2, prevazné kabely s ochrannym kovovym plaétém (typ
TCEKPFLEZE).

VSechna nové vybudovana zabezpecovaci zafizeni musi byt vybavena
diagnostikou dle TS 2/2007 s pfenosem diagnostickych informaci do mist
soustfedéné udrzby a na pracovisté DZDC CDP Praha.

Nutno respektovat Smérnici SZDC 101 PouZivani provoznich aplikaci s vazbou
na zabezpecovaci zafizeni €. j. S4665/2014-012 s ucinnosti od 1. 5. 2014 -
tj. zejména s ohledem na prenos &isla viakd.

Pro zabezpecleni stavebnich kolejovych postupl vyresit optimalné technicky,
provozné a investi¢né prechodné stavy zabezpecovacich zafizeni. Pfrednostné
bude zvazovana moznost vyuziti stavajiciho zabezpecovaciho zafizeni.

Na zakladé projednané postradatelnosti budou spadovistni zafizeni a kolejové
brzdy zruseny.

Sdélovaci zarizeni

Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1

Mistni kabelizace a informacni zarizeni je ze 70/80 let minulého stoleti.
Dalkovy opticky kabel o kapacité 36 vlaken je z roku 2002. Zapojovace
a rozhlasové zatizeni je z roku 2012. Zelezni¢ni stanice je pokryta digitalnim
radiovym systémem GSM-R.

Pozadavky na novy stav

4.5.2.1

4.5.2.2
4.5.2.3

4.5.2.4

Veskeré provedeni objektl (kabely apod.) bude navrzeno v izolaéni hladiné
pro vyhledovou trakéni soustavu 25 kV, 50 Hz.

V ZST Kralupy nad Vitavou bude provedena modernizace sdélovaciho zatizeni.

Navrzen bude systém dalkové diagnostiky technologickych systémi v souladu
s TS 2/2008-ZSE v platném znéni. Dalkova diagnostika technologickych
systémU Zelezni¢ni dopravni cesty podle TS 2/2008 - ZSE bude pfipojena
pfimo do stavajiciho integracniho serveru na CDP Praha.

Navrzené zarizeni nesmi byt v rozporu se zakonem ¢.181/2014 Sb. - Zakon o
kybernetické bezpeénosti ve znéni daldich souvisejicich predpist (provadéci
vyhlasky).
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4.5.2.5

4.5.2.6

4.5.2.7
4.5.2.8

4.5.2.9

4.5.2.10

4.5.2.11

4.5.2.12

4.5.2.13

4.5.2.14

4.5.2.15
4.5.2.16

4.5.2.17

4.5.2.18

Bude doplnén pfenosovy systém TDS, dle navazujicich sdélovacich zafizeni
(nebo vyména stavajici).

V ramci systému GSMR, bude provedena nahrada systému SDH pro funkénost
ETCS za systém MPLS v BTS Kralupy nad Vitavou, Tunel Nelahozeves, Tunel
Veprek a Dolni Befkovice.

Provérit ndhradu Ustifeden TTC za IP PBX

Budou navrzeny HDPE trubky @ 40/33 mm pro zafouknuti DOK a tratové
kabely 15 XN 0,8 v provedeni TCEPKPFLEZE ve sméru vSech navazujicich
tratovych Usecich. Vyvedeni stadvajiciho dalkového optického kabelu bude
upraveno v souladu s pokynem SZDC s.o. ,Zakladni technické ,Modernizace
zst. Kralupy nad Vitavou" Zvlastni technické podminky Zamér projektu 8 z 14
specifikace dalkovych optickych kabeld (DOK) a jejich pFisludenstvi v
telekomunikaéni siti SZDC" &.j. 27150/2017-SZDC-014 ze dne 27.6.2017.

Navrzena bude mistni kabelizace k vjezdovym navéstidlim, ostatnim prvkim
umisténym v kolejidti a daldim objektim. Mistni kabely budou navrzeny v
provedeni TCEPKPFLEZE.

NavrZzena bude vyména rozhlasové Ustfedny s vyménou Kkabelizace.
Rozhlasové zafizeni bude doplnéno o nahravani provedeného hlaseni.
Reproduktory budou navrzeny noveé.

V Zzelezni¢ni stanici bude navrzeno vizualni informacni zafizeni. Vizualni
informacni zafizeni bude v provedeni LED panely s maximalni roztec¢i 2,9 mm
v souladu se smérnici SZDC ¢.118. Navrzené vizualni informacni zafizeni musi
poskytovat informace o poruchach do systému dalkové diagnostiky podle TS
2/2008- ZSE.

Pro sledovédni hran nastupi$té, podchodl, prostoru nahradni autobusové
dopravy pfi vylukdch a mimoradnostech v provozu, sluzebniho prejezdu pro
voziky, nastupnich prostor vytahl a kabin vytahl bude navrzen kamerovy
systém. Soucasti kamerového systému bude i kamerovy server. Pro kamerovy
systém musi byt spinény technické pozadavky dle ¢.j. 18453/2018-SZDC-014
ze dne 23.2.2018. Navrzeny kamerovy systém musi poskytovat informace o
poruchach do systému dalkové diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE a bude
zaclenén do kontrolné analytického centra fizeni dopravy (KAC).

v vO

Pro pfipojeni jednotlivych rozvadécu EOV, trafostanic 22/0,4 kV (budou-li
soucasti stavby) a osvétleni bude navrzena HDPE trubka @ 40/33 mm (barvy
cervené) a opticky kabel.

Stavajici zapojovace budou nahrazeny novymi IP zapojovaci s konektivitou
GSM-R. Budou navrzeny nové vnitfni sdélovaci rozvody a hodinova zafizeni,
hlavni hodiny budou Fizeny signalem DCF.

Bude navrZena ochrana a pfipadné prelozka stavajicich inzenyrskych siti.

V prostoru stavby se nachazi sdélovaci kabely v majetku CD-Telematika a.s.
a Spravy zeleznic s.0. CTD. V PD je nutné fesit jejich ochranu Ci prelozeni. Pfi
budovani novych, ale i ochrané stdvajicich optickych kabell je nutné se fidit
predpisem SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich piisludenstvi v prenosové
siti Spravy zeleznic, s.o.

Technologické objekty, pfipadné vypravni budova v rdmci dané stavby, budou
chranény elektronickou zabezpecovaci signalizaci PZTS (poplachovy
zabezpeclovaci a tisflovy systém). Navrzeny systém PZTS musi poskytovat
informace o poruchach do systému délkové diagnostiky podle TS 2/2008-ZSE.

Prostory s technologickym zafizenim stani¢niho zabezpecovaciho zafizeni
budou chranény autonomnim samocinnym hasebnim systémem (ASHS), popr.
kourovymi Cidly zapojenymi do PZTS (v zavislosti na Pozarné bezpecnostnim
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4.5.2.19

4.5.2.20

feseni stavby). Doporucuje se stavebni oddéleni zdrojovych c¢asti stavédlové
ustredny.

Ridici ¢ast vytahl bude ptipojena do systému dalkové diagnostiky
technologickych systém{ Zelezni¢ni dopravni cesty podle TS 2/2008 - ZSE a
jejich komunikacni ¢ast pripojena do Zeleznicni sluzebni telefonni sité.

Na CDP Praha bude do stavajicich IP zapojova¢d dopln&no ovladani
sdélovacich okruhl ZST Kralupy nad Vitavou.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1

4.6.1.2

Zelezni¢ni stanice Kralupy nad Vltavou je elektrizovdna trakéni proudovou
soustavou 3 kV, DC. Troleje a nosna lana, stozary, brany, kotveni je ptvodni
z roku 1986. Usekové délice UDT-3 jsou rovnéz plvodni. Izolatory a prirazky
na hlavnich kolejich byly v nedavné dobé vyménény, zbytek v sefadovacim
nadrazi je plvodni, stejné tak Usekové odpojovace v&. skfini el. pohond,
ovladaci pulty POZ-8 a kabely DOUO jsou rovnéz v nevyhovujicim technickém
stavu.

Napajeni Zst. Kralupy nad Vitavou je provedeno z draznich trafostanic
22/0,4kVv TS1 (ME0881) a TS3 (ME 1718). Napajeni stanicniho
zabezpecovaciho zafizeni (RZZ) je z drazniho distribu¢niho rozvodu nn, zalozni
napéajeni pomoci dieselagregatu, tratové zabezpedovaci zafizeni smér Vranany
a smér Roztoky rozvodem 6kV/75Hz z méniCové stanice MS 6kV/75 Hz.
Osvétleni venkovnich ZelezniCnich prostranstvi je provedeno osvétlovacimi
véZemi OV 35 m, OV 20 m, ocelovymi stozary JZ 12, perénnimi stoZary.
V Zeleznicni stanici je instalovan ohfev vyhybek.

Pozadavky na novy stav

4.6.2.1

4.6.2.2

4.6.2.3

4.6.2.4

4.6.2.5

4.6.2.6

4.6.2.7

V ZST Kralupy nad Vitavou bude provedena modernizace silnoproudé
technologie vcéetné DRT, trakéniho a energetického zafizeni. Rozsah
rekonstrukce trak¢niho vedeni bude upfesnén v ramci vyrobnich porad.

Navrh elektrického napajeni technologie nového stani¢niho zabezpecovaciho
zafizeni, tratového, pFejezdového zabezpecdovaciho zafizeni musi splfovat
podminky TNZ 34 2620, kapitola 19., CSN 34 2650 ed.2 za spInéni ustanoveni
predpisu SZDC E8 - Predpis pro provoz zafizeni energetického napajeni
zabezpecovacich zarizeni. Navrh v této oblasti bude koordinovan s technickym
reSenim pripravované stavby ,Zvyseni trakéniho vykonu TNS Roztoky u
Prahy".

Stavajici rozvod 6kV musi byt zachovan do doby, nez bude vybudovan
magistralni rozvod 22kV s dvéma nezavislymi zdroji — podminka 1. stupné
napajeni.

Navrh trak¢niho vedeni bude pro tuto stavbu nadale sledovat stejnosmérnou
trakéni proudovou soustavu 3 kV, DC s tim, Zze veskeré provedeni izolace bude
navrzeno v izola¢ni hladiné zohlednujici pfipravovanou stfidavou trakéni
soustavu 25 kV, AC.

Nové trakcni vedeni, které bude tvofit branové konstrukce bude s uchycenim
trak¢niho vedeni na konzolach SIK.

Dle nového trakéniho vedeni, budou provedeny Upravy dalkového ovladani
Usekovych odpojovacll, véetné novych kabelovych rozvodd a ovladacich pultd.
Pulty budou pfipojeny do zafizeni pro Ustiedni dispecerské fizeni (DRT).
Véechny motorové pohony Usekovych odpojovacl pozadujeme s plastovymi
skfinémi v II. izolacni tridé.

Rekonstrukce ukolejnéni dle sou¢asné platnych norem a predpisl v Zel. stanici
Kralupy nad VItavou dojde v plném rozsahu, véetné osobniho i sefadovaciho
nadrazi i kdyz nedojde k opravé Zelezni¢niho svrsku a spodku.
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4.7
4.7.1

4.6.2.8

4.6.2.9

4.6.2.10

4.6.2.11
4.6.2.12

4.6.2.13

4.6.2.14

4.6.2.15

4.6.2.16

4.6.2.17

4.6.2.18

Rozsah vybaveni vyhybek EOV stanovi dopravni technologie. Ovladani EOV
bude feseno prostfednictvim Fidicich rozvadé¢i REOV. EOV bude mozné
ovlddat dalkové a bude zaclenén do DDTS. Pozadujeme zapracovani
pozadavku na ochranu rozvodt nn proti mechanickému poskozeni.

Bude provéFeno zfizeni nového zplsobu napajeni silnoproudych technologii
LDSZ pomoci magistralniho rozvodu 22 kV.

V zelezni¢ni stanici bude kompletné navrzeno nové venkovni osvétleni
kolejisté (véetné osobniho i sefadovaciho nadrazi), osvétleni nastupist véetné
piistupovych komunikaci pro cestujici a osvétleni podchodl. Navrh osvétleni
prostor drahy bude proveden podle poZadavk( norem CSN EN 12464-1, CSN
EN 12 464-2, za dodrzeni pozadavkl smérnice SZDC E11 - Predpis pro
projektovani, realizaci, Udrzbu a provoz osvétleni venkovnich Zelezni¢nich
prostor SZDC. Ovladdani osvétleni bude navrzeno Vv reZimu
automatickém/mistnim se zapojenim do systému dalkového ovladani a
diagnostiky za respektovani podminek komunikace podle dokumentu SZDC TS
2/2008-ZSE.

N&vrh osvétlovacich zdrojd pozadujeme v technologii LED.

Podle rozsahu rekonstrukce jednotlivych draznich zafizeni bude proveden
navrh Uprav a vystavby silnoproudych rozvodl nn, vn. V oblasti silnoproudé
technologie transformacnich stanic vn/nn bude v souvislosti s potfebou
zajisténi napdjeni stavajicich a novych elektrickych zafizeni proveden
prislusny navrh rekonstrukce technologie stavajicich trafostanic. Navrh v této
oblasti bude koordinovan s technickym resenim pFipravované stavby ,Zvyseni
trakéniho vykonu TNS Roztoky u Prahy".

Navrh elektrického napajeni technologie nového stani¢niho zabezpecovaciho
zafizeni, tratového, prejezdového zabezpelovaciho zafizeni musi splfiovat
podminky TNZ 34 2620, kapitola 19., CSN 34 2650 ed.2 za splnéni ustanoveni
predpisu SZDC E8 - Predpis pro provoz zafizeni energetického napajeni
zabezpecovacich zafizeni. Navrh v této oblasti bude koordinovan s technickym
feSenim pripravované stavby ,Zvyseni trakéniho vykonu TNS Roztoky u
Prahy".

Pro nové vytahy, bude proveden navrh jejich napajeni elektrickou energii
véetné ochrany proti prepéti a méreni odbéru elektrické energie. Ridici ¢ast
vytahl bude pfipojena do systému dalkové diagnostiky technologickych
systémU Zelezniéni dopravni cesty podle TS 2/2008 - ZSE.

Ve vnitfnich prostorach budov s umisténim novych technologickych zafizeni
bude navrzena nova elektroinstalace a ochrana proti prepéti a blesku.

Bude navrzeno nové zafizeni DRT. Déle budou vybrané technologické systémy
zaclenény do DDTS v souladu s TS 2/2008-ZSE. DDTS bude predmétem casti
sdélovaciho zafizeni.

Navrhne se rozsah Uprav a dovybaveni ED Kfenovka potfebnymi komponenty,
programové vybaveni respektujici novy stav Fizenych technologickych
zarizeni.
Stavajici rozvod 6kV musi byt zachovan do doby, nez bude vybudovan
magistralni rozvod 22kV s dvéma nezavislymi zdroji - podminka 1. stupné
napajeni.

Zelezni¢ni svréek a spodek

Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1

Zelezni¢ni stanice Kralupy nad Vltavou pro$la posledni celkovou rekonstrukci
v 70. az 90. letech 20. stoleti. Ve sméru rostouciho stanieni nasleduje za
libéicko-chvatérubskym obloukovym zhlavim obvod nakladni nadrazi (koleje
série 1xx). Tento obvod obsahuje jak koleje pro tranzitni viaky a prijezdné
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4.8.1

4.8.2
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4.7.1.2

4.7.1.3

koleje (106. - 117. SK), tak koleje sefazovaci ¢asti stanice s jiz nefunkénim
spadovistém (119. - 131.). Délka koleji pro nakladni vlaky se pohybuje od
403 do 817 m, délku pres 780 m pro nakladni viaky délky 740 m maji jen dvé
SK (109. a 111. SK). Ze zhlavi je také napojen nakladovy obvod v sudé Casti
stanice, nyni s minimalnimi vykony, a G¢elové koleje spravce (OR Praha). Za
nakladnim nadrazim nasleduje stfedni zhlavi a obvod osobni nadrazi (koleje
série x), rozdélené na koleje smér Nelahozeves (6. - 7. SK) a smér Kralupy
n. Vlt. - Predmésti a Otvovice (9. - 15. SK). Nelahozeveské zhlavi lezi
prevazné v oblouku, otvovicko-predméstské zhlavi v pfimé.

Zeleznicni svrsek je ve stavu priméreném véku, prevazné tvaru R65 a S49
na prazcich drevénych i betonovych.

Zelezni¢ni spodek je tvofen mohutnym odfezem svahu po levé strang,
prechdzejicim v prisypavky na strané pravé smérem k tece Vitavé. Cést
Nelahozeveského zhlavi lezi na mostnich objektech. Odvodnéni zelezni¢niho
spodku je celkové nefunkcni, vlivem toho vznikaji cCetna blativa mista
a nasledné poruchy GPK.

Pozadavky na novy stav

4.7.2.1 V ZST Kralupy nad Vlitavou bude provedena modernizace Zelezni¢niho svréku
a spodku.
4.7.2.2  Bude zpracovan IGP ve stupni archivni reder&e a orientaéni prizkum.
4.7.2.3 Nesmi dojit k omezeni prljezdnosti nakladového nadrazi.
4.7.2.4 V ZST Kralupy nad Vltavou dojde ke zruseni spadovisté véetné svdzného
pahrbku. Reseni ZST Kralupy nad VItavou jako stanice bez pahrbku je mozné
pfi splnéni nasledujicich podminek:
= zachovat zde maximalni mozny pocet a délku manipulacnich koleji,
= zachovat zde dlouhou vytaznou kolej.
Nastupisté

Popis stavajiciho stavu

4.8.1.1

4.8.1.2

4.8.1.3

Ve stanici Kralupy nad VItavou jsou dnes tato nastupisté:

- I, vnéjsi, navazujici na vypravni budovu, délky 140 m, u 6. SK,

- IA, jazykové navazujici na nastupisté I, délky 111 m, mezi 6. a 8. SK,
- II, ostrovni, délky 339 m, mezi 4. a 2. SK,

- III, ostrovni, délky 312 m, mezi 3. a 5. SK,

- 1V, ostrovni, délky 325 m, mezi 11. a 13. SK,

-V, vnéjsi mimourovnové, délky 132 m, u 9. SK.

VSechna tato nastupisté jsou vysky cca 0,3 m nad TK, z konzolovych desek,
bez zajisténi bezbariérové pristupnosti pro osoby se snizenou schopnosti
pohybu a orientace.

Vadami soucasného stavu je:

- nevyhovujici vySka, nezajisténa bezbariérova pristupnost,

- umisténi nastupisté v liché skupiné (III) mezi predjizdnymi kolejemi s nizkou
rychlosti, kdy vSechny viaky od Nelahozevsi musi jet odbo¢nymi sméry,

- komplikovany prfichod na nastupisté V nejprve jednim podchodem
na nastupisté IV a pak dalSim podchodem na nastupisté V.

Pozadavky na novy stav

4.8.2.1

V ZST Kralupy nad Vitavou bude provedena modernizace néstupist.
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4.9.1

4.9.2

4.10
4.10.1

4.8.2.2 Pristup na nastupisté bude zajistén stavajicim rekonstruovanym
(bezbariérovym), pripadné novym podchodem v posunuté poloze (dle varianty
reseni VB).

4.8.2.3  Nastupisté V - bude navrzeno v nové poloze se zajisténim pFfimého pfistupu
z podchodu od vypravni budovy.

4.8.2.4  Nastupisté IV mize byt v upravené poloze kvili optimalizaci kolejisté trati na
Kladno a Slany/Velvary.

4.8.2.5 Bude provéreno presunuti nastupisté III tak, aby jedna hrana byla u hlavni
koleje (1. SK).

4.8.2.6  Podchod na nastupisté bude prodlouzen k pfistupu na P+R (dle navrhu).

4.8.2.7 Sitka nastupiét bude navrzena i s ohledem na $itku schodiété v¢. madel,
zabradli a kotveni sloupl zastieseni.

Zelezniéni prejezdy

Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1 Vobvodu ZST Kralupy nad VItavou se nachazi jeden Zelezniéni prejezd P2394,
lezici na otvovicko-predméstského zhlavi pres tfi koleje na silnici III. tfidy

10147. Prejezd je zabezpeen PZS 3ZBLI, tj. svételnym zafizenim
se zavorami.

Pozadavky na novy stav

4.9.2.1 Bude provéiena moznost nahrady prejezdu P2394 mimourovinovym kfizenim.
V pripadé, ze bude mimouroviové kfizeni technicky a Uzemné realizovatelné,
provede se posouzeni jeho ekonomické efektivity. Na zakladé tohoto
posouzeni se rozhodne o zohlednéni mimouroviiového kfizeni do ZP. Pro
pripad nutného zachovani prejezdu bude provéfena moznost snizeni poctu
koleji na prejezdu a bude navrZena rekonstrukce prejezdu, vcetné zajisténi
bezpecnosti vzhledem k blizkym kfizovatkdm podle €SN 73 6380.

Mosty, propustky, zdi

Popis stavajiciho stavu

4.10.1.1 Stavba zahrnuje 2 propustky a 9 most(:
- Propustek v ev. km 435,405

Jedna se o Zelezobetonovy trubni propustek z roku 2003, ktery byl ¢astecné viozen do
stavajiciho mostu z klenbové konstrukce. (TUDU 080110)

- Propustek v ev. km 435,703

Jedna se o kamennou (z r. 1850) a betonovou klenbu (z r. 1941). Do konstrukce zatéka,
misty uvolnéné kameny (vétsi kaverny), vypadané sparovani. Opéra O1 vyboulena.

- Most v ev. km 435,835

Jednd se o konstrukce ze zabetonovanych nosniki z r. 1936. Do konstrukce zatéka,
pfiruby nosnikd vykazuji znamky koroze, lokalné trhliny, vzdutd omitka, vypadané
kameny spodni stavby.

- Most v ev. km 436,252

Jedna se o konstrukce ze zabetonovanych nosnikl z roku 1936 a Zelezobetonovych desek
z roku 1956. Mezi konstrukcemi je vlozen betonovy trubni propustek. Do konstrukce
zatéka, priruby nosnikl vykazuji zndmky koroze, vzdutd omitka, nedostateéné kryti
vyztuze. Spodni stavba vykazuje vypadané sparovani, prisaky a vyluhy, degradace
a rozvolnéni zdiva.

- Most v ev. km 437,005
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Jednd se o konstrukce ze zabetonovanych nosnikl z roku 1956 a Zelezobetonové
klenbové konstrukce z roku 1956. Do konstrukce zatékd, pfiruby nosnikd vykazuji
znamky koroze, lokalné trhliny, degradace betonu.

- Most v ev. km 437,263 - podchod v Zst. Kralupy

Jedna se o zelezobetonovou ramovou konstrukci z r. 1986. Pod nastupisti konstrukce
zelezobetonové deskové. Konstrukce je bez vaznéjsich poruch, jen v dilatacich
se objevuji trhliny.

- Most v ev. km 437,333 - zavazadlovy podchod
Jedna se o Zelezobetonovou ramovou konstrukci z r. 1986. V mistech dilatac¢nich spar
se objevuiji trhliny véetné prisakd.
- Most v ev. km 0,308 - podchod na 4. a 5. nastupisté

Jedna se o zelezobetonovou ramovou konstrukci z r. 1990. Konstrukce je bez vaznéjsich
poruch, jen v dilatacich se objevuji trhliny.

- Most v ev. km 437,473

Jednd se o konstrukci ze zabetonovanych nosnikd z r. 1945 a rdmovou konstrukci z roku
1985.

- Most v ev. km 437,638

Jedna se o betonovou predpjatou trémovou nosnou konstrukci z r. 1983. Ve vSech 12
konstrukcich jsou témér shodné zavady. Nosniky jsou z podhledu misty zavlhlé. Hrany
nosnikd nad loZisky degraduji. Misty je patrné nedostatedné kryti vyztuZe, odkryté pruty
koroduji. V pFiénych zavérech konstrukce jsou patrné silné prisaky. U chodnikovych
konzol jsou patrné prisaky s vyluhy, beton v tomto mist& povrchové degraduje. V
zavérech konstrukci jsou patrné prisaky. UloZeni: hlavy kolejnic a GloZné desky koroduiji,
jsou bez natéru.

Na Zelezobetonovych opérach a pilitich jsou patrné trhliny, prlsaky, misty s vyluhy.
Beton povrchové degraduje, misty je nedostatecné kryti vyztuze, odkryté pruty koroduji.

Most prevadi dvoukolejnou Zzelezni¢ni trat pfes komunikaci pro chodce, Uéelové
komunikace, silnici II. tfidy, volny terén a trvaly vodni tok (celkem 6 mostnich otvord{).

Délka mostu: 108,05 m, Sifrka mostu: 15,24 m, rozpéti poli (10,50 m, 14,50 m).
Stavebni stav mostu: 2/2.

- Most v ev. km 437,800
Jedna se o zelezobetonovou rémovou konstrukci z r. 1985

4.10.1.2 Soucasti stavby jsou i opérné a zarubni zdi v rozsahu stavby. Ve spravé ST
jsou 2 zarubni a 5 op&rnych zdi rlizného stafi, materialu i stavu.

Pozadavky na novy stav

4.10.2.1 V ZST Kralupy nad Vitavou bude provedena modernizace mostd, propustkd a
zdi.

4.10.2.2 U vdech mostnich objektl musi byt stanovena zatiZitelnost podle predpisu
SZ S5/1 Diagnostika, zatiZitelnost a prechodnost Zelezni¢nich mostnich
objektd (&j. 11728/2021-SZ-GR-013, ze dne 4. bfezna 2021) a prokazana
pfechodnost tratové tfidy D4/120 a D2/160.

4.10.2.3 Z hlediska mostd je trat zafazena dle zmény CSN EN 1991-2 ed. 2 do 2. t¥idy
trati.

4.10.2.4 Mostni objekty a zdi budou pro ZP zpracovany podle pfilohy P15 smérnice SZ
SMO011. Podchod na nastupisté bude feSen v ramci vSech variant navrhu
vypravni budovy.
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4.11.2

4.12
4.12.1

4.12.2

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektim nebo jako nahrada za rudené prejezdy),
kabelovody, protihlukova opatieni a podobné.

Je nutné provérit umisténi kapacitniho P+R (z ulice Podébradova, pfip. ulice S. K.
Neumanna), pfipadné vyuziti stavajiciho parkovaciho domu Mésta v ramci ekonomiky.

Pozemni stavebni objekty
Popis stavajiciho stavu

4.12.1.1 V soudasné dobé je v ZST Kralupy n. Vitavou vypravni budova, zastiedeni
vSéech nastupist konstrukci typu vlastovka, administrativni budova a nékolik
dréZnich a technologickych objektd.

4.12.1.2 Vypravni budova

Celkové je objekt vypravni budovy ve Spatném technickém stavu, v roce 2002 a 2012
byl navic znacné poskozen povodnémi. V nosnych konstrukcich objektu jsou
zaznamenany trhliny.

Stavajici dispozi¢ni usporadani vypravni budovy:

o Cast objektu A: jedna se o administrativni budovu, kde jsou umistény kanceléie
slozek SPS OR Praha, SSZT, odbory CD a.s., sluzebné obsazena dopravni kancelaf
se zazemim pro vypravéi + kancelare Fizeni provozu PO Kralupy nad Vitavou (1.
a 3. patro), technologické mistnosti SEE a SSZT OR Praha, sluZebni hygienické
zarizeni, restaurace, zazemi restaurace, sklady, kulturni sal.

o Cast objektu B: zde se nachazi odjezdovd hala a schodisté vedouci do podchodu
ZST a déle na galerii odjezdové haly. Vstup na 1. nastupiété je dale umoznén s
pirekonanim 3 schodistovych stupfid. Hlavnimu vicelroviiovému prostoru odbavovaci
haly dale pfiléhaji prostory verejnych WC, pokladny pro prodej jizdnich dokladd,
Uschovna zavazadel, komercni prostory, ¢ekaci prostory ur¢ené na galerii odjezdové
haly, sklady MTZ. V suterénu objektu se nachazi prostory byvalého Ukrytu CO, (v
soucasné dobé vyrazen z evidence civilni ochrany u HZS).

o Cast objektu C: zde je umisténo CD centrum spole¢nosti €D, a.s.
Pozadavky na novy stav

4.12.2.1 V ramci ZP pozadujeme navrh efektivni provozni optimalizace a rekonstrukce
vypravni budovy nebo navrh nové budovy dle zasad ,Koncepce pfi nakladani
s nemovitostmi osobnich nadrazi*. ZP vyhodnoti nejvhodnéjsi variantu
budouciho stavu osobniho nadrazi i jeho okoli a to vcéetné ekonomického
hodnoceni, zejména z pohledu investi¢nich a provoznich nakladgd.

4.12.2.2 Modernizace objektu vypravni budovy (vSech &asti A, B, C) bude provérena
minimalné ve 3 alternativach: 1) Uplna rekonstrukce, 2) ¢astecna demolice,
3) Uplna demolice + novostavba.

4.12.2.3 Zhotovitel pfi navrhu bude klast diraz na optimalizaci a hospodarnost provozu
s ohledem na dopad na Zivotni prostfedi — bude uvazovéano vyuziti ,novych"
technologii a obnovitelnych zdroji energie (napf. tepelna ¢&erpadla,
rekuperace, stfesni FVE, odolné bezUdrzbové plasté budov, predokenni rolety
i zaluzie). PFi ndvrhu téchto opatfeni bude prokazana efektivita, hospodarnost
a Ucelnost vynaloZenych prostredkd.

4.12.2.4 Soucasti stavby bude navrh fesSeni elektromobility, resp. stanoveni
optimalniho mnoZstvi nabijecich stanic pro elektromobily a elektrokola, véetné
provéfeni nutnosti navyseni vykonu z distribucni sité a potencidlniho zajmu
poskytovatell dobijecich stanic. Naklady na stavebni pfipravu pro osazeni
nabijecich stanic budou zahrnuty do celkovych ndkladt stavby.
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4.12.2.5

4.12.2.6

4.12.2.7

4.12.2.8

4.12.2.9

4.12.2.10

4.12.2.11

4.12.2.12

4.12.2.13

4.12.2.14

4.12.2.15

4.12.2.16

4.12.2.17

Bude provérena vyuzitelnost soucasnych pozemnich staveb pro umisténi
technologickych zafizeni.

Bude proveden pasport véech pozemnich staveb ve spravé SZ v obvodu ZST
Kralupy nad Vltavou, véetné provéreni moznosti jejich dalsiho vyuZiti. Pokud
nebude pro nékterou z provérenych budov nalezeno vhodné vyuZiti, bude s ni
nalozeno dle Koncepce pfi nakladéani nemovitostmi osobnich nadrazi a
Smérnice SZ SM78.

Zhotovitel je povinen si vyzadat bezpeénostni kategorii pozemnich objektd,
kterd je soucasti projektovych praci u Objednatele (O30 nebo u pfislusné
stavebni spravy). Zhotovitel zapracuje v ZP poZadavek na zpracovani
Bezpecnostniho projektu projekcéniho véetné ocenéni pro objekty spadajici do
bezpecnostni kategorie I az III.

Zhotovitel ve spolupraci s Objednatelem (030 Odbor bezpecnosti a krizového
fizeni) provéfi dopady do kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu,
identifikuje bezpecnostni zony (tfidy A az D) a zpracuje minimalni standard
zabezpedeni a tento odhad oceni v rdmci celkovych investi¢nich nakladd.
Zhotovitel bude pfi ndvrhu systému technické ochrany objektu/G pro
jednotlivé bezpecnostni kategorie postupovat dle Samostatné prilohy F
Smérnice SM 07 - Standard fyzické ochrany objektl a prostor Spravy zeleznic,
statni organizace."

Soucasti zpracovani ZP je také navrh nového orientacniho systému v prostoru
VB v souladu se SZ SM118 Orientacni a informaéni systém v Zelezni¢nich
stanicich a na Zelezni¢nich zastavkach a Grafickym manualem orientacniho a
informacniho systému pro cestujici Spravy Zeleznic, dostupny na adrese
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/graficke-podklady .

Na vSech rekonstruovanych nastupistich bude navrzeno nové zastfeseni,

pfipadné zastfedeni vystupl z podchodu. Zastfedeni a dalsi vybaveni bude
v o ~ ’ ’ . o

navrzeno dle standardu SZ a platnych vzorovych listu.

Rozvody ZTI, elektriny, centralizované vytapéni a méreni dodavek vsech médii
bude navrzeno tak, aby bylo mozné je rozdélit na jednotlivé funkcni celky pro
predpokladané najemce resp. uZzivatele.

Za ucelem moznosti dalkového fizeni budovy, sbéru a pfenosu dat o stavu
jednotlivych technologii a provoznich parametrd bude zpracovan systém
Méfeni a regulace (MaR) vietné alarmovych stavl, ktery bude sveden do
DDTS.

V souladu se zavéry ,Zpracovani studie zavedeni chytrych technologii v
zelezni¢ni stanici Kralupy nad Vitavou", budou provéfeny moznosti
implementace navrzenych chytrych technologii.

Vzhledem k vysokému komercnimu potencidlu VB pozaduje zadavatel navrh
komercnich jednotek, véetné zazemi, umisténych do hlavniho toku cestujicich
a stavajici pokladny dopravci situovat do méné lukrativniho mista.

ZP musi byt zpracovan v souladu s Manudlem pro kultivovana nadrazi
(oznaceni provozoven, reklamni plochy apod.).

V pfipadé ndavrhu prodejnich automatd, bankomatd ¢ vydejnich boxd
pozaduje zadavatel jejich umisténi do nik ¢i stavebni zapusténi do stén a
soucasné nesmi branit v prichodu cestujicich a konkurovat svym prodejem
ostatnim komerc¢nim jednotkam.

V lokalité zajmového Uzemi stavby se nachazi reklamni zafizeni Railreklam,
spol. s r.o. - spravcem smluv je 031, sleCna Petra Kolarova;
KolarovaP@spravazeleznic.cz. V pripadé, ze charakter a rozsah praci bude
vyzadovat manipulaci s témito reklamnimi nosici, je nutné tuto problematiku
fesit s uvedenou kontaktni osobou.

~Modernizace zst. Kralupy nad Vitavou"
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Geodeticka dokumentace

V prib&hu zpracovani ZP budou zhotovitelem na jeho naklady provedeny vedkeré
geodetické prace v rozsahu potfebném pro fadné zpracovani ZP. Doplnéni geodetickych
a mapovych podkladl (zaméreni stdvajiciho stavu budovy a zajisténi potfebnych
podkladd nutné k veskerému majetkoprdvnimu vyporadani celé investi¢ni akce) je
soucasti zakazky.

Objednavatel prostiednictvim SZG doda reambulované geodetické a mapové podklady
do hranice drahy v TU 0801, km 435,200 - 438,010. Tyto geodetické a mapové podklady
budou splfiovat TKP staveb statnich drah.

Zivotni prostredi
Tato kapitola bude zpracovana v obecné roviné dle VTP/ZP/07/22, kapitoly 4.3.

Upozoriiujeme, Ze v tésné blizkosti zaméru se nachazi PP Hostibejk. Vypravni budova se
nachazi v zaplavovém Gzemi Q100 Zakolanského potoka a most v km 437,638 lezi
v aktivni zéné zaplavového Uzemi Qakt a v zaplavovém Udzemi Q100 Zakolanského
potoka a soucasné v zaplavovém Uzemi Q100 Vitavy. Déle upozorfiujeme, zZe se zamér
nachazi v pamatkové chranéném arealu, jehoz soucasti je byvald vypravni budova
Bustéhradské drahy a v Uzemi s archeologickymi nalezy.

Objednatel dale upozorfiuje, Ze v zapadni Casti stanice (v oblasti byvalého arealu Barvy
laky s. r. o. - ulice Podé&bradova) byl v 02/2021 proveden prizkum staré ekologické
zatéze, v ramci kterého byla v téchto mistech prokazana kontaminace. Vzhledem k
relativni blizkosti predmétné lokality od nadrazni budovy (min. vzdalenost 70 m) je
mozné, ze kontaminant bude pfitomen také na pozemcich dot¢enych stavbou. V pfipadé
potfeby poskytne GR 015 - odd. Zivotniho prostiedi - zpracovateli zdméru projektu
zpravu z prizkumu (kontaktni osoba - Ing. Michaela Fridrichova, t.: +420 728 562 683,
e.: FridrichovaMi@spravazeleznic.cz)

SPECIFICKE POZADAVKY
Rozsah a ¢lenéni Doprovodné dokumentace

Doprovodna dokumentace vypracovana ve fazi ZP bude minimalné zpracovana
v rozsahu:

a) technicka zprava s popisem rozhodujicich SO a PS dle Pfilohy P2 Smérnice SZ SM011,
&. P2.4;

b) dopravni technologie dle ¢l. 4.2;

c) celkova situace 1:10 000 s vyznacenim rozhodujicich SO a PS dle Pfilohy P2 Smérnice
SZ SM011, ¢&l. P2.5;

d) situace Zelezni¢nich stanic 1:1 000 dle Pilohy P2 Smérnice SZ SM011, &l. P2.5;

e) podélny rfez bezbariérovym podchodem 1:50;

f) dopravné technologické schéma se zakreslenim poloh vSech proménnych navéstidel;
g) posouzeni nédhrad prejezdl v rozsahu podle SM 86;

h) stanoveni investi¢nich nakladd pro potfeby zpracovéni EH.

Pfilohova ¢ast ZP - Naklady budou stanovené dle provadécich pokynt ke Sborniku pro
ocenovani Zelezni¢nich staveb ve stupni Studie proveditelnosti a zamér projektu.

Ekonomické hodnoceni bude provedeno standardni metodou CBA a stanovi
se samostatné efektivnost pro varianty mozného technického feSeni navrzeného kFizeni
drahy a silnice.

Zpracovani vstupl pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektu bude zhotovitel Fe&it
od zadatku zpracovani ZP a bude priib&zné konzultovéno s ptisludnymi slozkami SZ.

ZP - cast Vypravni budova:

~Modernizace zst. Kralupy nad Vltavou"
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Zpracovatel v ramci ZP popiSe zvazované varianty reseni dle ,Doporuceného postupu pfi
tvorbé ZP u investi¢nich akci do budov ON" a pfip. zdGvodni, pro¢ nékteré varianty nebyly
dale hodnoceny.

V ramci ZP budou provéreny varianty minimalné v tomto rozsahu:

. Varianta 1 - kompletni rekonstrukce celé budovy do cilového stavu vcetné
optimalizace provoznich prostor. Navrh této varianty bude obsahovat posouzeni
stavajicich dispozic vypravni budovy z hlediska provozné dispozi¢niho, vcetné
identifikace jednotlivych prostor z hlediska pozadavkl uZivatell a jejich optimalizace.
Soucasti bude navrh rekonstrukce budovy a navazujici dopravni infrastruktury, odborny
odhad néakladd rekonstrukce i provoznich naklad{ a vynost po rekonstrukci.

. Varianta 2 - rekonstrukce a ¢aste¢na demolice budovy (administrativni ¢ast) dle
stavajicich dispozic a stavajiciho provozniho usporfadani. Navrh této varianty bude
obsahovat posouzeni stavajicich dispozic vypravni budovy z hlediska provozné
dispozi¢niho, v&etné identifikace jednotlivych prostor z hlediska pozadavkd uZivateld.
Soucasti bude navrh rekonstrukce budovy a navazujici dopravni infrastruktury, odborny
odhad néakladd rekonstrukce i provoznich naklad( a vynost po rekonstrukci.

o Varianta 3 - kompletni demolice stavajici budovy a novostavba nové vypravni
budovy v optimalnim rozsahu. Poloha a vyskové umisténi nové budovy musi byt navrzeno
v souladu s vyhledovou Upravou ndstupist na 550 mm nad TK.

Pro vSechny varianty bude zpracovan byznys plan mixu sluzeb pro komercni i
nekomercni vyuziti, tento plan bude konzultovan s 031 GR a OOC OR.

5.1.8.1  Koncept technického feseni
a) popis uvazovanych variant (vyhody + nevyhody, popis vazeb na okoli)
b) situace mista stavby vSech uvaZovanych variant

c) pldorysnd schémata funkéniho vyuziti budovy pro v&echny uvaZované
varianty

d) odhad nakladld vdech uvaZovanych variant (Sbornik pro ocefiovani
zelezni¢nich staveb ve stupni studie proveditelnosti a zamér projektu)

e) provedeni analyzy MKA hodnoceni pro jednotlivé varianty

f) prezentace ZP pro U&ely projednani se zastupci municipalit, v rozsahu bodU
~Konceptu" a), b) a c), doplnéna o architektonické pohledy uvazovanych
variant vCetné barevného feseni fasad

5.1.8.2 Vykresova Cast doprovodné dokumentace

a) Situacni vykres &ir&ich vztahl (zékres do ortofotomapy) véetné vyznaceni
vSech budov ve spravé SZ

b) Koordinacni situac¢ni vykres stavby v M 1:1000
c) Schématické fezy popisujici prostorové vazby
d) Architektonické pohledy

e) Vizualizace (Zakres nového stavu posuzovanych variant do fotografii
budovy ze strany prednadrazi, Konceptudlni vizualizace posuzovanych
variant z ptacdi perspektivy)

Soucasti odevzdani bude také zpracovany prosty digitalni 3D model (nejedna se
o BIM) stanice (vypravni budova + podchody + nastupisté se zastresenim)
s jejim bezprostiednim okolim (vcéetné budov) a navazujicimi komunikacemi.

Prvni dil&i plnéni obsahujici ZP bude obsahovat vy¢&isleni investi¢nich nékladd, které bude
provedeno dle aktudlniho Sborniku pro ocenovani zelezni¢nich staveb ve stupni ZP, resp.
individualni kalkulace Zhotovitele.
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SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym vnitfnim dokumentdim a predpistim
a typové dokumentaci na webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,,archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY

Oznémeni o postradatelnosti v ZST Kralupy nad Vitavou, ¢.j. 20212/2018-SZDC-GR-012
ze dne 23.3.2018.

Doporuceny postup pti tvorbé ZP u investi¢nich akci do budov ON, ¢&. j. 48845/2020-SZ-
GR-06, aktualni k 07/2020, vcetné pfilohy ¢. 3 tohoto dokumentu - Vzory tabelarnich
prehledd.

Dopis ¢. j. 25635/2020-S2-GR-06 - ,Podklad pro tvorbu zdmérd projektu vypravnich
budov v technologickych profesich".

Dopis ¢&. j. 21633/2022-S7-GR-026 - Projektova priprava modernizace ZST Kralupy nad
Vltavou - stanovisko 026
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