



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.: 16 096/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Marta Šlechtová  
Ing. Pavlína Jelínková  
Telefon: 972 244 721, 972 244 712  
Mobil: 602 774 958, 725 581 588  
E-mail: slechtovaM@szdc.cz

Datum: 18.11.2013

### Dle rozdělovníku

## „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice“

### Dodatečné informace - Dodatek č. 26

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

#### Dotaz č. 104:

Jako součást Dodatku č. 24 byly i nové revidované soupisy prací celé stavby. V soupisu se objevil nový objekt SO411\_16\_5\_Soupis\_praci\_postupy.xls  
Máme tento objekt ocenit nebo se do soupisu dostal omylem?

#### Odpověď na dotaz č. 104:

**Viz odpověď na dotaz č. 1c)** - Dodatečné informace – Dodatek č. 2, zaslaný pod č.j.: 10 861/2013/SSZ-ÚE ze dne 13.08.2013.

Soubor „SO411\_Soupis\_praci.xls“ zahrnuje veškeré položky stavebního objektu TV včetně stavebních postupů. Soubor „SO411\_16\_5\_Soupis\_praci\_postupy.xls“ zahrnuje pouze položky nutné pro stavební postupy (provizorní stavy,...). Aktuální jsou oba, ale pro uchazeče je tedy podstatný ten celkový – „SO411\_Soupis\_praci.xls“. **Tedy oceňuje se pouze soubor „SO411\_Soupis\_praci.xls“.**

#### **Dodatečné informace zadavatele:**

Zadavatel po dodatečné kontrole soupisů prací zasílá uchazečům opravené soupisy prací PS 221, PS 421A, PS 421B, SO 427A, SO 427B a SO 427C, ve kterých provedl úpravu součtových řádků jednotlivých oddílů.

Přílohy: PS221\_Soupis\_praci.xls.xls  
PS421\_A\_11\_Soupis\_praci - stav\_cast.xls  
PS421\_B\_17\_Soupis\_praci - technologice.xls  
SO427\_A\_11\_Soupis\_praci - stav\_cast.xls  
SO427\_B\_17\_Soupis\_praci - technologice.xls  
SO427\_C\_08\_Soupis\_praci - rozvody.xls

Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel

Stavební správa západ  
na základě „Pověření“ č.1605  
ze dne 13.06.2013