



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Přehled verzí přílohy				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
03	22.3.2021	DUSP + PDPS	-	
02	17.12.2020	Dokumentace se zpracovanými připomínkami	-	
01	30.09.2020	Dokumentace k připomínkám	-	

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město 110 00 Správa železnic, Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, Praha 9 190 00										
Zhotovitel: PROJEKT servis spol. s r.o. U Elektry 830/2b, Praha 9 - Hloubětín 198 00 IČ: 49823141 tel.: 281 090 860 www.projekt-servis.cz firma@projekt-servis.cz										
Hlavní inženýr projektu:  Ing. Martin Koudelka	Zástupce hlavního inženýra projektu  Ing. Michaela Kopálová									
Zpracovatel části: STOSMOL, s.r.o. Pobočka Praha – Kunderatka 1944/17b, Praha 8 - Libeň IČ: 286 95 097 tel.: 725 881 561 www.stosmol.cz info@stosmol.cz										
Vypracoval: dle daného SO/části	Kontroloval: dle daného SO/části	Odpovědný projektant: dle daného SO/části								
KRAJ: Praha	OKRES: Praha hl. m.	OU: Praha hl. m.								
Název akce: Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha										
Část: D.1 TECHNOLOGICKÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ	Číslo zakázky: ZAK-2019-06 <table><tr><td>Stupeň:</td><td>DUSP + PDPS</td></tr><tr><td>Datum:</td><td>03/2021</td></tr><tr><td>Měřítko:</td><td>-</td></tr><tr><td>Formát:</td><td>-</td></tr></table>		Stupeň:	DUSP + PDPS	Datum:	03/2021	Měřítko:	-	Formát:	-
Stupeň:	DUSP + PDPS									
Datum:	03/2021									
Měřítko:	-									
Formát:	-									
Příloha: Místní kabelizace	<table><tr><td>Verze: 01</td><td>Část: D.1.2</td><td>Č. přílohy: 1</td></tr></table>	Verze: 01	Část: D.1.2	Č. přílohy: 1						
Verze: 01	Část: D.1.2	Č. přílohy: 1								