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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

D+B  ...........   Design & Build (vyprojektuj a postav) – zhotovení stavby včetně zpracování a projednání 
projektové dokumentace  

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

BTS ………… Basic Transceiver Station 

GSM-R ……. Global System for Mobile Communications – Railway 

EIRENE ….. European Integrated Railway radio Enhanced Network 

ERTMS …… European Rail Traffic Management System 

QoS ………. Quality of Service 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8000“ je: 

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, 

získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, 

zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání stavebního povolení.  

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 

postupů a výrobních podmínek Zhotovitele stavby. 

d) Zhotovení stavby dle schválené Projektové dokumentace a pravomocného 

stavebního/společného povolení. 

1.1.2 Cílem Díla je obnova již výrobcem nepodporovaných základnových radiostanic BTS sítě 

GSM-R řady S8000 tak, aby došlo ke zlepšení udržitelnosti a servisovatelnosti v 

dlouhodobém horizontu, tedy potřebné dostupnosti bezdrátové komunikace. Základnové 

stanice BTS typu Nortel S8000 byly nainstalovány v rámci pilotního projektu GSM-R v 

letech 2004 až 2005, případně v rámci projektu „GSM-R, dokončení I. NŽK“ v letech 2007 

až 2008. Od té doby do současnosti tyto BTS vysílají nonstop. Postupně se zvyšuje 

nutnost výměny především mechanicky namáhaných částí těchto BTS, které jsou na 

hranici životnosti. Optimálním řešením jsou úpravy těchto BTS spojené s částečnou 

výměnou původních HW komponent a využití aktivních částí a komponent, které by bylo 

možné dál provozovat. Výroba tohoto typu byla ukončena už v roce 2007 a do budoucna 

bude i velmi obtížné sehnat potřebné náhradní díly. 

1.1.3 Rozsah a členění Projektové dokumentace a zhotovení díla: 

a) Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako projektová 

dokumentace pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby projednání, zejména v 

rámci Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro 

zpracování přílohu P6 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, 

státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

b) Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, Zhotovitel 

použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

c) Součástí Zhotovení stavby je také vypracování Dokumentace skutečného provedení 

stavby. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Jedná se o stávající BTS, sdělovací a technologické místnosti ve správě CTD. 

1.2.2 Výměna BTS řady S8000 bude probíhat na tratích: 

 722 00 Brno H.-Heršpice-modř. z. – Brno-Maloměřice st.6, 

 520 00 Kolín – Praha-Libeň, 

 740 00 Brno-Maloměřice st.6 – Česká Třebová, 

 301 00 Praha-Uhříněves – Záběhlice odbočka, 
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 331 00 Praha-Vršovice vj. n. – Praha-Vršovice, 

 336 00 Praha-Vršovice – DKV Praha PP Praha jih, 

 349 00 Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov, 

 400 00 Kralupy nad Vltavou – Lovosice, 

 380 00 Praha-Holešovice Stromovka – Kralupy nad Vltavou, 

 420 00 Lovosice – Děčín hlavní nádraží, 

 440 00 Nymburk hlavní nádraží – Ústí nad Labem-Střekov, 

1.2.3 Jedná se o celostátní dráhy, které jsou zařazeny do systému TEN-T, kromě úseku Praha-

Vršovice – DKV Praha PP Praha jih. Ve všech případech se jedná o elektrifikované tratě 

(st. trakční soustava 25kV, resp. ss. trakční soustava 3kV). 

1.2.4 Stávající BTS jsou rozděleny do následujících úseků, tvořících samostatné stavby: 

 Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8000 v úseku Praha – 

Brno 

o Úprava BTS Praha – Běchovice 

o Úprava BTS Rostoklaty 

o Úprava BTS Pečky 

o Úprava BTS Rozhraní 

o Úprava BTS Skalice nad Svitavou 

o Úprava BTS Rájec-Jestřebí 

o Úprava BTS Babice nad Svitavou 

o Úprava BTS Brno Maloměřice 

 Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8000 v úseku uzel Praha 

– Děčín 

o Úprava BTS Ústí nad Labem 

o Úprava BTS Velké Březno 

o Úprava BTS Prackovice nad Labem 

o Úprava BTS Hněvice 

o Úprava BTS Dolní Beřkovice 

o Úprava BTS Praha Strašnice 

o Úprava BTS Praha, ONJ 

o Úprava BTS Praha Smíchov 

o Úprava BTS Praha-Bubeneč 
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Předprojektová dokumentace 

2.1.1 Dokumentace pro územní řízení „Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady 

S8000 v úseku Praha – Brno“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., datum 05/2021 

2.1.2 Dokumentace pro územní řízení „Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady 

S8000 v úseku uzel Praha – Děčín“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., datum 05/2021 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol stavby v přípravě Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-

R řady S8000 v úseku Praha – Brno ve stádiu 2 SŽ čj.: 31474/2022 - SŽ - GŘ - O6 - Hlo 

ze dne 29.04.2022. 

2.2.2 Schvalovací protokol stavby v přípravě Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-

R řady S8000 v úseku uzel Praha - Děčín ve stádiu 2 SŽ čj.: 31473/2022 - SŽ - GŘ - O6 

– Hlo ze dne 29.04.2022 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení Díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Rekonstrukce a úprava přenosové sítě Správy železnic (investor SŽ – SSZ, realizace 

2022-2023, TDS Ing. Miroslav Kodera, e-mail: Kodera@spravazeleznic.cz, mob.: 

+420 602 417 539; 

b) Segmentace provozu v technologické datové síti (investor SŽ – SSZ, realizace 2022-

2023, TDS Ing. Miroslav Kodera, e-mail: Kodera@spravazeleznic.cz, mob.: +420 602 

417 539; 

c) Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka (investor SŽ-SSZ, realizace 2021-2023, 

TDS Jaroslav Šulc, email: Sulc@spravazeleznic.cz, mob.: +420 606 088 939. 

3.1.3 Zadavateli není v současné době známo, že by stavbu bylo nutno koordinovat se 

stavbami jiných investorů. Nejnovější seznam staveb nalezne zhotovitel na webu 

https://mapy.spravazeleznic.cz/. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci jsou pro zpracování Projektové dokumentace použity 

VTP/DOKUMENTACE/05/22 (dále jen „VTP/DOKUMENTACE“) a pro Zhotovení 

stavby VTP/R/16/22 (dále jen „VTP/R“). 

4.2 Zhotovení Projektové dokumentace 

4.2.1 Dokumentace bude zpracována dle schváleného Ekonomického hodnocení 

a Dokumentace pro územní rozhodnutí.   

4.2.2 Zhotovitel Díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části DUR a související dokumentace, a to 

ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.2.3 Realizaci stavby lze zahájit až po schválení Projektové dokumentace Objednatelem 

a nabytí právní moci stavebního povolení. 

https://mapy.spravazeleznic.cz/
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4.2.4 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE proběhne na 

médiu: DVD / USB flash disk.  

4.2.5 Oba stupně dokumentace (DSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

4.2.6 Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„3.4.15 Součástí odevzdání Projektové dokumentace bude Souhrnný rozpočet 

a oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené a uzavřené formě dle 

odst. 3.4.19 těchto VTP v rozsahu a  podrobnostech dle článku 6.3 těchto VTP.“ 

4.2.7 Článek 6.3 VTP/DOKUMENTACE se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„6.3.1 Dokumentace bude zpracována tak, aby při odevzdání i v dílčích termínech dle 

harmonogramu dle OP bylo možné zpracovat rozpočet stavby, v členění 

a rozsahu oceněných Soupisů prací jednotlivých SO a PS dle požadavků 

vyhlášky č. 169/2016 Sb. [47] a Směrnice SŽDC č. 20 [78], zahrnující veškeré 

stavební nebo montážní práce, dodávky, materiály a služby, včetně vedlejších 

rozpočtových nákladů nezbytných pro zhotovení SO a PS, tedy s rozklíčováním 

jednotlivých „Požadavků na výkon a funkci“ příslušných SO a PS. Tyto oceněné 

Soupisy prací slouží jako závazný podklad pro fakturaci v průběhu zhotovení 

stavby. Pro otevřenou formu bude použit formát *.XML a *.XLSX/*.XLSM 

(viz 3.4.19 těchto VTP). Vzor formuláře Soupisu prací / rozpočtu je přílohou 

Směrnice SŽDC č. 20 [78] (Formulář SO/PS ve stádiu 3 – Rozpočet, 

viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele 

/stanoveni-nakladu-staveb). Souhrnný rozpočet stavby bude zpracován na 

závěr projektových příprav v dílčí části odevzdání dokumentace pro stavební 

povolení, a to samostatně v listinné a elektronické podobě. 

6.3.2 Samostatnou položkou uvedenou mimo položkový rozpočet jednotlivých SO 

a PS, budou dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. [47] a Směrnice SŽDC č. 20 [78] 

ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností 

Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek neuvedených v položkových 

rozpočtech stavebních objektů nebo provozních souborů, a které jsou buď 

předmětem dodávky Zhotovitele a jsou vyčleněné zvlášť jako všeobecné 

položky zahrnuté do SO 98-98 Všeobecný objekt, nebo budou předmětem 

jiného samostatného výběrového řízení (viz Formulář SO 98-98 – vzor, viz 

www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-

nakladu-staveb). 

6.3.3 Zhotovitel poskytne podklady pro vyhotovení Souhrnného rozpočtu ve stádiu 

4 a 5 (realizace) dle pokynů Objednatele.“ 

4.2.8 Všechny odstavce v článku 3.5 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 

následujícím zněním: 

„3.5.1 Na základě požadavku stavebního zákona [1] budou součástí povinnosti 

Zhotovitele u Dokumentace ve stupni PDPS i činnosti spojené s výkonem 

Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle zákona 

č. 360/1992 Sb. [5]. Náplň práce AD je uvedena v Příloze B Kapitoly 1 

TKP [74].“ 

4.2.9 Text odstavce 7.1.1 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazuje se následujícím 

zněním: 

„7.1.1  Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině v rozsahu kapitoly 9) ZP 

Přílohy č. 1 směrnice MD č. V-2/2012 [56] a kapitoly 9. přílohy P2 směrnice 

SŽ SM011 [76]. Nad rámec specifikace odpadového hospodářství Zhotovitel 

připraví dle článku 9 směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady, 

čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 2022 (dále jen „SŽ SM096“), 

podklady ke vzorkování železničního tělesa (zeminy) a kolejového lože pro 

zařazení druhu odpadů ve stupni ZP podle části 1.1 Metodického návodu 

Správy železnic k problematice vzorkování železničního lože v rámci přípravy 
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a realizace staveb (dále jen „Metodický návod – vzorkování“) uvedeného 

v příloze B.3, která je součástí směrnice SŽ SM096.“ 

4.2.10 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 

a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice  

VTP/DOKUMENTACE. 

4.2.11 Stupeň dokumentace, PDPS podléhá procesu Trackside Approval, tj. schválení traťové 

části ERTMS Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „ERA“) dle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému 

v Evropské unii, v platném znění. Součástí plnění Zhotovitele je vyplnění podkladů pro 

Trackside Approval a aktualizace dotčených částí Dokumentace dle požadavků 

a připomínek ERA. Podklady pro schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu "Apendix 

A" (viz https://www.era.europa.eu) a vytvoření souboru přehledu odkazů (tabulka 

ve formátu *.XLSX) na části Dokumentace, které budou použity pro Trackside Approval. 

Tato část bude součástí Dokladové části – Doklady objednatele (N.5). V tomto souboru 

budou identifikovány všechny části Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných částí 

Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy 

podléhají povinnosti schválení v ERA. 

4.2.12 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 

podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 

Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů 

po obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení 

o nabytí právní moci, je Zhotovitel je povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný 

dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě 

do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno 

i v listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál 

pravomocného rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci. 

4.2.13 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 

postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 

postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.2.14 Text odrážky a) v odstavci 3.4.181 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 

„a) kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo, resp. IvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů“ 

4.3 Zhotovení stavby 

4.3.1 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části 

do uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední 

zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 

ESD je veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ 

(https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD a to na 

celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 

zákon, v platném znění.  

4.3.2 S ohledem na skutečnost, že stavbou bude upravováno i stávající sdělovací zařízení, je 

nutné, aby realizace stavby probíhala v úzké spolupráci se správcem zařízení a jeho 

odbornými složkami. 

4.3.3 Z hlediska samotného zhotovení stavby je Zhotovitel povinen dodržovat: 

 Podmínky schvalovacího a posuzovacího protokolu; 

 Podmínky plynoucí ze zadávací dokumentace na zhotovení stavby. 

4.3.4 Zhotovitel zpracuje potřebné podklady a zajistí posouzení a prohlášení o shodě a dále 

certifikát notifikované osoby (subsystém traťového řízení a zabezpečení). Tyto 

https://www.era.europa.eu/
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dokumenty budou zpracovány v souladu s dokumentem PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE 

(EU) 2019/250. 

4.3.5 Odstavce v článku 6. Realizační dokumentace stavby VTP/R se ruší a nahrazují se 

následujícími odstavci: 

„6.1.1 Podmínky a rozsah zpracování Projektové dokumentace v dílčích částech pro 

stavební povolení a provádění stavby jsou uvedené ve VTP/DOKUMENTACE. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocné stavební povolení potřebná k zahájení 

a provádění Díla včetně pravomocného stavebního povolení na Zařízení 

Staveniště. Zhotovitel zodpovídá za soulad stavebních povolení s dalšími 

navazujícími částmi Projektové dokumentace.  

61.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit stavební práce na příslušných částech 

Díla nejdříve po obdržení pravomocného stavebního povolení, či jiného 

potřebného rozhodnutí příslušného správního orgánu a předání 

Staveniště Objednatelem, dále pak po dopracování následné dílčí části 

Projektové dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provádění 

stavby, nejdříve však po schválení souhrnného rozpočtu stavby ze strany 

Objednatele, a to na základě vypracované dílčí části Projektové dokumentace 

(DUSP, DSP nebo DOS (pokud není v ZTP uvedeno jinak v případě staveb 

prováděných po etapách viz 6.1.4 těchto VTP). 

6.1.3 Před zahájením zhotovení stavby (jako dílčí část Díla) i v příslušných částech 

v postupné návaznosti (dle harmonogramu podle OP) nebo dle etapizace 

(viz 6.1.4 těchto VTP) bude vždy dopracována a schválena kompletní 

dokumentace v podrobnosti PDPS, včetně RDS (tj. výrobní, montážní 

a dílenské), dle přílohy P8 směrnice SŽ SM011, včetně Soupisu prací jako 

podkladu pro Vyúčtování. 

8.1.4 Pokud je stavba prováděná po etapách, navzájem přímo nenavazujících 

a oddělitelných jak stavebně technicky, tak technologicky a současně jsou 

na tyto etapy vedená samostatná komplexní veřejnoprávní projednání a vydaná 

samostatná pravomocná stavební povolení, lze provádět dílo dle příslušného 

rozdělení na etapizaci stavby, avšak vždy až po dopracování kompletní 

Projektové dokumentace na úrovni dokumentace zahrnující Projektovou 

dokumentaci pro vydání stavebního povolení a Projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby, vztahujícího se k příslušné etapě. Rozdělení na jednotlivé 

etapy je vždy uvedeno v ZTP a harmonogramu dle OP a toto rozdělení musí být 

již detailně technicky připraveno v průběhu projekčních prací.“ 

4.3.6 V článku 6.2 Dokumentace skutečného provedení stavby VTP/R se přidává 

odstavec 6.2.5: 

„6.2.5 Součástí DSPS budou podrobné Soupisy prací pro jednotlivé SO a PS v rozsahu 

oceněného Soupisu prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [45] 

a Směrnice SŽDC č. 20 [75] v otevřené a uzavřené formě.“ 

4.3.7 Odstavec 7.1.1 VTP/R se ruší a nahrazuje se následujícím odstavcem: 

„7.1.1 Zhotovitel je plně odpovědný za případné vady a nedostatky Projektové 

dokumentace, které mohou mít vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti 

Zhotovitele, spojené s prováděním Díla, negativní/škodlivý vliv na životní 

prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že nahradí Objednateli veškeré následně 

vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního prostředí před 

vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s Právními předpisy na ochranu životního 

prostředí, stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy 

během provádění Díla.“ 

4.3.8 Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R se ruší a nahrazuje se následujícími odstavci:  

„7.3.2 Zhotovitel vždy předloží Objednateli před převzetím části Díla, Sekce nebo Díla, 

jako podklad ke kolaudačnímu souhlasu nebo kolaudačnímu rozhodnutí doklady 
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o nakládání s odpady. Součástí těchto dokladů budou zejména evidence o druzích 

a množství odpadů, evidence o množství a druzích recyklovaných stavebních a 

demoličních odpadů, odpadů předaných k recyklaci na recyklační závod, 

evidence o množství a druzích výzisku, včetně evidence o jejich uskladnění, 

využití nebo odstranění, a to včetně provozovatelů zařízení určeného pro 

nakládání s odpady, jimž byly odpady předány. 

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby podle 

závazné osnovy uvedené v Příloze B.1 směrnice SŽ SM096, Směrnice pro 

nakládání s odpady, čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 2022 (dále jen „SŽ 

SM096“), včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle 

Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096.“ 

4.3.1 Třetí odrážka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.4 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.4.1 Stavba svým charakterem nevyžaduje zeměměřičskou činnost 

4.5 Doklady překládané zhotovitelem 

4.5.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady pře uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a 

výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která 

má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném 

znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto 

dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho 

předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.5.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

 T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;  

4.5.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.6 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.6.1 DSPS bude zpracována dle Přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.6.2 ES prohlášení o ověření subsystému: 

4.6.2.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 

a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 

nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření 

subsystému nebo zajištění vydání Posouzení změny subsystému 

notifikovanou osobou jako doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření 

subsystému.  

4.6.2.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 

subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES 

certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 

subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou. 

4.6.2.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 

v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 

geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do 
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stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu 

některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému 

(například změna systémové verze SW).  

4.6.2.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou lze 

použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy 

v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS 

a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového 

nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním 

Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou.  

4.6.2.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 

Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou, musí Zhotovitel 

postupovat podle stanoviska notifikované osoby. 

4.6.2.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 

způsobilosti UTZ. 

4.6.2.7 Předání DSPS dle odst. 8.3.5 VTP/R proběhne na médiu: DVD / USB flash disk.  

4.7 Sdělovací zařízení 

4.7.1 U BTS typu S8000 je navržena výměna stávajících základnových stanic BTS typu S8000. 

Tyto BTS jsou v současné době instalovány buď v samostatných technologických domcích 

(TD) BTS nebo ve vnitřních prostorech stávajících drážních budov (výpravní, 

technologické budovy) Samotná úprava BTS spočívá ve výměně stávající technologie BTS 

Nortel S8000 za novou technologii BTS, která je v současné době tvořena dvěma 

jednotkami, a to konkrétně samostatnou řídící a vysílací jednotkou. Vzájemné propojení 

obou jednotek je realizováno pomocí nových optických kabelů a příslušných SFP modulů.  

4.7.2 Parametry nových BTS po výměně by měly být potvrzeny měřením dle Subset093 (QoS) 

(verze 2.3.0) s výstupním protokolem o dosažených výsledcích. 

4.8 Životní prostředí  

4.8.1 Stavba svým charakterem nemá vliv na životní prostředí. Vliv na životní prostředí byl 

řešen v rámci výstavby dotčených základnových BTS, a touto obnovou technologie se 

podmínky nemění. 

4.8.2 Nutnost zhotovitelem zpracovat seznam a množství všech druhů a kategorií odpadů a 

použitých stavebních výrobků vztahujících se k jednotlivým PS. Obdobným způsobem 

budou uvedeny i konkrétní možnosti nakládání s použitými stavebními výrobky, které 

nesplňují definici odpadu. 
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5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 U BTS typu S8000 Samotná úprava každé základnové BTS si vyžádá výluku radiového 

provozu příslušné BTS v rozsahu cca 12 hodin. V případě, že je v dotčeném traťovém 

úseku již v provozu systém ETCS L2, tak bude po tuto dobu nutné vyloučit i tento systém. 

5.1.2 S ohledem na charakter stavby, tj. na stavbu technologickou, řešící obnovu zařízení 

základnových stanic BTS, není nutné řešit provozní ani dopravní technologii. Předmětná 

stavba si nevyžádá žádných napěťových ani kolejových výluk drážního provozu. Stavbou 

nedojde ke změně traťové ani staniční technologie. 

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

6.1.1 Stavba svou činností nenaruší významně nebo dlouhodobě provoz dráhy. Realizací stavby 

dojde k dílčím výlukám na stávajícím železničním zařízení a infrastruktuře v následujících 

případech: 

 výluky radiového systému GSM-R v jednotlivých lokalitách po dobu realizace 

výměn,  

 výluky systému ETCS L2 z důvodu samotné výluky radiového systému GSM-R, 

a tudíž nemožnosti přenosu oprávnění k jízdě na vozidla. Týká se pouze tratí 

v současné, resp. v blízké budoucnosti vybavené systémem ETCS L2. 

6.1.2 Po dobu výluky jednotlivých základnových stanic systému GSM-R se předpokládá 

zajištění samotné radiové komunikace pomocí náhradního radiového spojení, v případě 

výluk systému ETCS se předpokládá využití stávajícího traťového zabezpečovacího 

zařízení na příslušných železničních tratích. Konkrétní postup jednotlivých dopravních 

opatření bude stanoven řízením provozu v rámci žádosti o výluky příslušných systémů v 

rámci dalšího stupně Dokumentace v závislosti na časovém harmonogramu realizace 

stavby. 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 

na svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Úsek provozně technický, OHČ  

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

 

 


