




ZAHRADNÍ SKLAD
 stávající stav
 bourání




demontáž zahradního skladu
 včetně bet.panelů
 (ocelová nosní KCE, výplň dřevěná)



LEGENDA

FASÁDA:	DŘEVĚNÁ PRKNA
STŘEŠNÍ KRYTINA:	TRAPÉZOVÝ PLECH
KLEMPÍŘ. PRVKY:	POZINK PLECH
VCHODOVÉ DVEŘE:	OCELOVÉ – PLECHOVÉ
ŘÍMSY:	PŘESAŘ TRAPÉZOVÉHO PLECHU
SOKL:	TVOŘEN BET. PANELY



Jedná se o stavební úpravy.
 Všechny práce musí být přizpůsobeny
 stavu nosných prvků a konstrukcí.
 Rozměry informativní.
 Při práci dodržovat všechny
 ČSN a bezpečnostní předpisy.
 Při výkopech kolem objektu
 pozor na přípojky.

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	VL projekt Ing. Luboš VANIŠ MILEVSKO, Havlíčkova 445 tel 383 809 225, 602 107 350 vlprojekt@volny.cz	
Ing. Luboš Vaniš			DATUM	3.2021
OBEC SLAPY			MĚŘITKO	1:50
INVESTOR Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1			FORMÁT	A4
STAVBA Slapy ON - oprava výpravní budovy č. parc. st. 36, 625/1 č.p. 36 k.ú. Slapy u Tábora [737917]			ÚČEL	DSP
OBSAH ZAHRADNÍ SKLAD - DEMONTÁŽ			ČÍSLO VÝKRESU	6