

Naše zn. 129/2022-SŽ-SS VRT  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Matyáš Hron, Ing. arch.  
E-mail hronm@spravazeleznic.cz

Datum 5. prosince 2022

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## **„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ – portál Krušnohorského tunelu“; Zpracování dokumentace pro územní řízení**

### **Změna zadávací dokumentace – dodatečné informace č. 1**

V souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění kapitoly 7 Dílu 1 zadávací dokumentace – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace (dále jen „Pokyny“) Zadavatel mění zadávací dokumentaci následovně:

#### **Změna č. 1:**

Zadavatel tímto napravuje zjevnou chybu v psaní a počtech následovně:

- znění čl. 4.2 odstavec druhý Pokynů takto:

Za hlavní předmět plnění je v případě písm. b) tohoto článku zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy považováno její vypracování v podrobnosti, kterou je možné zpracovat bez uplatnění opčního plnění, tj. v rozsahu dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů v režimu BIM., vyjma zajištění dokladů dle podkapitol 1., 3. a 5. kapitoly Dokladová část této přílohy č. 3 a zapracování případných podmínek a dalších závěrů z těchto dokladů vyplývajících.

#### **Sdělení zadavatele:**

Jelikož povaha změny nebo doplnění zadávací dokumentace neodpovídá § 99 odst. 2 ZZVZ, lhůta pro podání nabídek se nemění.

#### **Ing. Martin Švehlík**

ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí  
na základě Pověření č. 6 – NM

Správa železnic, statní organizace