



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

15 087/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

30. 10. 2013

### Dle rozdělovníku

## „Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice“

### Dodatečné informace - Dodatek č. 23

V souladu s ust. § 111 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění („ZVZ“) poskytuje zadavatel následující písemné informace:

Dne 29.10.2013 elektronicky byly **Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci**, se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „Zadavatel“) doručeny námítky, ze dne 29.10.2013, podané společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 (dále jen „Námítka“) proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 362787, zadávané formou otevřeného řízení.

Vzhledem k nedostatku času podané námítky vypořádat ještě před termínem pro podání nabídek, rozhodl se Zadavatel k provedení úprav v uveřejněném vyhlášení, kterým upravuje termíny pro doručení nabídek, pro otevírání nabídek a pro zahájení stavebních prací.

Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz).

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

#### *IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů*

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 31 / 10 / 2013 nahrazeno 13 / 11 / 2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

#### *IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast*

Datum: 31 / 10 / 2013 nahrazeno 13 / 11 / 2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

#### *IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek*

Datum: 31 / 10 / 2013 nahrazeno 13 / 11 / 2013 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:15

#### *VI.3) Další informace*

Znění věty: „Zadavatel oznamuje, že zahájení stavebních prací předpokládá v 01/2014, lhůta pro dokončení stavebních prací je 17 měsíců“ - se zrušuje a nahrazuje novým textem v tomto znění:

„Zadavatel oznamuje, že zahájení stavebních prací předpokládá v 02/2014 (termín je stanoven jako podklad pro zpracování harmonogramu prací), lhůta pro dokončení stavebních prací je 17 měsíců.“

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úprav termínů - chce získat dostatečný časový prostor pro odpovědné vypořádání podaných námitek.

Ing. Jarmila Ozimá  
ředitelka odboru investičního  
na základě „Pověření“ č.1604  
ze dne 13.06.2013  
Správa železniční dopravní cesty  
státní organizace