

Naše zn. 153/2022-SŽ-SS VRT  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Daniel Blažek  
E-mail BlazekDa@spravazeleznic.cz

Datum 15. prosince 2022

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

**„RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice CZ/SRN, Ústí nad Labem západ –portál Krušnohorského tunelu“; Zpracování dokumentace pro územní řízení**

**Vysvětlení zadávací dokumentace – dodatečné informace č. 2**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění kapitoly 7 Dílu 1 zadávací dokumentace – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace (dále jen „Pokyny“), odpovídáme na zaslany dotaz dodavatele takto:

**Dotaz č. 1:**

Dobrý den,

zdravím Vás, a chtěl bych se zeptat, k zakázce: RS 4 úsek Ústí nad Labem - státní hranice.

Evidenční číslo ve VVZ: **Z2022-048694**

Datum zahájení: **02.12.2022**

Kde najdeme, nebo kde máme podklady k bodu g)

Zpracování DÚR „Terminál Ústí nad Labem centrum“.

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel uvádí odpověď takto:

Podklady nezbytné pro podání nabídky Zadavatel uvádí v Zadávací dokumentaci. Jak zadavatel uvádí v odstavci 4.17.2 ZTP, realizace osobní části stanice a přemostění Labe bude vycházet z projednání s městem Ústí nad Labem, ze kterých nejsou dosud žádné relevantní výstupy. O případné nerealizaci této části dokumentace a zachování stávající podoby osobní části ŽST Ústí nad Labem západ bude rozhodnuto v průběhu zpracování díla na základě výše zmíněných projednání. Součástí Díla je koncept technického řešení dle bodu c) odstavce 4.17.2 ZTP, který určí potřebné návaznosti a může sloužit současně jako součást zadání případné samostatné zakázky resp. Architektonické soutěže.

**Ing. Martin Švehlík**

ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí  
na základě Pověření č. 6 – NM

Správa železnic, statní organizace