


Stavba "Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. Etapa 3"
je spolufinancována Evropskou unií z programu OPD2



LEGENDA

- Hranice stavby Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.
- Hranice stavby CR City
- Etapa 3 Projektu Prodloužení podchodů
Změna stav. povol. SO 207 projektu Admin. a byt. centra
na nám. Churchill Square
- SO 207 Opěrná zeď SZ
- SO 207 Opěrná zeď SZ - Přístupová komunikace
- SO 207 Opěrná zeď SZ - Zeleň
- Stávající zpevněné asfalt, plochy opravené v rámci akce
"Administrativní a byt. centrum na nám. Churchill Square"
- Pojížděné plochy asfalt, komunikace opravené po znehodnocení stavbou v rámci
akce "Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. Etapa 1"
- Nové chodníky vybudované v rámci akce
"Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. etapa 1"
- Plochy pro zařízení staveniště - shodné s Etapou 1
akce "Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n."
- SO 207 Osvětlovací stožáry
- SO 207 Odvodnění
- Kanalizace v rámci akce
"Admin. a byt. centra na nám. Churchill Square"



DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9 - Libeň
-------------	---

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 257 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. JAROSLAVA ŠUDOVÁ Architekt projektu: ING. ARCH. TOMÁŠ PECHMAN
-----------------------	---	--

Středisko:			
ARCHITEKTURY A POZEMNÍCH STAVEB			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ONDŘEJ KAFKA	ING. JAROSLAVA ŠUDOVÁ	ING. JAROSLAVA ŠUDOVÁ	ING. ARCH. TOMÁŠ PECHMAN

Název akce:	Bytové a administrativní centrum na nám. W. Churchilla v Praze 2	Číslo smlouvy:	16.412.206
SO 207 Opěrná zeď severozápad		Projektový stupeň:	