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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

D+B  Design & Build (vyprojektuj a postav) – zhotovení stavby včetně zpracování 

a projednání projektové dokumentace 
DUSP  Dokumentace pro společné územní a stavební řízení 
ERA Agenturou Evropské unie pro železnice 

ERTMS European Rail Traffic Management System 
EZS Elektronický zabezpečovací systém 
GP  Geometrický plán 

PS  Provozní soubory 

PDPS  Projektová dokumentace provedení stavby 

PZS  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

SO  Stavební objekty 

TÚ  Traťový úsek 

VTO  Venkovní telefonní objekt 

VTP  Všeobecné technické podmínky 

ZTP  Zvláštní technické podmínky 

ŽBP   Železniční bodové pole 

ŽMP   Železniční mapové podklady   
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Náhrada přejezdu P4070 v km 93,078 trati Letohrad – Lichkov“ 

je:  

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 

předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném 

stavebním a územním řízení, získat pravomocné společné povolení, včetně notifikace 

autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby 

a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování 

plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle zákona 

č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude 

vydání společného povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 

rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 

přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 

Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 

a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 

v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby, 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je zvýšení stávající traťové rychlosti. Zrušení železničního přejezdu P4070 

a výstavba nového přejezdového světelného zabezpečovacího zařízení se závorami 

na železničním přejezdu P4071. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 

č. 499/2006 Sb.“), jako dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy. 

Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice SŽ SM011, 

Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“). 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 

staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.3 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 

podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 

geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati Chlumec nad Cidlinou – Miedzylesie 

Kraj:   Pardubický 

Okres:   Ústí nad Orlicí 

Katastrální území: Orlice 

Správce:   OŘ Hradec Králové 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. Celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5 F3 
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Součást sítě TEN-T ANO 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 546 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 512 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 024 

Číslo traťového a definičního úseku 130232 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 90 km/h 

Trakční soustava E 

Počet traťových kolejí 1 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 

zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně 

ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích 

investorů.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

3.1.2.1 Rušení přejezdu bude koordinováno s plánovaným rušením přejezdů P4082 

a P4085 uvedené trati. 

3.1.2.2 Rekonstrukce trakčního vedení v úseku Ústí nad Orlicí (mimo) - Letohrad 

(mimo), SŽ, projektant AFRY CZ s.r.o. - DUSP 8/2021. Předpoklad zahájení 

realizace  8/2023 

3.1.2.3 Doplnění závor na přejezdu v km 0,433 (P5192) trati Letohrad – Ústí 

nad Orlicí, SŽ, projektant SAGASTA, s.r.o., DSP + PDPS 1/2022. Předpoklad 

zahájení realizace  2/2023 

3.1.2.4 Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad – Ústí 

nad Orlicí, SŽ, projektant SAGASTA, s.r.o., DSP + PDPS 1/2022. Předpoklad 

zahájení realizace  2/2023 

3.1.2.5 Doplnění závor na přejezdu v km 1,432 (P5194) trati Letohrad – Ústí 

nad Orlicí, SŽ, projektant SAGASTA, s.r.o., DSP + PDPS 1/2022. Předpoklad 

zahájení realizace  2/2023 

3.1.2.6 ETCS Ústí nad Orlicí – Lichkov, trati Letohrad – Ústí nad Orlicí, AŽD Praha 

s.r.o. Předpoklad zahájení realizace 1/2022.  

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 

orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.2 Při zpracování Díla se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS kromě případů, kdy vyplývá 

z potřeby postupovat dle VTP pro ZP+DUR. 

4.1.3 V odstavcích 3.4.15, 3.4.17 a 3.4.19 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se text „datový 

předpis XDC (viz xdc.szdc.cz)“ nahrazuje textem „datový předpis XC4 

(viz https://www.xc4.cz/)“  
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4.1.4 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují 

se následujícími odstavci:  

4.1.4.1 Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému řízení 

bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě 

ve formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a  podrobnostech stanoveném vyhláškou 

169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

4.1.4.2 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací v Dokumentaci 

ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu *.XLSX nebo*.XLSX  

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). 

4.1.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 

řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, 

či opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 

termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 

v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 

opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné  a neoceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 

VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 

Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 

před zahájením zhotovení stavby.  

4.1.5 Odstavce 3.2.8, 3.3.4, 10.3.4.12, 10.4.6.12 a 10.4.8.1 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 

se ruší a nahrazují se následujícími odstavci:  

4.2 Zabezpečovací zařízení 

4.2.1 Popis stávajícího stavu  

4.2.1.1 Přejezdy P4070 (místní komunikace, Orlice, Machovice – Kunčice, 

Verměřovice, km 93,078) a P4071 (místní komunikace, Kunčice – 

Verměřovice, km 93,456) jsou zabezpečeny PZS bez závor.  

4.2.1.2 Přejezd P4070, v km 93,078 trati Medzilesie - Ústí nad Orlicí, tratový úsek 

Letohrad – Jablonné n/O je zařízení kategorie 3SBI dle ČSN 342650, typu PZZ-

EA, z roku 2008. 

4.2.1.3 Zařízení je součástí DOZ Ústí nad Orlicí – Dolní Lipka. Indikační a ovládací 

prvky jsou součástí JOP CDP Praha a PPV Lichkov. Vazba je provedena 

přenosovým systémem Frauscher FAdC.  

4.2.1.4 Výkonná část a logika zařízení jsou umístěny v reléovém domku v blízkosti 

přejezdu. Jako prvky pro zjišťování volnosti jsou použity počítače náprav 

Frauscher AZF s umístěním výstroje ve stavědlové ústředně v žst. Jablonné 

n/O. Výstražníky jsou plastové typu AŽD97. 

4.2.1.5 Napájení přejezdu je zajištěno přípojkou z žst. Letohrad. Náhradní napájení 

je provedeno Pb baterií. 

4.2.1.6 Přejezdové zabezpečovací zařízení je doplněno o stavovou a měřící 

diagnostiku s napojením do nadřazeného systému LDS. Objekt je doplněn 

o EZS. 

4.2.1.7 V roce 2022/23 bude zařízení implementováno do systému ETCS L2. 

4.2.2 Požadavky na nový stav  

4.2.2.1 Přejezdové zabezpečovací zařízení bude demontováno. Reléový domek 

a venkovní prvky budou odstraněny. Vazební a napájecí kabely budou 

naspojkovány. Výpich optického kabelu bude zrušen. Snímače počítače náprav 

budou demontovány, ústředna počítače náprav bude rekonfigurována. 

Přenosový systém Frauscher FAdC bude rekonfigurován. 
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4.2.2.2 Adresný SW žst. Letohrad, CDP Praha a PPV Lichkov bude upraven. Systémy 

LDS a DDTS budou upraveny. Adresný SW RBC bude upraven. 

4.2.2.3 Pro provedené změny bude vypracováno situační schéma trati a KSUaTP.  

4.2.2.4 Přejezd P4071 km 93,456 bude doplněn o závory. Závorová břevna budou 

nová, kompozitní. Výstražníky budou nové.  

4.2.2.5 Pro přejezd P4071 bude zpracována nová tabulka přejezdů, na jejím základě 

bude upravena poloha spouštěcích bodů.  

4.2.2.6 Baterie přejezdu bude nová, olověná, se zvýšenou kapacitou dle výpočtu, typu 

OPzS s rekuperačními zátkami. 

4.2.2.7 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na místních komunikací funkční 

třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen s ohledem 

na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost pozemní 

komunikace, množství rušivých vlivů) - (viz Příloha 8.1.4 těchto ZTP). 

Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude uveden 

v Dokumentaci. 

4.3 Železniční svršek a spodek 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Konstrukci přejezdu P4070 (km 93,078) tvoří celopryžové panely 

se závěrnými zídkami pro železniční svršek tvaru R65. Žlábky jsou pryžové. 

Evidenční šířka přejezdu je 7,00 m, evidenční délka přejezdu je 6,10 m. 

Stavební délka přejezdové konstrukce je 8,40 m. Železniční svršek 

na přejezdu je z kolejnic tvaru R65, na betonových pražcích SB8 s rozdělením 

„u“ (600 mm), upevněním na žebrových podkladnicích. Kolej je zřízena jako 

bezstyková. Železniční přejezd je jednokolejný. Úhel křížení železniční trati 

s pozemní komunikací je 55°. Přejezd leží v oblouku o poloměru 395 m 

(s převýšením 92 mm). 

4.3.1.2 Konstrukci přejezdu P4071 (km 93,456) tvoří celopryžové panely 

se závěrnými zídkami pro železniční svršek tvaru R65. Žlábky jsou pryžové. 

Evidenční šířka přejezdu je 10,00 m, evidenční délka přejezdu je 6,52 m. 

Stavební délka přejezdové konstrukce je 12,00 m. Železniční svršek 

na přejezdu je z kolejnic tvaru R65, na betonových pražcích SB8 s rozdělením 

„u“ (600 mm), upevněním na žebrových podkladnicích. Kolej je zřízena jako 

bezstyková. Železniční přejezd je jednokolejný. Úhel křížení železniční trati 

s pozemní komunikací je 130°. Přejezd leží v přímé koleji. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Stávající konstrukce přejezdu P4070 (km 93,078) bude v rámci stavby 

zrušena a demontována. Náhradou bude zřízena objízdná komunikace podél 

trati v délce 420 m, která bude začínat v blízkosti zrušeného přejezdu P4070 

a napojena sjezdem na místní komunikaci (Kunčice – Verměřovice) 

ve vzdálenost 30 m od hranice nebezpečného pásma přejezdu P4071. 

Navržené technické řešení včetně řešení majetkoprávního (výkupy a směny 

pozemků) bylo předjednáno s Městem Letohrad a nyní probíhají přípravná 

jednání s majiteli dotčených  pozemků.   

4.3.2.2 Stávající přejezdová konstrukce P4071 zůstane zachována. Dojde k rozšíření 

PZS o stojany se závorami. 

4.4 Železniční přejezdy 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 Na přejezdu P4070 se kříží železniční trať s místní komunikací. 

4.4.1.2 Na přejezdu P4071 se kříží železniční trať s místní komunikací. 
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4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Přejezd P4070 bude zrušen. Projektant projedná s dotčenými vlastníky 

pozemků zrušení přejezdu a výstavbu objízdné komunikace (v délce 420 m) 

a výstavbu sjezdu z místní komunikace u přejezdu P4071 – náhradní přístup 

ve směru Orlice – Kunčice, Verměřovice a na polní a lesní pozemky za tratí.  

4.4.2.2 Přejezd P4071, který je zabezpečen PZS (PZS 3SBI) bude doplněn závorami. 

4.5 Ostatní objekty 

4.5.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 

komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 

kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.6 Zásady organizace výstavby 

4.6.1 V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován návrh postupu výstavby (stavební 

postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.7 Geodetická dokumentace 

4.7.1 Dostupné mapové podklady splňující TKP státních drah předá objednatel prostřednictvím 

ÚOZI SŽG Praha – Ing. Petr Očenáš (ocenas@szdc.cz, tel. 724 765 397). 

4.7.2 Geodetická dokumentace pro fázi DUSP bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou 

č.1 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části 

I.6 Geodetické a mapové podklady: stávající třetí odstavec se nahrazuje textem 

„Přesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady stanovuje 

předpis SŽDC M20/MP010 Účelová mapa velkého měřítka, v platném znění (dokument 

je umístěn na adrese http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-

praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html)“, 

4.7.3 Majetkoprávní část geodetické dokumentace bude vycházet z aktuálního stavu katastru 

nemovitostí v době zpracování (platné SPI a SGI). 

4.7.4 V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude 

nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta 

zhotovitele, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady včetně 

podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků 

v terénu v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví ve spolupráci s ÚOZI objednatele 

stavby. 

4.7.5 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady 

provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 

projektové dokumentace. 

4.7.6 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů 

mimo stávající hranici obvodu dráhy) je součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem 

a bude provedeno po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP. Tato dokumentace bude 

vyhotovena v souladu s TKP staveb státních drah a předpisů SŽDC a bude předána 

prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole správcům ŽBP a ŽMP. 

4.7.7 Geodetická část dokumentace stavby bude odevzdána v uzavřené i otevřené formě 

a zaslána ke schválení  ÚOZI objednatele. 

4.7.8 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 

upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, 

a to v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, č.j. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, 

Zajištění prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto 

ZTP). 
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4.8 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.8.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky 

odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu 

v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit 

k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 

kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 

Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

4.8.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 

staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 

a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 4.8.3.  

4.8.3 Úpravy položkových rozpočtů  

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 

R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat 

veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu 

a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra, 

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 

volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 

bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy, 

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další 

využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou 

pro vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 

odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, 

že materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra, 

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně 

dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční 

položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu 

SO 90-90.“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě 

duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou 

celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),  

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 

s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 

V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla. 

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena 

jako součet položek: 

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku 

vybrané skládky v přípravě, 

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž 

vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy. 

4.8.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.8.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 

s dopravou, a to následovně:  

4.8.4.2 Označení a název položky:  

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 

DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 

cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 

odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 
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015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

VČETNĚ DOPRAVY *) 

4.8.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 

pouze v objektu SO 90-90. 

4.8.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 

zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 

uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 

na zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka:  

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 

nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 

s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která 

je zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

4.8.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.8.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 

zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 

nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 

součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

4.8.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 

množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 

objektu, 

4.8.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 

v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby oceňovány, 

4.8.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu 

pro strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace 

odpadů včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) 

do členění D.9.9 - Odpady.  
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4.8.6 Souhrnný rozpočet 

4.8.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených 

do souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 

součástí těchto SO/PS, 

4.8.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 

hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 

jednotlivých SO a PS. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 

uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 

5.1.1.1 Minimalizovat rozsah nepřetržitých výluk. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 

na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy 

na neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 

svítilny pro akce OŘ“ 

 


