

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 111/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Klomfarová
Mobil +420 725 558 384
E-mail Klomfarova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce mostu v km 3,040 Ústí nad Labem – Střekov – Ústí nad Labem západ“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Po stažení a kontrole projektové dokumentace jsme zjistili, že Díl 3 Projektová dokumentace – část D – neobsahuje ve složce SO 012001 výkresy k předmětnému SO.

Žádáme zadavatele o doplnění projektové dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel provedenou kontrolou nahrané dokumentace – Díl 3 Projektová dokumentace, část D – složka SO 012001 zjistil, že projektová dokumentace je nahrána správně a je kompletní.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3286076

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c924d58c-8360-42c5-b2be-29fc0bb0c8ec

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana KLOMFAROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.01.2023 14:35:15



9b153d2f-8504-4d42-9b75-be3b68879637