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A. Identifikacni Gdaje

Nazev stavby: Oprava koleji a vyhybek v ZST Cheb
Misto stavby: Trat: Plzeri - Cheb
DU/TUDU: ZST Cheb/0203 V1

Stanic¢ni koleje:

Vyhybky:
Tratova rychlost: 40-60 km/h
Tratova tfida zatizeni: D4/22,5t
Tratovy okrsek: TO Cheb

Misto vymezeni staveniste:

e Misto stavby se nachazi na pozemcich €D, a.s., parcelni &slo 2615/1, 2614/2 (Ptiloha

& 1).

e Pristup na stavenisté kolejovou mechanizaci je po pozemcich CD, a.s. a Spravy Zeleznic,

S.0.

e Sklddka a meziskladka vklddaného a vyziskaného materidlu bude na pozemcich €D,

20,2P,4K,2Q,4A,22X
7L,3Q,3R,62X,7K,9L,7B, kol. &. 3 a 5
1R,1T,76X,1S, kol &1
8X,10M,10L,2S,4L,4B, kol. &.6

V¢.28,29,33,62,63,64,66,69,70,75,76,77,84

a.s., parcelni Cislo 2615/1, 2614/2 (Ptiloha ¢. 1)

Zadavatel: Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem - ST Karlovy Vary 3
Nakladni 21, 360 05

Zhotovitel: Stavebni prace budou provedeny dodavatelskou Cinnosti.
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Technicky dozor objednatele:

ST Karlovy Vary
VPI ST K. Vary: Jaromir Hlousek, tel. 724 960 826

B. Pasportni idaje (viz tistény pasport)

Vyhybky

e km 454,564 vyhybka ¢. 28 - 1549 1:12 500 - P
rychlost — v = 80/60 km/h; pfevySeni — D = 0,0 mm

e km 454,594 vyhybka & 29 - 1 S49 1:14 760 - P
rychlost — v = 80/60 km/h; pfevyseni - D = 0,0 mm

o km 454,682 vyhybka & 33 - 1 S49-1:9-300 - L
rychlost - v = 60/60 km/h; pfevyseni - D = 0,0 mm

e km 455,368 vyhybka ¢. 62 - ] S49-1:9-300 - P
rychlost — v = 60/40 km/h; pfevyseni — D = 0,0 mm

e km 455,372 vyhybka €&. 63 - Obl-0 S49 1:9-190 (405/359) - L
rychlost — v = 50/50 km/h; pfevyseni - D = 0,0 mm

o km 455,376 vyhybka €. 64 - 1 S49-1:9-300 - P
rychlost — v = 50/50 km/h; pfevyseni — D = 0,0 mm

e km 455,401 vyhybka ¢. 66 - Obl-0 S49 1:9-190 (380/380) - P
rychlost — v = 50/50 km/h; pfevyseni — D = 0,0 mm

o km 455,438 vyhybka €. 69 - 1 S49-1:9-300 - P
rychlost — v = 60/50 km/h; pfevyseni - D = 0,0 mm

o km 455,444 vyhybka ¢&. 70 - 1 S49-1:9-300 - P
rychlost — v = 60/40 km/h; pfevyseni - D = 0,0 mm
e km 455,518 vyhybka &. 75 - 1 S49-1:9-300 - P
rychlost — v = 60/40 km/h; prevySeni — D = 0,0 mm
o km 455,523 vyhybka &. 76 - 1 S49-1:9-300 - P
rychlost — v = 60/40 km/h; prevySeni — D = 0,0 mm
e km 455,598 vyhybka ¢. 77 - ] S49-1:9-300 - P
rychlost — v = 60/40 km7h; prfevyseni — D = 0,0 mm

e km 455,731 vyhybka ¢. 84 - Obl-0 S49 1:11-300 (2120/349) - P
rychlost — v = 40/40 km/h; prevyseni — D = 0,0 mm

Geometrické parametry vyhybek v&. vyb&hl budou vyrovnany dle stavajiciho
pasportniho stavu. Zhotovitel si zajisti geodetickou ¢innost potfebnou k Upravé GPK.



C. Stavajici stav
Zelezniéni stanice:  je elektrifikovana

Zelezniéni svréek:

Vyhybky

e vyhybka ¢. 28

1549 1:12 500 - P, dfevéné prazce, vlozena v roce 1996 (nova)
e dl.=41,594 m; r.d.v. =62,390 m

Ekoslide - 6 ks; Cz/CZ - EMP, EQV - ano, svafena

e vyhybka ¢. 29
e 1S49 1:14 760 - P, dfevéné prazce, vloZzena v roce 1996 (nova)
e dl. =54,216 m; r.d.v. = 81,320 m
e Ekoslide - 6 ks; €z/CZ - EMP, EOV - ano, svarena

e vyhybka ¢. 33
e ]S549-1:9-300 - L, drevéné prazce, vloZzena v roce 1996 (nova)
e dl. =33,231 m; r.d.v. = 49,850 m
e Ekoslide - 4 ks; CZ - EMP; EOV - ano, svarena

e vyhybka ¢. 62
e ]S49-1:9-300 - P, dfevéné prazce, vlozena v roce 1995 (nova)
e dl. =33,231 m; r.d.v. =49,850m
e Ekoslide - 4 ks; CZ - EMP; EOV - ano, svarena

e vyhybka ¢. 63
e Obl-0 549 1:9-190 (405/359) - L, dfevéné prazce, vloZzena v roce 1995 (nova)
e dl.=27,138 m; r.d.v. = 37,660 m
e Ekoslide - 4 ks; CZ - EMP; EOV - ano, svarena

e vyhybka ¢. 64
e ]S549-1:9-300 - P, dfevéné prazce, vlozena v roce 1994 (nova)
e dl. =33,231 m; r.d.v. =49,850m
e Ekoslide - 4 ks; CZ - EMP; EOV - ano, svarena

e vyhybka €. 66
e Obl-0.549 1:9-190 (380/380) - P, drevéné prazce, vlozena v roce 1995 (nova)
e dl.=27,138m; r.d.v. = 37,660 m
e Ekoslide - 4 ks; HZ - EMP; EOV - ano, svarena

¢ vyhybka ¢. 69
e ]S549-1:9-300 - P, dfevéné prazce, vlozena v roce 1995 (nova)
e dl.=33,231m; r.d.v. =49,850 m
e Ekoslide - 4 ks; HZ - EMP; EQOV - ano, svarena

e vyhybka ¢. 70
e ]549-1:9-300 - P, dfevéné prazce, vloZzena v roce 1994 (nova)
e dl. =33,231 m; r.d.v. =49,850 m
e Ekoslide - 4 ks; CZ - EMP; EOV - ano, svarena

e vyhybka ¢. 75

J S49-1:9-300 - P, dfevéné prazce, vlozena v roce 1994 (nova)
dl. = 33,231 m; r.d.v. = 49,850 m

Ekoslide - 4 ks; CZ - EMP; EOV - ano, svarena
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e vyhybka ¢. 76
e 1549-1:9-300 - P, dfevéné prazce, vlozena v roce 1994 (nova)
e dl. =33,231m,; r.d.v. =49,850 m

Ekoslide - 4 ks; CZ - EMP; EOV - ano, svafena

e vyhybka ¢. 77

] S49-1:9-300 - P, dfevéné prazce, vlozena v roce 1994 (nova)
dl. = 33,231 m; r.d.v. = 49,850 m

Ekoslide - 4 ks; CZ - EMP; EOV - ano, svafena

e vyhybka ¢. 84

Obl-0 S49 1:11-300 (2120/349) - P, difevéné prazce, vloZzena v roce 1995 (nova)
e dl.=33,608m; r.d.v. =47,220m

Ekoslide - 4 ks; €Z - EMP; EOV - ano, svaiena

Zelezniéni spodek

Prace na zelezni¢nim spodku nejsou pozadovany.

D. Pripravné prace

Predpokléddand délka vyluk:

SO A.1 - Nepfetrzita vyluka-15 N od 11. 4. do 25. 4. 2023 (V&.28, VE&.29, V&.33)
SO A.2 - Nepfetrzita vyluka-25 N od 16. 6. do 10. 7. 2023 (V&.62, VE.63, V&.66, VE.69)
SO A.3 - Nepfetrzita vyluka-20 N od 27. 5. do 15. 6. 2023 (V&.70, V&.75, VE.76)
SO A.4 - Nepretrzita vyluka-17 N od 11. 7. do 27. 7. 2023 (V&.64, V&.77)
5N od 21. 8. do 25. 8. 2023 (V&.84)

Zpracovani projektové dokumentace:

Geometrické parametry vyhybek vé&. vyb&hl budou vyrovnany dle stavajiciho
pasportniho stavu. Zhotovitel si zajisti geodetickou ¢innost potifebnou k Upravé GPK.

Laboratorni rozbor kontaminace bude proveden na:

Odpad z cisténi kolejového loze.

Vytyceni siti infrastruktury:

Vyjadfeni o existenci siti bude dodano od zadavatele. Pfed zahajenim praci budou
vytyCeny trasy kabelového vedeni od sprav SSZT, SEE. Vytyceni trasy kabelového vedeni
spole¢nosti €D Telematika, a.s., ptipadné jinych vlastnikl - oceni a zajisti zhotovitel.

Zpracovani harmonogramu:

Zadavatel pozaduje na zhotoviteli dodat pred zahajenim praci harmonogram v tisténém
i grafickém provedeni.

Oznameni DU:

Charakter stavebnich praci nevyzaduje Ohld$eni ani Stavebni povoleni vydévané DU.
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E.

Zabezpeceni stavby

a) Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nasledujici predpisy,
normy, vyhlasky a zakony:

zakon 262/2006 Sb., Zakonik prace

vyhlasku CUBP a CBU ¢&. 324/1990 o bezpeénosti prace a technickych zaFizeni pfi stavebnich
pracich ze dne 31. 7. 1990

TKP staveb statnich drah treti aktualizované vydani - se zapracovanymi zménami ¢. 1 az
12 s ucinnosti od 1. 9. 2018

Predpisy:

1. SZ Bpl- Pokyny provozovatele dréhy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované
Spravou zeleznic, statni organizaci (platnost od 1. 1. 2021)

2. SZ Bp3 - Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace (platnost od 1. 1. 2021)
zakona ¢ 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

NV ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

zakonem ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané

zhotovitel pfi své Cinnosti musi respektovat a dodrzovat uvedené predpisy se zvlastnim
prihlédnutim k:

praci v prijezdném prifezu provozované trati
praci ve vyskach
zhotovitel odpovida za pracovni schopnosti a zdravotni zpUsobilost véech svych pracovnikl

i pracovnikli podzhotovitelll, véetné doloZeni dokladd pro vstup do vyhrazenych prostord
Spravy Zeleznic, s.o.

zhotovitel nese odpovédnost za pfipadnou skodu, ktera vznikne objednateli pfi nedodrzeni
vySe uvedenych povinnosti

zhotovitel si zajistuje na vlastni naklady bezpeénosti hlidku, kterd je povinna fidit se
predpisem SZ Bpl - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi
osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach zelezni¢ni drahy provozované
Spravou zeleznic, statni organizaci (platnost od 1. 1. 2021)

b) Likvidace odpadd

nakladani s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zékona ¢.185/2001 Sb. o odpadech a dalSimi predpisy v odpadovém hospodarstvi

plvodce odpadl musi s odpady nakladdat tak, aby v disledku této ¢&innosti nedo$lo
k negativnim dopadlim na Zivotni prostiedi

dosavadni likvidace odpadl je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz
vyhl. MZP ¢. 381/2001 Sb. (pfiloha ¢. 1, katalog odpadu) a vyhl. 383/2001 Sb.
o podrobnostech nakladani s odpady

skladka pro uloZeni odpadl je vybirdna z okoli mista opravné prace (napf. Chocovice
u Chebu, SAFER - CHODOV, CINOV u K. Varl, Vrbi¢ka u Podboran)
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v pfipadé, ze vyzisky zemniho materidlu ze strojniho cCisténi vyhovi predepsanym
laboratornim rozborlim, zapracuji se do stavby (napf. bankety, zpevnéni cest atd.)

c) Vliv stavby na Zivotni prostredi

v pribé&hu vystavby bude okoli stavby zatizeno samotnou stavebni &innosti (hluk, zvygeny
pohyb dopravnich prostfedkl, apod.). Z hlediska vlivu na Zivotni prostiedi Ize
charakterizovat materialy pouzité na stavbé jako nezavadné.

pfi provozu dokon&ené stavby nedojde ke zmé&nam v plsobeni stavby na Zivotni prosttedi.

d) Pozadavky na pfipravu a realizaci stavby

pri realizaci stavby nesmi dojit ke stfetu se zajmy touto stavbou dotcenych organizaci
a fyzickych osob

pfi provadéni terénnich Uprav drazniho télesa nesmi dojit k zdsahu na sousedni pozemky,
které nejsou ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, s.o. (v kritickych mistech je nutno tyto hranice
pfipadné vytycit)

pri provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti
a znedisténi pfemostované piekazky (vodotece, komunikace, trati apod.)

zhotovitel predloZzi objednateli k odsouhlaseni realizacni dokumentaci, kterd bude
zpracovéna v souladu s TKP staveb statnich drah, TPD, OTP, CSN, TN, vyhladek a zakond
v platném znéni.

pri akci je tfeba minimalizovat naroky na rozsah zafizeni stavenisté pouze na pozemek
drahy. Piipadné vyuziti okolnich mimodraznich pozemkl a pristupovych komunikaci
si projedna a zajisti zhotovitel stavby.

e) Pozadavky na zajisténi geodetickych Cinnosti pfi pfipravé a realizaci stavby

zhotovitel zajisti, Zze veskerd geodetickd cinnost pfi pripravé a realizaci stavby bude
provedena na zakladé predlozené projektové dokumentace, ktera bude vyhotovena
v soustavé ZBP poskytnuta spravcem SZG, prostiednictvim jmenovaného UOZI investora,
Ing. Roman Poustka, kontakt. Udaje: tel. 972 524 657, 724 986 116, email:
poustka@spravazeleznic.cz.

zajisténi prostorové polohy koleje v souladu s predpisem SZDC S3 Zelezni¢ni svriek, dil III
- Bude provedeno zajisténi prostorové polohy koleje vCetné vyhotoveni navrhu a osazeni
zajisfovacich znacek (presazeni stavajicich, prelepeni novych $titk{).

v prib&hu provadéni geodetickych &innosti bude postupovano dle stanovenych metodickych
pokyn{ pro jednotlivé geodetické &innosti. V prib&hu realizace stavby musi byt chranény
mérické body ZBP, v pripadé jejich mozného ohrozeni bude konzultovano se spravcem ZBP.

F. Obecné platné podminky

Jednotlivé soupisy praci jsou rozdéleny do stavebnich objektl, vzdy s odkazem na jednu

cenovou soustavu. Zakladni soupisy praci jsou ocenéné na zakladé Sborniku pro udrzbu
a opravy zelezni¢ni infrastruktury pro rok 2022 (&j. 1769/SFDI/20355/2021)
s ucinnosti od 1. 1. 2022. Soudasti sborniku jsou ,Pravidla (metodika) pro pouziti Sborniku"
véetné veskerych naklad( obsaZenych ve vykonu (obsah cen). Soupisy praci, které nejsou
obsazeny v tomto Sborniku, jsou vybrany z cenové soustavy URS Praha 2022 02.
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Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté vést na stavbé stavebni denik.
Objednatel pozaduje typizovanou formu ,Stavebni denik (Udrzba a opravy staveb statnich drah)
- smluvni vzor objednatele". Distribuci typizovaného deniku zajistuje Sprava Zeleznic, s.0. -
Technickd Ustfedna dopravni cesty, oddéleni UATT - oddéleni typové dokumentace. Stavebni
denik je také zvefejnén na internetovych strankach http://typdok.tudc.cz pod odkazem stavebni
deniky.

Denni zdznamy se do stavebniho deniku zapisuji Citelné a musi byt podepsany vedoucim
praci (popf. jeho zastupcem) zasadné ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Provadi se minimalné ve dvou vyhotovenich.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k z&pisiim ptipojovat své stanovisko.
Béhem provadéni stavby musi byt denik na stavbé trvale pristupny. Vedeni deniku kon¢i dnem,
kdy budou odstranény vSechny vady a nedodélky.

Originaly stavebnich denik{ predé zhotovitel objednateli pfi koneéném predani a prevzeti dila.

Zhotovitel zodpovidd za bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci svych pracovnikd
i pracovnikd podzhotoviteld. V&ichni tito pracovnici musi dodrzovat znéni predpisu SZ Bp1l. Prepis
o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, dale se Fidi ustanovenim zakona ¢ 309/2006 Sb.
o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, NV ¢. 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakonem
¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané. Zhotovitel odpovida za pracovni schopnosti a zdravotni
zplsobilost vech svych pracovnik{ i pracovnikl podzhotovitelll, véetn& doloZeni dokladd pro
vstup do vyhrazenych prostorl Spravy Zeleznic, s.0. Zhotovitel nese odpovédnost za ptipadnou
skodu, ktera vznikne objednateli pfi nedodrzeni vyse uvedenych povinnosti.

G. Soupis viastnich stavebnich praci

PFipravné prace
Pred zahdajenim vlastnich opravnych praci budou vytyceny inzenyrské sité a misty
odpojeno ukolejnéni.

Budou odpojeny a demontovany elektromotorické prestavniky. Z vyhybek ¢.28, 29, 33,
62, 63, 64, 70, 75, 76, 77 a 84 budou demontovany &elistové zavéry a z vyhybek ¢.66 a 69
budou demontovany hakové zavéry.

Z paty opornice budou sneseny topné tyce elektrickych ohievll vyhybek a demontovény
valeckové stolicky.

Prace na vyhybkach

Vyhybka ¢. 28:

Ve vyhybce budou postupné vyménény nové dievéné prazce (vyhybkové, dlouhé
spolecné, pticné):
e Sada dle montazniho planu
. KV €. 28 - dlouhé spole¢né prazce -4,3mx3 +4,4mx2+45mx2+47x1

e KV (. 28 - kolej 20 -24 ks prazce pricné drevéné dl. 2,60 m +153 ks prazce betonové
B91S2 vystrojené + 2x 105,00 m kolejnice tvaru S49



e ZV (.28 - sp 28/29 - 2 ks prazce pricné dfevéné dl. 2,60 m +46 ks praZzce betonové
B91S2 vystrojené + 2x 30,50 m kolejnice tvaru S49
o KV ¢.28 - sp 28/22 - 2x 15,00 m kolejnice tvaru S49

Drevéné prazce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouzito nové (vrtule
R1+R2, dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na zebrovych podkladnicich budou vyménény nové svérky
7S4 a pryzové podlozky.

Z dlivodu zachovani rozdéleni a skladby uloZeni prazcl budou prazce zkraceny zarezanim
s osazenim protistépné mrizky.
. KV €. 28 (sp 14/28) -12 ks pFicné drevéné dl. 2,60 m

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soucasti:

Vyména vyhybkovych soudasti:
e Stfedova kolejnice pfima - L vnéjsi - 18,5 m; P vnitini - 18,5 m

LISy:
e Sp28/14-3,5mx?2
e Sp28/22-3,5mx2
e V(.28 (L vnéjsi; P vnitini) 2,7 x 2

18,5
30,5 " @L'S 105,00

sp 28/14
LIS 105,00
~ LIS

i

305 SP 29/28

15,00

—vyména (m) ® svar ——  posun LIS 15,00

Vyhybka é. 29:

Ve vyhybce budou postupné vyménény nové drevéné prazce (vyhybkové, dlouhé
spolecné, pricné):

e Sada dle montézniho planu

. KV €. 29 - dlouhé spolecné prazce -4,3mx3+4,4mx2+45mx3+4,6x2

e KV 29 -sp 29/33 - 11 ks prazce pri¢né drevéné dl. 2,60 m+37 ks prazce betonové
B91S2 vystrojené + 2x 34,00 m kolejnice tvaru S49

Sp 29/39 - 9 ks prazce pricné dievéné dl. 2,60 m+231 ks prazce betonové

B91S2 vystrojené + 2x 130,00 m kolejnice tvaru S49; bude provedena demontaz a
montaZ prazcovych kotev 36 ks (prechodové oblast mezi ZSv S49/UIC60).

Drevéné prazce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouzito nové (vrtule
R1+R2, dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na zebrovych podkladnicich budou vymeénény nové svérky
754 a pryzové podlozky.
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Z dlvodu zachovani rozdéleni a skladby uloZeni prazct budou praZce zkraceny zafezanim
s osazenim protistépné mrizky.
e KV . 29 (Sp 29/33) - 7 ks -prazce pricné drevéné dl. 2,60 m
e KV . 29 (Sp 29/39) - 7 ks -prazce pFicné drevéné dl. 2,60 m

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soucasti:

Vyména vyhybkovych soudasti:

e Stfedova kolejnice pfima - L vnéjsi - 19,7 m; P vnitfni - 19,7 m
LISy:

e Sp29/28-2,7mx?2

e Sp29/39-2,7mx?2

e VCE.29 (P vnéjsi; L vnitini) 2,7 x 2

_ LIS S e 19,7% @LIS- 130,0
—® o>, 1300

34,0

—vymeéna (m) ® svar ——  posun 340

Vyhybka ¢. 33:

Ve vyhybce budou postupné vyménény nové drevéné prazce (vyhybkové, dlouhé
spolecné, pricné):
e Sada dle montazniho planu

. KV €. 33 - dlouhé spole¢né prazce -4,3mx1+44mx2+45mx3+4,6x1
. KV €. 33 - 6 ks prazZce pricné drevéné dl. 2,60 m

Drevéné prazce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouzito nové (vrtule
R1+R2, dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na zebrovych podkladnicich budou vyménény nové svérky
754 a pryzové podlozky.

Z dAvodu zachovani rozdéleni a skladby uloZeni prazct budou prazce zkraceny zafezanim
s osazenim protiStépné mrizky.
e KV ¢. 33 (kolej 4A) - 3 ks prazce pricné dievéné dl. 2,60 m + 2x 25,00 m kolejnice tvaru
549
e KV . 33 (kolej €.6) - 3 ks prazce pficné drevéné dl. 2,60 m

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soucasti:

Vyména vyhybkovych soudasti:
e Kolejnice u pfidrznice ohnuté (L pfidrznd) - dl. 12,5 m
e Stredova kolejnice pfima - P vnéjsi — 12,7 m; L vnitini — 12,7 m
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LISy:
e Sp29/33-2,7mx2
e VE.33 (L vnéjsi; P vnitini) 2,7 mx 2

LIS
——

sp 29/33

LIS

12,7
— vyména ® svar

Vyhybka ¢. 62:

Ve vyhybce budou postupné vyménény nové drevéné prazce (vyhybkové, dlouhé
spolecné, pricné):

e Sada dle montazniho planu

e KV . 62 - dlouhé spole¢né prazce-4,3mx1+44mx2+45mx?2

. KV €. 62 - 5 ks prazce pricné drevéné dl. 2,60 m

e KV ZC. 62 (sp 62/69) - 2 ks prazce pricné direvéné dl. 2,60 m + 2x 4,50 m kolejnice tvaru
S49

. KV €. 62 (sp 62/70) - 10 ks prazce pricné drevéné dl. 2,60 m + 2x 14,50 m kolejnice
tvaru S49

Drevéné prazce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouzito nové (vrtule
R1+R2, dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na zebrovych podkladnicich budou vyménény nové svérky
7S4 a pryzové podlozky.

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soudasti:

Vyména vyhybkovych soucasti:
e Stredova kolejnice pfima - P vnitini - 11,614 m; L vnéjsi - 11,675 m
e Stfedova kolejnice ohnuta - P vnéjsi - 11,643 m; L vnitini - 11,660 m
e Kolejnice u pridrznice pfima (L pridrznd) - 7,940 m
e Kolejnice u pridrznice ohnuté (P pfidrznd) - 7,940 m
e Pridrznice srdcovky jednoduché ohnuté- 4,5 m

e V(.62 (P vnéjsi; L vnitini) 2,7 m x 2
e Sp62/692,7mx2



19,615 Lis 4,500
" — D

sp 62/69
Lis 4,500
145

—vyména ®svar

Vyhybka €. 63:

Ve vyhybce budou postupné vymeénény nové direvéné prazce (vyhybkové, dlouhé
spolecné, pricné):
e  Sada dle montazniho planu
. KV €. 63 - dlouhé spolecné prazce -4,3mx1+4,4mx3+45mx1
e KV . 63 (sp 63/60) -10 ks prazce pricné drevéné dl. 2,60 m
e ZV (. 63 (kolej 7K) -5 ks prazce pricné dfevéné dl. 2,60 m + 2x 2,00 m kolejnice tvaru
S49

Dfevéné prazce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouzito nové (vrtule
R1+R2, dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na zebrovych podkladnicich budou vyménény nové svérky
7S4 a pryzové podlozky.

V Z dAvodu zachovani rozdéleni a skladby uloZeni prazcli budou praZce zkraceny
zafezanim s osazenim protiStépné mrizky.
e KV 63 - 10 ks prazce pricné drevéné dl. 2,60 m

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soucasti:

Vyména vyhybkovych soudasti:
e Stfedova kolejnice pfima - L vnitfni - 9,846 m; P vnéjsi - 9,768 m
e Stfedova kolejnice ohnuta - L vnéjsi - 9,826 m; P vnitfni - 9,745 m
e Kolejnice u pfidrznice ohnuté (L pfidrzna) - 5,90 m

Navareni srdcovky:
e Obl-0 549 1:9-190 (405/359)

LISy:
e V.63 (P vnéjsi; L vnitrni) 2,7 m x 2
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— vymeéna e svar

Vyhybka ¢. 64:

Ve vyhybce budou postupné vymeénény nové difevéné prazce (vyhybkové, dlouhé
spolecné, pricné):

e Sada dle montazniho planu

e KV . 64 - dlouhé spole¢né prazce-4,3mx1+44mx2+45mx?2

. KV €. 64 - 16 ks prazce pricné direvéné dl. 2,60 m

. KV C. 64 (sp64/72) - 8 ks prazce pricné drevéné dl. 2,60 m; 71 ks betonové B91S2
vystrojené + 2x 56,00 m kolejnice tvaru S49

e KV (. 64 (kolej 4B) - 2x 11,50 m kolejnice tvaru S49

. KV €. 64 (kolej ¢.6) - 2x 11,50 m kolejnice tvaru S49

Drevéné prazce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouzito nové (vrtule
R1+R2, dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na zebrovych podkladnicich budou vyménény nové svérky
754 a pryzové podlozky.

V Z dlvodu zachovani rozdéleni a skladby ulozeni prazcli budou praZce zkraceny
zarezanim s osazenim protiStépné mrizky.
e KV 64 - 10 ks pricné drevéné dl. 2,60 m

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soudasti:

Vyména vyhybkovych soudasti:
e Stfedova kolejnice pfima - P vnitini - 11,614 m; L vnéjsi - 11,675 m
e Stfedova kolejnice ohnuta - P vnéjsi - 11,643 m; L vnitfni - 11,660 m
e Kolejnice u pfidrznice pfima (L pfidrzna) - 7,940 m
e Kolejnice u pfidrznice ohnuté (P pfidrznad) - 7,860 m

Navareni srdcovky:
e 1549 1:9-300

LISy:
e VC.64 (P vnéjsi; L vnitfni) 2,7 m x 4
e Sp64/72-2,7mx2



s6,00 LIS

L {4 o o
Y
sp 64/72
LIS
- 11,5
—— @ .
56,00 115

11,643

19,360 \@\
—vymeéna ®svar

Vyhybka &. 66:

Ve vyhybce budou postupné vyménény nové dievéné prazce (vyhybkové, dlouhé
spolecné, pricné):
e Sada dle montazniho planu
. KV ¢. 66 — dlouhé spole¢né prazce-4,3mx1+44mx3+45mx1
. KV €. 66 - 5 ks prazce pricné drevéné dl. 2,60 m
. KV €. 66 (sp 66/69) - 3 ks prazce pricné drevéné dl. 2,60 m +2x 6,50 m kolejnice tvaru
S49

Drevéné prazce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouzito nové (vrtule
R1+R2, dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na zebrovych podkladnicich budou vyménény nové svérky
7S4 a pryzové podlozky.

Z dlvodu zachovani rozdéleni a skladby uloZeni prazcd budou prazce zkraceny
zafezanim s osazenim protiStépné mrizky.
e KV . 66 - 7 ks pricné dfevéné dl. 2,60 m

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soucasti:

Vyména vyhybkovych soudasti:
e Stfedova kolejnice pfima - L vnéjsi — 9,846 m; P vnitfni- 9,768 m
e Stfedova kolejnice ohnutéd - L vnitfni — 9,826 m; P vnéjsi - 9,745 m
e Kolejnice u pridrznice ohnuté (P pfidrznd) - 5,916 m

Navareni srdcovky:
e Obl-0549 1:9-190 (380/380)

LISy:
e V(.66 (P vnéjsi; L vnitfni) 2,7 m x 4
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6,50
—®

sp 66/69

6,50

—vymeéna ®svar

Vyhybka &. 69:

Ve vyhybce budou postupné vyménény nové direvéné prazce (vyhybkové, dlouhé
spolecné, pricné):
e Sada dle montazniho planu

e KV . 69 - dlouhé spole¢né prazce-4,3mx1+44mx2+45mx?2
. KV €. 69 (kolej 3R) - 9 ks prazce pricné dievéné dl. 2,60 m

Drevéné prazce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouzito nové (vrtule
R1+R2, dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na zebrovych podkladnicich budou vyménény nové svérky
7S4 a pryzové podlozky.

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soucasti:

Vymeéna vyhybkovych soucasti:
e Stredova kolejnice pfima - P vnitfni - 11,614 m; L vné&jsi - 11,675 m
e Stfedova kolejnice ohnuté - P vnéjsi - 11,643 m; L vnitini - 11,660 m
e Kolejnice u pridrznice prima (L pridrznd) - 7,860 m
e Kolejnice u pfidrznice ohnuté (P pfidrznd) - 7,940 m
e Jazyk levy ohnuty 12,025 m
e Opornice leva pfima - 13,607 m

Navareni srdcovky:
e 1549 1:9-300

LISy:
e V(.69 (L vnéjsi; P vnitini) 2,7 m x 4
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13,607 11,675 LIS 7,860

®
Sp 69/71 12,025

@
sp 62/69

\ig

—vyména ® svar

Vyhybka ¢. 70:
Ve vyhybce budou postupné vymeénény nové difevéné prazce (vyhybkové, dlouhé
spolecné, pricné):
e Sada dle montazniho planu
e KV <. 70 - dlouhé spole¢né prazce-4,3mx1+44mx2+45mx?2
. KV €. 70 - 6 ks prazce pricné drevéné dl. 2,60 m
e ZV C. 70 (1R) - 8 ks prazce pricné drevéné dl. 2,60 m; 58 ks betonové B91S2 vystrojené
+ 2x 22,00 m kolejnice tvaru S49
e KV . 70 (kolej ¢.1) - 2x 6,00 m kolejnice tvaru S49

Drevéné prazce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouzito nové (vrtule
R1+R2, dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na zebrovych podkladnicich budou vymeénény nové svérky

7S4 a pryzové podlozky.

Z dlvodu zachovani rozdéleni a skladby uloZeni prazcl budou praZce zkraceny zafezanim
s osazenim protistépné mrizky.

e KV 70 -6 ks pFicné drevéné dl. 2,60 m

e KV . 70 (Sp 70/75) - 6 ks pficné drevéné dl. 2,60 m

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soucasti:

Vyména vyhybkovych soudasti:
e Stfedova kolejnice pfima - P vnitfni - 11,614 m; L vnéjsi - 11,675 m
e Stfedova kolejnice ohnuta - P vnéjsi - 11,643 m; L vnitfni - 11,660 m
e Kolejnice u pfidrznice pfima (L pfidrzna) - 7,940 m

Navareni srdcovky:
e 1549 1:9-300

LISy:
e V(.70 (L vnéjsi; P vnitfni) 2,7 m x 4



22,0 11,675 LIS 7,940 6,00

11,660
sp 70/75 :

22,0

—vymeéna ® svar

Vyhybka €. 75:

Ve vyhybce budou postupné vyménény nové drevéné prazce (vyhybkové, dlouhé
spolecné, pricné):
e  Sada dle montazniho planu
. KV €. 75 - dlouhé spole¢né prazce -4,3mx1+4,4mx2+45mx?2

e ZV C. 75 (kolej 1S) - 5 ks prazce pricné drevéné dl. 2,60 m +2x 3,50 m kolejnice tvaru
S49

Drevéné prazce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouzito nové (vrtule
R1+R2, dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na zebrovych podkladnicich budou vyménény nové sveérky
754 a pryzové podlozky.

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soucasti:

Vymeéna vyhybkovych soucasti:
e Stfedova kolejnice pfima - P vnitini - 11,614 m; L vnéjsi - 11,675 m
e Stfedova kolejnice ohnuta - P vnéjsi - 11,643 m; L vnitfni - 11,660 m
e Kolejnice u pridrznice pfima (L pridrznd) - 7,940 m

LISy:
e V(.75 (P vnéjsi; L vnitfni) 2,7 m x 2
e Sp75/76-2,7x2

LIS
3,5 19,615
- - @ @
PP, sp 70/75
s 71/75

—vyména ®svar
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Vyhybka ¢. 76:

Ve vyhybce budou postupné vyménény nové drevéné prazce (vyhybkové, dlouhé
spolecné, pricné):
e Sada dle montazniho planu
e KV .76 - dlouhé spole¢né prazce-4,3mx1+44mx2+45mx2+46mx2
. KV €. 76 (kolej 1T) - 10 ks prazce pri¢né drevéné dl. 2,60 m +121 ks betonové B91S2
vystrojené + 2x 96,00 m kolejnice tvaru S49
e KV . 76 (kolej 76X) - 9 ks prazce pricné drevéné dl. 2,60 m

Drevéné prazce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouzito nové (vrtule
R1+R2, dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na zebrovych podkladnicich budou vyménény nové svérky
7S4 a pryzové podlozky.

Z dlvodu zachovani rozdéleni a skladby uloZeni prazct budou praZce zkraceny zafezanim
s osazenim protistépné mrizky.
e KV . 76 (Sp 76/81) - 3 ks pficné drevéné dl. 2,60 m
e KV ZC. 76 (Sp 76/77) - 7 ks pricné drevéné dl. 2,60 m

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soucasti:

Vymeéna vyhybkovych soucasti:
e Stfedova kolejnice pfima - P vnitini - 11,614 m; L vnéjsi - 11,675 m
e Stfedova kolejnice ohnuté - P vnéjsi — 11,643 m; L vnitini - 11,660 m
e Kolejnice u pfidrznice pfima (L pfidrznd) - 7,940 m
e Kolejnice u pfidrznice ohnuté (P pfidrzna) - 7,860 m

Navareni srdcovky:
e 1549 1:9-300

LISy:
e V(.76 (P vnéjsi; L vnitini) 2,7 m x 4

: o 40,615 . g 75,0
5 o —% e
sp 75/76 11,660
" / 11,614 - = 76/81
® — n— : G- —o
N 96,0
LIS
LIS SP 76/77

7,860

—vyména ®svar
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Vyhybka €. 77:

Ve vyhybce budou postupné vymeénény nové drevéné prazce (vyhybkové, dlouhé
spolecné, pricné):
e  Sada dle montazniho planu
. KV €. 77 - dlouhé spole¢né prazce-4,3mx1+44mx2+4,5mx?2
. KV €. 77 (kolej 2S) - 9 ks prazce pricné drevéné dl. 2,60 m + 2x 61,20 m kolejnice tvaru
S49
Drevéné prazce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouzito nové (vrtule
R1+R2, dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na zebrovych podkladnicich budou vyménény nové svérky
754 a pryzové podlozky.

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soucasti:

Vymeéna vyhybkovych soucasti:
e Stredova kolejnice pfima - P vnitini — 11,614 m; L vnéjsi - 11,675 m
e Stfedova kolejnice ohnuté - P vnéjsi - 11,643 m; L vnitini - 11,660 m
e Kolejnice u pfidrznice pfima (L pfidrzna) - 7,940 m
e Kolejnice u pfidrznice ohnuté (P pfidrznad) - 7,860 m

Navareni srdcovky:
e 1549 1:9-300

LISy:
e VC.77 (L vnéjsi; P vnitini) 2,7 m x 2

sp 77/74
. 61,20

sp 77/78

sp 76/77

—vymeéna ®svar

Vyhybka ¢. 84:

Ve vyhybce budou postupné vyménény nové drevéné prazce (vyhybkové, dlouhé
spolecné, pticné):

e  Sada dle montazniho planu

. KV €. 84 - dlouhé spole¢né prazce -4,3mx1+4,4mx2+45mx?2

e KV C. 84 (kolej 8X) - 13 ks prazce pficné drevéné dl. 2,60 m

e KV . 84 (kolej 10M) - 7 ks prazce pri¢né drevéné dl. 2,60 m + 98 ks betonové B91S2
vystrojené + 2x 64,50 m kolejnice tvaru S49

e ZV (. 84 (kolej 10L) - 12 ks prazce pricné drevéné dl. 2,60 m
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Drevéné prazce budou dodany nevystrojené. Drobné kolejivo bude pouzito nové (vrtule
R1+R2, dvoj. pruz. krouzky a PVC). Na zebrovych podkladnicich budou vyménény nové svérky
7S4 a pryzové podlozky.

Z dlivodu zachovani rozdéleni a skladby uloZeni prazcl budou prazce zkraceny zarezanim
s osazenim protistépné mrizky.
e KV . 84 (Sp 80/84) - 11 ks pficné drevéné dl. 2,60 m
e KV ZC. 84 (Sp 79/84) - 5 ks pricné drevéné dl. 2,60 m
e KV . 84 (Sp 84/85) - 12 ks pricné drevéné dl. 2,60 m

Ve vyhybce bude provedena regenerace ocelovych soucasti:

Vymeéna vyhybkovych soucasti:
e Stredova kolejnice pfima - P vnitini — 12,465 m; L vnéjsi - 12,530 m
e Stredova kolejnice ohnutd - P vnéjsi — 12,446 m; L vnitfni - 12,511 m
e Kolejnice u pridrznice ohnuté (P pfidrznad) - 7,463 m
e Jazyk levy ohnuty 12,025 m
e Jazyk pravy pfimy 12,025 m
e Opornice leva pfima - 13,607
e Opornice prava ohnutad - 13,607 m

Navareni srdcovky:
Obl-0 S49 1:11-300 (2120/349)

LISy:
e Sp79/84-27mx2

13,607 12,530 LIS 64,5

®=
sp 84/85

12,025
12,025

—vVvymeéna ® svar

Souhrnné vykony

Spole¢né s vymé&nou vyhybkovych a pFi¢nych prazci bude odstranéno kolejové loze
do hl. 0,35 m pod loznou plochou prazct. Veskery vyt&Zeny zemni materidl z kolejového loze
bude odvezen na nejblizsi skladku. Pfi nakladani se zemnimi odpady bude postupovano dle vyse
uvedeného ¢lanku v kap. E. Zabezpedeni stavby, ¢&l. b) Likvidace odpadd ¢&igténi.

Do vyhybek a v mistech vymény pii¢nych prazcd bude dopinén novy $térk fr. 31,5/63 BI.
Pomoci strojni podbije¢ky ASPv budou ve vdech vyhybkach véetné vyb&hl a pfipojnych poli
upraveny geometrické parametry.

Ve vyhybkach bude po provedeni praci na zelezni¢nim svrsku zfizena bezstykova kolej.
Zhotoveni svarl a zfizeni bezstykové koleje ve vyhybkach.

e Vieobecné bude bezstykova kolej zfizena dle postupu praci uréenych Predpisem SZDC
S 3/2 Bezstykova kolej.
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Zhotovitel bezstykové koleje musi v ramci technologické pfipravy vyhotovit ndavrh
"Schématu zfizovani BK - opravy vad a lomd v BK" (podle vzoru v Predpisu SZDC S3/2
- priloha ¢. 6). Tento navrh musi projednat s uréenym zaméstnancem Spravy trati pred
zahajenim praci. Pfi projednani navrhu musi byt dohodnut i zplisob navazani na stavajici
bezstykovou kolej. Upinaci teplota navazujici bezstykové koleje se upravi shodné s nové
zfizovanou bezstykovou koleji na délce nejméné 50 m.

e Svafovani montdZnich svarl v koleji smi byt zahdjeno za podminky, Ze smé&rovd
a vyskova poloha koleje umoziiuje zhotovit svar stanovené geometrie a byla ovérena
SZG Plzef.

e Svarovani zav&rnych svarl pfi zfizovani bezstykové koleje smi byt zahajeno aZ po
pisemném potvrzeni vyhovujiciho stavu svrsku zhotovitelem stavby do stavebniho
deniku v¢. prekontrolovani kolejového loze do predepsaného profilu. Dale musi byt
vyhotoveno kontrolni méreni prostorové polohy koleje. Pfi prejimce musi zhotovitel
bezstykové koleje prokazat zachovani smérové polohy koleje pred svafovanim zavérnych

o v v s ’ P . . V7 v r
svaru a pred predanim bezstykové koleje (viz Priloha €. 1¢c - Dokumentace provedenych
praci).

e U provadéni zavérnych svarl bude vzdy pfitomen VPST Cheb pan Jifi Kubalik - tel:
724 960 829.

Vzhledem k tomu, Ze vyhybky budou svareny do bezstykové koleje, musi byt na vSech
vyhybkach osazeny na jazyky a opornice zadriné opérky proti putovani (zdmky). Zajistuji
ramovou a konstrukéni tuhost vyhybek, diky tomu nedochazi pfi zménach teplot k podélnym
posunim vyhybkovych ocelovych soulasti. Pfed pfivafenim jazyka ve vyhybce vevarené
v bezstykové koleji musi byt nastaven hrot jazyka proti montazni znacce na opornici (osa otvoru)
v zavislosti na teploté kolejnic a velikosti smréténi svaru (podle Pfedpisu SZDC S3/2 - pfiloha
¢. 5).

V okoli vyhybek budou doplnény drazni stezky kamenivem fr. 4/8.

Dokoncovaci prace

Po ukonceni vlastnich opravnych praci bude opét pfipojeno ukolejnéni.

Bude provedena monté? a sefizeni elektromotorickych ptestavnikd. Na vyhybkéch &.28,
29, 33, 62, 63, 64, 70, 75, 76, 77 a 84 bude provedena montaz celistovych zavérl a na
vyhybkach ¢.66 a 69 bude provedena montéa? hakovych zavérd.

Budou zpét upevnény topné tyle elektrickych ohfevll vyhybek a vale¢kové stolicky na
paty kolejnic.

PFi nakladani se zemnimi odpady bude postupovano dle vyse uvedeného ¢lanku v kap.
E. Zabezpedeni stavby, ¢&l. b) Likvidace odpadd ¢isténi

H. Dokoncovaci prace

Soudasti prevzeti praci bude pfedlozeni dokladd potfebnych k ukonéeni vyluky a
stavebnich praci, dle pfilozeného soupisu dokladd (viz PFiloha &. 1c - Dokumentace
provedenych praci). Jedna se o soubor TBZ, bod ¢. 9 a, b, ¢, e, g, h.
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CH. Predani a prevzeti dila

V ramci prejimaciho fizeni je zhotovitel povinen dolozit nezbytnou dokumentaci dle
ptilozeného soupisu dokladd (viz Pfiloha ¢. 1c - Dokumentace provedenych praci).

Jedné se o soubor PREDANI A PREVZETI DILA, bod &. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
20, 21, 22 a 23.

Seznam pfiloh: Pfiloha ¢. 1a - katastralni mapa + vypis vlastnictvi majitele pozemku
stavby a skladky, meziskladky
Pfiloha &. 1b —Pasport ZSv
Pfiloha ¢. 1c - Dokumentace provedenych praci
Pfiloha ¢. 1d - Pasport prekazek

Termin plnéni: unor 2023 - 31. 12. 2023

V Karlovych Varech 10. fijna 2022

Milos Vyhnalek
pfednosta ST Karlovy Vary



