

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 683/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Jana Brožková
Mobil +420 606 095 750
E-mail brozkova@spravazeleznic.cz

„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1237 v km 14,464 a P1239 v km 15,050 na trati Rokycany – Nezvěstice“ „Zvýšení bezpečnosti na přejezdech P1246 v km 19,481 a P1248 v km 20,517 na trati Rokycany – Nezvěstice“

- na zhotovení souboru staveb

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace) Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

PS 11-01-31 (PZZ přejezdu P1237 v km 14,464): Dotaz se týká odpovědi zadavatele na dotaz č. 2:

V rámci odpovědi (bod c) zadavatel uvádí, že provedení základů je patrné z příloženého výrobního výkresu č. 0501. V rámci dodatku postrádáme zmíněný výkres č. 0501. Žádáme zadavatele o doplnění výkresu základů RD.

Odpověď na dotaz č. 1:

Výkres doplněn – příloha č. 1 "0501 Základy technologického domku.pdf"

Dotaz č. 2:

PS 11-01-32 (PZZ přejezdu P1239 v km 15,050): Dotaz se týká odpovědi zadavatele na dotaz č. 3:

V rámci odpovědi (bod a) zadavatel uvádí, že provedení základů je patrné z příloženého výrobního výkresu č. 0502. V rámci dodatku postrádáme zmíněný výkres č. 0502. Žádáme zadavatele o doplnění výkresu základů RD.

Odpověď na dotaz č. 2:

Výkres doplněn – příloha č. 2 "0502 Základy technologického domku.pdf"

Přílohy:

příloha č. 1 - 0501 Základy technologického domku.pdf

příloha č. 2 - 0502 Základy technologického domku.pdf

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

.....
Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)