

NAŠE ZN: 381/2017-SZDC-SSV-Ú3/Rr
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL: +420 725 744 197
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/13.1.2017

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmárovice“
Dodatečné informace č. 24

Dotaz č. 371:

Ve výkazech výměr SO32-15-12 list VZT a SO 34-15-01 list VZT chybí ve sloupci „I“ vzorce. Opraví zadavatel tyto výkazy?

Odpověď k dotazu č. 371:

Projektová skladba PS neobsahuje SO 32-15-12, jedná se zřejmě o přepis uchazeče.

V případě, že se jedná o SO 32-15-02 doplní uchazeč jednotkovou cenu pouze do sloupce J, kdy cena celková bude počítána ve sloupci K. Cenu je tedy nutno stanovit jako dodávku a montáž dohromady, tak jak ji předurčuje charakter jednotlivých položek.

Sloupec „H“ uchazeč nebude nepoužívat, použije pouze sloupec „J“ pro doplnění jednotkové ceny.

SP objektu SO 32-15-02 a 34-15-01 je opraven.

Dotaz č. 372:

Ve výkazu výměr SO 31-15-04 je buňka „K1“ chybně formátována u listu VZT, UT, Elektro, Hromosvod a ZTI. Opraví zadavatel chybné formátování?

Odpověď k dotazu č. 372:

SP objektu SO 31-15-04 je opraven.

Dotaz č. 373:

SO 33-17-01 Louky nad Olší - Karviná, železniční svršek

Doplní zadavatel do výkazu výměr položku č. 0297R01 OSTATNÍ POŽADAVKY - KONTROLA GPK MĚŘÍCÍM VOZEM?

Odpověď k dotazu č. 373:

Položka nebude doplněna, v rámci příslušného SO nemá opodstatnění. Prácmi na železničním svršku v rámci tohoto SO nedochází k žádné změně GPK, podstatná část úseku se nachází v oblasti, která se zasazuje vlivy po důlní činnosti, kde ještě tyto vlivy nedozněli.

Dotaz č. 374:

SO 34-17-01 Žst. Karviná, železniční svršek

Doplní zadavatel do výkazu výměr položku č. 029711 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU MĚŘ (GEODET)BODY?

Odpověď k dotazu č. 374:

Geodetické zaměření zajišťovacích značek definitivních i provizorních je součástí těchto položek č. 48 a 49. Doplněno do specifikace položek č.48 a 49.

SP objektu SO 34-17-01 je opraven.

Dotaz č. 375:

SO 35-17-01 Karviná - Dětmárovice, úsek Karviná - Odb. Koukolná, železniční svršek

Doplň zadavatel do výkazu výměr položku č. 029711 OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY?

Odpověď k dotazu č. 375:

Geodetické zaměření zajišťovacích značek definitivních i provizorních je součástí položek č. 16 a 17. SP nebude opraven.

Dotaz č. 376:

SO 35-17-02 Karviná - Dětmárovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmárovice, železniční svršek

Doplň zadavatel do výkazu výměr položku č. 029711 OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY?

Odpověď k dotazu č. 376:

Položka byla zavedena na základě dotazu č. 274 DI č.16 a slouží k zaměření provizorních a definitivních zajišťovacích značek v počtu 124 ks.

Dotaz č. 377:

SO 36-17-01 Žst. Dětmárovice, železniční svršek

Doplň zadavatel do výkazu výměr položku č. 029711 OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY?

Odpověď k dotazu č. 377:

Geodetické zaměření zajišťovacích značek definitivních i provizorních je součástí položek č. 46 a 47. SP nebude opraven.

Opravená část soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž bude uveřejněna na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tuto opravenou část soupisu prací.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provede úpravy v uveřejněném oznámení. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 646525).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 24. 1. 2017 na den 25. 1. 2017, tedy o 1 pracovní den.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

Oddíl IV. 3.3):

rušíme datum 24. 1. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 25. 1. 2017 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 3.4):

rušíme datum 24. 1. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 25. 1. 2017 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 3.7):

rušíme datum 24. 1. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 25. 1. 2017 v 10:15 hod.



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Příloha: SP SO 32-15-02

SO 34-15-01

SO 31-15-04

SO 34-17-01

V Praze

13. 1. 2014

Ing. Jarmila Ozimá

ředitelka odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2068

ze dne 1.6.2016

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace