

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Žst. Dětmarovice, nástupiště

6.8.2012

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 36-16-02

Datum aktualizace :

16.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	72,000		0,000		0,00		0,00
2	113139R	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	2 376,000		0,000		0,00		0,00
3	113148	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	8,360		0,000		0,00		0,00
4	113149R	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT. POJIVEM, PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	275,880		0,000		0,00		0,00
5	131215	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 8KM	M3	216,000		0,000		0,00		0,00
6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	204,260		0,000		0,00		0,00
7	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	1 174,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
8	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	126,600		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace								
9	58251	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1 266,000		0,000		0,00		0,00
10	582591R	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA - SLEPECKÁ DLAŽBA S VÝSTUPKY	M2	11,240		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Trubní vedení								
11	874091R	DEŠTOVÁ KANALIZACE DN 100, HLOUBKA 0,8M	M	54,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Název PS,SO :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Žst. Dětmarovice, nástupiště

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 51

Datum zpracování :

6.8.2012

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 36-16-02

Datum aktualizace :

16.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	874092R	DEŠTOVÁ KANALIZACE DN 150, HLOUBKA 0,8M	M	22,000		0,000		0,00		0,00
13	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
14	911115	OCEL SILNÍČ ZÁBRADLÍ ŽÁROVÉ STŘÍKANÉ KOVEM S NATĚREM	M	9,900		0,000		0,00		0,00
15	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	72,700		0,000		0,00		0,00
16	921150	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ UIC, R65, S49 DŘ., PEDESTRAIL BEZ ZÁVĚRNÉ ZÍDKY	M	5,400		0,000		0,00		0,00
17	924569R	UKONČENÍ NÁSTUPIŠŤ BETON C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	2,430		0,000		0,00		0,00
18	9245999R	ROZŠÍŘENÍ NABETONOVÁNÍ NÁSTUP. HRANY NA ŠÍŘKU 0,4 M A HLOUBKU 1,3 M, (BETON C25/30, XF3)	M3	0,350		0,000		0,00		0,00
19	924610	NÁSTUPIŠŤ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VÁROVNÝ PÁS Š. 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCHEM	M	185,000		0,000		0,00		0,00
20	924620	NÁSTUPIŠŤ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČENÍ Š. 0,15 M, ODSŤÍN ŽLUTÁ 0600	M	185,000		0,000		0,00		0,00
21	92442011R	MONOLITICKÁ NABETONOVANÁ NÁSTUPIŠTNÍ HRANA, BETON C25/30, XF3 S VODOTĚSNOU PŘÍSADOU	M3	11,000		0,000		0,00		0,00
22	92442012R	LOKÁLNÍ OPRAVA STÁVAJÍCÍ ZÍDKY (HRANA NÁSTUPIŠŤE)	M2	20,000		0,000		0,00		0,00
23	924099R	KOTVÍCÍ TYČE Z BETONÁŘSKÉ OCELI PRŮMĚR 20MM, DÉLKA 200 MM, DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ VRTÁNÍ	KUS	555,000		0,000		0,00		0,00
24	93551	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČET MŘÍŽÍ	M	121,500		0,000		0,00		0,00
25	93910002R	NÁDOBA NA POSYPOVÝ MATERIÁL	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
26	93910003R	OPĚRNÝ PULT KE STÁNÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
27	93910004R	VITRÍNA PRO JÍZDNÍ ŘÁDY OBOUSTRANNÁ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
28	93910005R	LAVIČKA OBOUSTRANNÁ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
29	93910006R	ODPADKOVÝ KOŠ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
30	93910017R	SADA ODPADKOVÝCH KOŠŮ PO 3 KS NA TRÍDĚNÝ ODPAD	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Žst. Dětmarovice, nástupiště

6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 36-16-02

Datum aktualizace :

16.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	93950001R	TABULE S NÁZVEM STANICE PROSVĚTLENÁ, UMÍSTĚNÍ NA AL. PROFIL. SLOUPCÍCH, dvojitá izolace	KS	2,000		0,000		0,00		0,00
32	93950002R	TABULE SE SMĚRY VLAKŮ- PROSVĚTLENÁ, UMÍSTĚNÍ NA AL. PROFIL. SLOUPCÍCH, dvojitá izolace	KS	1,000		0,000		0,00		0,00
33	93950005R	TABULE S NÁZVEM STANICE PROSVĚTLENÁ, UMÍSTĚNÍ NA VB., dvojitá izolace	KS	1,000		0,000		0,00		0,00
34	93950004R	TABULE SE ZÁKAZEM VSTUPU- UMÍSTĚNÍ NA PROFILOVANÉM SLOUPKU ZÁBRADLÍ	KS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
35	015810	17 01 01 - Beton	t	18,392		0,000		0,00		0,00
36	01583	17 03 - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu	t	187,200		0,000		0,00		0,00
37	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	388,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00