

FORMULÁŘ 5**SOUPIS PRACÍ**Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice**Název PS,SO : **Český Těšín - Dětmárovice, výstroj tratě**

Datum zpracování : 7.8.2012

Projektant, firma: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Dagmar Jelínková

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)**824 20**Část PD: **E.1.1.1**

majitel HIM:

SŽDC**0 , 00****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 50-17-01**

Datum aktualizace :

10/10/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	SO 50-17-01	Český Těšín - Dětmárovice, výstroj tratě								
	SO 50-17-01.1	Český Těšín - Dětmárovice, výstroj tratě	Soubor	1,000						0,00
	SO 50-17-01.2	Český Těšín - Dětmárovice, informační billboardy - NENACEŇOVAT	Soubor	1,000						0,00
S	Celkem za SO 50-17-01	Český Těšín - Dětmárovice, výstroj tratě								0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Dětmarovice, výstroj tratě**

Datum zpracování : 7.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 50-17-01.1**

Datum aktualizace : 9.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
1	91323	HEKTOMETROVNÍKY BETONOVÉ	KUS	103,000		0,000		0,00		0,00
2	91325	HEKTOMETROVNÍKY KOVOVÉ	KUS	392,000		0,000		0,00		0,00
3	914151	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	91,000		0,000		0,00		0,00
4	914251	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL HLINÍK - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
5	965924	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ KILOMETROVNÍK ODVOZ SUTI DO 25 KM	KUS	258,000		0,000		0,00		0,00
6	914253	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL HLINÍK - DEMONTÁŽ	KUS	27,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
7	015810	17 01 01 - Beton	T	33,780		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00

NENACEŇOVAT

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Dětmorovice, informační billboardy - NENACEŇOVAT**

Datum zpracování : 30.8.2012
Projektant, firma: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Ing.M. Lehnfeld, Dagmar Jelínková

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část PD: **E.1.1.1**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 50-17-01.2**

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	01	Zemní práce:									
1	125711	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	8,000		0,000		0,00		0,00	NENACEŇOVAT
2	125719	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-4 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	72,000		0,000		0,00		0,00	NENACEŇOVAT
3	133711	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00	NENACEŇOVAT
4	133719	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	250,000		0,000		0,00		0,00	NENACEŇOVAT
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	10,000		0,000		0,00		0,00	NENACEŇOVAT
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	8,000		0,000		0,00		0,00	NENACEŇOVAT
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	20,000		0,000		0,00		0,00	NENACEŇOVAT
S	Celkem za 01	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00	
Díl:	02	Základy:									
8	272313	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	9,737		0,000		0,00		0,00	NENACEŇOVAT
						0,000		0,00		0,00	NENACEŇOVAT
S	Celkem za 02	Základy:				0,000		0,00		0,00	
Díl:	09	Ostatní konstrukce a práce:									
9	9145-R01	VELKOPLOŠNÁ OCEL. TABULE BILLBOARDU S FÓLIÍ - DOD,MONT,DEMONT,údržba - DLE TKP STAVEB STÁTNÍCH DRAH A / SMĚRNICE SŽDC č.44 "Pravidla pro publicitu spolufinancovaných projektů EU v rámci OPD- - Fond soudržnosti	M2	28,000		0,000		0,00		0,00	NENACEŇOVAT
10	9145-R02	PAMĚTNÍ DESKA - DODÁVKA + MONTÁŽ, údržba do doby předání stavby - DLE TKP STAVEB STÁTNÍCH DRAH A / SMĚRNICE SŽDC č.44 "Pravidla pro publicitu spolufinancovaných projektů EU v rámci OPD- - Fond soudržnosti	M2	2,000		0,000		0,00		0,00	NENACEŇOVAT
11	967151	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 1KM	M3	8,000		0,000		0,00		0,00	NENACEŇOVAT
12	96715-R01	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON - PŘÍPLATEK ZA ODVOZ ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 km	M3	8,000		0,000		0,00		0,00	NENACEŇOVAT
13	967184	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM	T	0,961		0,000		0,00		0,00	NENACEŇOVAT
						0,000		0,00		0,00	
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Dětmorovice, informační billboardy - NENACEŇOVAT**

Datum zpracování : 30.8.2012

Projektant, firma: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Ing.M. Lehnfeld, Dagmar Jelínková

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Část PD: **E.1.1.1**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 50-17-01.2**

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické:										
14	76799	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - Nosná ocelová konstrukce billboardu žárové pozinkovaná svařovaná (včetně)	T	0,961		0,000		0,00		0,00	NENACEŇOVAT	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:				0,000		0,00		0,00		
Díl:	990	Poplatky za skládky:										
15	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	t	3,650		0,000		0,00		0,00	NENACEŇOVAT	
16	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	t	18,800		0,000		0,00		0,00	NENACEŇOVAT	
17	62.170405-O	železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej - Poznámka pro zhotovitele: NENACEŇOVAT	t	0,961		0,000		0,00		0,00	NENACEŇOVAT	
						0,000		0,00		0,00		
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00		