

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozhlasové zařízení**

Datum zpracování : 18.1.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 31-14-04**

Datum aktualizace : 1.6.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	021	Sdělovací zařízení								
1	M_SU_021_R_1401	Rozhlasové zařízení, IP ústředna se zesilovačem	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
2	M_SU_021_R_1402	Ovládací pult ústředny	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
3	M_SU_021_R_1403	Reproduktor vnitřní, 1,5; 3; 6W/100V	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
4	M_SU_021_R_1404	Reproduktor venkovní, směrový- 6,10,15W/100V	ks	17,00		0,000		0,00		0,00
5	M_SU_021_R_1405	Konzole pro reproduktor	ks	16,00		0,000		0,00		0,00
6	M_SU_021_R_1406	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	2,00		0,000		0,00		0,00
7	M_SU_021_R_1407	Kabel FTP, vč. konektorů	m	30,00		0,000		0,00		0,00
8	M_SU_021_R_1408	Kabel YY-JZ 06/1kV 2x0,75	m	52,00		0,000		0,00		0,00
9	M_SU_021_R_1409	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	8,00		0,000		0,00		0,00
9	M_SU_021_R_1436	Kabel TCEKPFLEY 3P 1,0	m	410,00		0,000		0,00		0,00
10	M_SU_021_R_1410	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	6,00		0,000		0,00		0,00
11	M_SU_021_R_1411	Lišta zářezová LSA+ 10 párů, bleskojistky vč. zásobníku	ks	3,00		0,000		0,00		0,00
12	M_SU_021_R_1412	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky, rám pro 15 pásků (LSA Profil)	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
13	M_SU_021_R_1413	19" skříň 19"/47U 600x600, vybavená, prosklené dveře	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
14	M_SU_021_R_1414	Rozvodná elektroinstalační krabice vč. svorkovnic	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
15	M_SU_021_R_1415	Digitální hlasový majáček, dodávka, montáž	ks	4,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 021	Sdělovací zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky								
16	M_SU_021_R_1417	Průraz zdívelem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
17	M_SU_021_R_1418	Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma ve stanici	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
18	M_SU_021_R_1419	Akustické měření	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
19	M_SU_021_R_1420	Jednosměrné měření ma místním kabelu po pokládce	pár	24,00		0,000		0,00		0,00
20	M_SU_021_R_1421	Zkoušení reproduktorů	ks	19,00		0,000		0,00		0,00
21	M_SU_021_R_1422	Kabely do 100XN - volně uložené	m	385,00		0,000		0,00		0,00
22	M_SU_021_R_1423	Kabely do 100XN - zatažené	m	25,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, rozhlasové zařízení**

Datum zpracování : 18.1.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 31-14-04**

Datum aktualizace : 1.6.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	M_SU_021_R_1424	Ukončení vodiče do 50mm2	ks	204,00		0,000		0,00		0,00
24	M_SU_021_R_1425	Vyhotovení kabel.knihy nebo doplnění do kabel. knihy	m	110,00		0,000		0,00		0,00
25	M_SU_021_R_1426	Dozor správce zařízení	hod	10,00		0,000		0,00		0,00
26	M_SU_021_R_1427	Zhotovení realizační dokumentace	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky				0,000		0,00		0,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích								
27	M_SU_021_R_0010	Žlab plastový 10x10, dodávka, pokládka, výstražná folie	m	385,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	Zemní práce při montážích				0,000		0,00		0,00
Díl:	089	Poplatky za skládky, ostatní								
28	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,01		0,000		0,00		0,00
29	150102-O	Obaly plastové	t	0,01		0,000		0,00		0,00
30	150101-O	Obaly papírové	t	0,01		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 089	Poplatky za skládky, ostatní				0,000		0,00		0,00