

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Dětmorovice, výstroj tratě**

Datum zpracování : 7.8.2012

Projektant, firma: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Dagmar Jelínková

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část PD:

824 20

E.1.1.1

majitel HIM:

SŽDC

210

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 50-17-01**

Datum aktualizace : 03/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	SO 50-17-01	Český Těšín - Dětmorovice, výstroj tratě								
	SO 50-17-01.1	Český Těšín - Dětmorovice, výstroj tratě	Soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
	SO 50-17-01.2	Český Těšín - Dětmorovice, informační billboardy	Soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
		NENACENĚNO - CENA SOUČÁSTÍ SOUHRNNÉHO ROZPOČTU část A bod A.5.3.1.3				0,000		0,00		0,00
S	Celkem za SO 50-17-01	Český Těšín - Dětmorovice, výstroj tratě				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Dětmarovice, výstroj tratě**

Datum zpracování : 7.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 50-17-01.1**

Datum aktualizace : 9.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
1	91323	HEKTOMETROVNÍKY BETONOVÉ	KUS	103,000		0,000		0,00		0,00
2	91325	HEKTOMETROVNÍKY KOVOVÉ	KUS	392,000		0,000		0,00		0,00
3	914151	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	91,000		0,000		0,00		0,00
4	914251	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL HLINÍK - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
5	965924	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ KILOMETROVNÍK ODVOZ SUTI DO 25 KM	KUS	258,000		0,000		0,00		0,00
6	914253	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL HLINÍK - DEMONTÁŽ	KUS	27,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
7	015810	17 01 01 - Beton	T	33,780		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00

NENACENĚNO - CENA SOUČÁSTÍ SOUHRNNÉHO ROZPOČTU část A bod A.5.3.1.3

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

 Název PS,SO : **Český Těšín - Dětmarovice, informační billboardy**

 Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část PD:

E.1.1.1

Číslo stavby

 Číslo PS,SO **SO 50-17-01.2**

Datum aktualizace :

Datum zpracování : 30.8.2012

Projektant, firma: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Ing.M. Lehnfeled, Dagmar Jelínková

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 01		Zemní práce:								
1 125711		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	8,000		0,000		0,00		0,00
2 125719		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	72,000		0,000		0,00		0,00
3 133711		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
4 133719		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	250,000		0,000		0,00		0,00
5 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	10,000		0,000		0,00		0,00
6 17411		ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	8,000		0,000		0,00		0,00
7 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	20,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 02		Základy:								
8 272313		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	9,737		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 09		Ostatní konstrukce a práce:								
9 9145-R01		VELKOPLOŠNÁ OCEL. TABULE BILLBOARDU S FÓLIÍ - DOD,MONT,DEMONT,údržba - DLE TKP STAVEB STÁTNÍCH DRAH A / SMĚRNICE SŽDC č.44 "Pravidla pro publicitu spolufinancovaných projektů EU v rámci OPD- - Fond soudržnosti	M2	28,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Dětmorovice, informační billboardy**

Datum zpracování : 30.8.2012

Projektant, firma: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Ing.M. Lehnfeled, Dagmar Jelínková

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část PD:

E.1.1.1

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 50-17-01.2**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	9145-R02	PAMĚTNÍ DESKA - DODÁVKA + MONTÁŽ, údržba do doby předání stavby - DLE TKP STAVEB STÁTNÍCH DRAH A / SMĚRNICE SŽDC č.44 "Pravidla pro publicitu spolufinancovaných projektů EU v rámci OPD- - Fond soudržnosti	M2	2,000		0,000		0,00		0,00
11	967151	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 1KM	M3	8,000		0,000		0,00		0,00
12	96715-R01	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON - PŘÍPLATEK ZA ODVOZ ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 km	M3	8,000		0,000		0,00		0,00
13	967184	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM	T	0,961		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 09	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	767	Konstrukce zámečnické:								
14	76799	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE - Nosná ocelová konstrukce billboardu žárové pozinkovaná svařovaná (včetně)	T	0,961		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky:								
15	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	t	3,650		0,000		0,00		0,00
16	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	t	18,800		0,000		0,00		0,00
17	62.170405-O	železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej - Poznámka pro zhotovitele: NENACEŇOVAT	t	0,961		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00