

FORMULÁŘ 5

**Název stavby :** *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*

**Název PS,SO :** *Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 320,425*

**Datum zpracování :**

**Vypracoval, firma:** *Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.*

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**821 29**

Část: **E.1.4**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-01

Datum aktualizace : 05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	10	Zemní práce:								
1	125111	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 1KM	M3	202,313		0,000		0,00		0,00
2	131711	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	381,732		0,000		0,00		0,00
3	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	2 672,124		0,000		0,00		0,00
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	381,732		0,000		0,00		0,00
5	17171	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEV SE ZHUT SE ZLEPŠ ZEMINY	M3	313,950		0,000		0,00		0,00
6	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	202,445		0,000		0,00		0,00
7	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,150		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	20	Základy:								
8	22117	PILOTY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ - včetně obratovosti	T	4,030		0,000		0,00		0,00
9	228171	VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOV DÍLCŮ	T	4,030		0,000		0,00		0,00
10	23317	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOV DÍLCŮ	T	1,587		0,000		0,00		0,00
11	23318	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ ZE DŘEV DÍLCŮ	M3	5,824		0,000		0,00		0,00
12	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ	T	1,587		0,000		0,00		0,00
13	23718	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN ZE DŘEV DÍLCŮ	M3	5,824		0,000		0,00		0,00
14	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM	M	28,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl:	30	Svislé konstrukce:								
15	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	4,260		0,000		0,00		0,00
16	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,547		0,000		0,00		0,00
17	348325	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	4,940		0,000		0,00		0,00
18	348365	VÝZTUŽ ZÁBRADLÍ A ZÁBRAD ZÍDEK Z OCELI 10505	T	0,352		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

**Název stavby :** *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*

**Název PS,SO :** *Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 320,425*

**Datum zpracování :**

**Vypracoval, firma:** *Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.*

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**821 29**

**E.1.4**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-01

Datum aktualizace : 05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl:	40	Vodorovné konstrukce:								
19	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,885		0,000		0,00		0,00
20	451315R	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C30/37 (B37)	M3	24,477		0,000		0,00		0,00
21	46251	ZÁHOZ Z LOM KAMENE	M3	0,384		0,000		0,00		0,00
22	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,036		0,000		0,00		0,00
23	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,210		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	60	Úpravy povrchu:								
24	626111	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM	M2	209,650		0,000		0,00		0,00
25	626122	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM	M2	0,600		0,000		0,00		0,00
26	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	130,850		0,000		0,00		0,00
27	631385	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	3,900		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00

Díl:	711	Izolace proti vodě:								
28	711331	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT NÁTĚRY	M2	46,000		0,000		0,00		0,00
29	711332	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	173,791		0,000		0,00		0,00
30	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	78,600		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl:	783	Nátěry:								
------	-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

**SOUPIŠ PRACÍ**

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 320,425**

Datum zpracování :

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění  
objektu : **821 29**  
(JKSO,  
JKPOV)

Část: **E.1.4**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 31-19-01**

Datum aktualizace : 05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A	M2	131,450		0,000		0,00		0,00
32	78386	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - E - aktivací nátěr pro savé povrchy	M2	2,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry:				0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
33	81434	POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 200MM	M	1,500		0,000		0,00		0,00
34	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	37,000		0,000		0,00		0,00
35	89733	VPUSŤ DVORNÍ KAMENINOVÁ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
36	899525	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,480		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
37	911213	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	11,701		0,000		0,00		0,00
38	931334	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 400MM2	M	38,000		0,000		0,00		0,00
39	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	41,000		0,000		0,00		0,00
40	936001R	LETOPOČET - VLYS DO BETONU	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
41	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	17,610		0,000		0,00		0,00
42	936503	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KADMIOVANÉ	KG	1,620		0,000		0,00		0,00
43	93852	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	40,500		0,000		0,00		0,00
44	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	178,250		0,000		0,00		0,00
45	966161	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 1KM	M3	6,248		0,000		0,00		0,00
46	966169R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	254,250		0,000		0,00		0,00
47	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	11,400		0,000		0,00		0,00
48	97811	OTLUČENÍ OMÍTKY	M2	0,600		0,000		0,00		0,00
49	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROV BETONU NA MOSTECH	M3	3,900		0,000		0,00		0,00
50	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	78,000		0,000		0,00		0,00

<b>FORMULÁŘ 5</b>	
<b><u>SOUPIS PRACÍ</u></b>	
Název stavby :	<i>Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice</i>
Název PS, SO :	<i>Český Těšín - Louky nad Olší, propustek v km 320,425</i>
Datum zpracování :	
Vypracoval, firma:	<i>Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</i>

**SŽDC**

C

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-19-01

Datum aktualizace : 05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

Díl:	<b>995</b>	<b>Poplatky za skládky:</b>								
51	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	687,118		0,000		0,00		0,00
52	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	23,574		0,000		0,00		0,00
53	61.170604-O	zbytky izolačních materiálů	T	0,234		0,000		0,00		0,00
54	62.170405-O	železný šrot - poznámka pro zhotovitele - NENACEŇOVAT	T	0,285		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 995</b>	<b>Poplatky za skládky:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>