

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **ŽST KARVINÁ, SILNIČNÍ NADJEZD V KM 333,268**

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
821 11

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 34-19-01**

Datum aktualizace : 5.2.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měřná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	7	Přidružená stavební výroba								
1	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	166,718		0,000				0,00
2	78399R	ODRAZNÁ KONSTRUKCE TROLEJOVÉHO VEDENÍ	KPL	4		0,000				0,00
S	Celkem za 7	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce								
3	911213	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M2	24,805		0,000				0,00
4	914131	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	1		0,000				0,00
5	914132	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1		0,000				0,00
6	914133	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2		0,000				0,00
7	916111	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ	KUS	1		0,000				0,00
8	916112	PŘESUNEM	KUS	1		0,000				0,00
9	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2		0,000				0,00
10	916121	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	1		0,000				0,00
11	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1		0,000				0,00
12	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2		0,000				0,00
13	916361	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ	KUS	8		0,000				0,00
14	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8		0,000				0,00
15	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	16		0,000				0,00
16	932121	MOST PROTIDOTYKOVÁ ZÁBRANA TRAKČ VEDENÍ SÍTÍ - ZŘÍZ S DOD	M2	40,4		0,000				0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : ŽST KARVINÁ, SILNIČNÍ NADJEZD V KM 333,268

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 11

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-19-01

Datum aktualizace : 5.2.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2	166,718		0,000				0,00
18	94290	TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 kPa	M3	215,003		0,000				0,00
19	966185	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 8KM	T	1,369		0,000				0,00
20	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	22,6		0,000				0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00