

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Karviná - Dětmarovice, úprava komunikace III/4681 na silničním nadjezdu v km 338,226

13.8.2012

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

OSTATNÍ

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 35-18-01

9.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 1		Zemní práce								
1 113438		ODSTRAN. KRYTŮ ZPEVN. PLOCH S ASFALT. POJIVEM VČET. PODKLADŮ, ODVOZ DO 20KM	M3	550,00		0,000		0,00		0,00
2 113139R		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	3 300,000		0,000		0,00		0,00
3 125715		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KM	M3	377,25		0,000		0,00		0,00
4 18110		ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	660,00		0,000		0,00		0,00
5 18130		ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT	M2	2 515,00		0,000		0,00		0,00
6 18210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	2 515,00		0,000		0,00		0,00
7 18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	2 515,00		0,000		0,00		0,00
8 18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ), VČETNĚ KOTVENÍ	M2	2 515,00		0,000		0,00		0,00
9 18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	10 060,00		0,000		0,00		0,00
10 183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	3 772,50		0,000		0,00		0,00
11 18600		ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	125,75		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace								
12 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	168,00		0,000		0,00		0,00
13 57461		OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 50MM	M2	560,00		0,000		0,00		0,00
14 574131		ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 40MM	M2	560,00		0,000		0,00		0,00
15 574151		ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 60MM	M2	560,00		0,000		0,00		0,00
16 56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	255,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
17 911323		OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 4M POZINK S NÁTĚREM	M	131,00		0,000		0,00		0,00
18 919121		ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	6		0,000		0,00		0,00
19 931321		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	6		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
20 015831		17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	t	990,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00